

支社等名	入札方式	1)発注機関名	2)業務種別	3)調査等名	4)履行場所	5)工期	6)業務概要	7)発注予定時期	8)その他
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	新名神高速道路 大石東地区道路詳細設計	滋賀県大津市	約10か月	道路設計	第2/四半期	—
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 大戸川橋他2橋基本詳細設計	滋賀県大津市	約10か月	橋梁 3橋	第1/四半期	—
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 城陽第二高架橋他1橋橋梁設計検討業務	京都府城陽市	約10か月	橋梁 2橋	第2/四半期	—
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 山城谷川橋他2橋 橋梁基本詳細設計	滋賀県大津市	約10か月	橋梁 3橋	第3/四半期	—
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 信楽川橋 橋梁基本詳細設計	滋賀県大津市	約10か月	橋梁 1橋	第3/四半期	—
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 城陽第四高架橋他2橋橋梁設計検討業務	京都府城陽市	約10か月	橋梁 3橋	第4/四半期	—
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 富野高架橋橋梁設計検討業務	京都府城陽市	約10か月	橋梁 1橋	第4/四半期	—
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	経済調査	関西支社管内材料価格等調査業務(平成27年度)	関西支社管内	約15か月	材料価格等調査 1式	第2/四半期	—
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	舞鶴若狭自動車道 石原高架橋他2橋橋梁設計検討業務	京都府福知山市	約12か月	橋梁 3橋	第1/四半期	H27.2.18 入札公告済
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	舞鶴若狭自動車道 由良川橋他1橋橋梁設計検討業務	京都府福知山市～京都府綾部市	約12か月	橋梁 2橋	第1/四半期	H27.2.18 入札公告済
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 水尻高架橋他1橋橋梁設計検討業務	和歌山県有田郡有田川町	約11か月	橋梁 2橋	第1/四半期	H27.2.12 入札公告済
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 熊井第二高架橋他2橋橋梁設計検討業務	和歌山県有田郡有田川町	約11か月	橋梁 3橋	第1/四半期	H27.2.12 入札公告済
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 山田高架橋他4橋橋梁設計検討業務	和歌山県有田郡湯浅町	約11か月	橋梁 5橋	第1/四半期	H27.2.12 入札公告済
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 野口高架橋北他2橋橋梁設計検討業務	和歌山県御坊市～和歌山県日高郡日高川町	約12か月	橋梁 3橋	第1/四半期	H27.2.18 入札公告済
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 中津川第二橋他3橋橋梁設計検討業務	和歌山県日高郡日高川町	約12か月	橋梁 4橋	第1/四半期	H27.2.18 入札公告済
関西支社	簡易公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 天神川橋基本詳細設計	滋賀県大津市	約10か月	橋梁 1橋	第4/四半期	—
関西支社	簡易公募型プロポーザル方式	関西支社	トンネル設計	舞鶴若狭自動車道 私市円山トンネル他2トンネル詳細設計	京都府福知山市～京都府綾部市	約7か月	トンネル設計	第1/四半期	H27.2.18 入札公告済
関西支社	簡易公募型プロポーザル方式	新名神大津事務所	環境調査	平成27年度 新名神高速道路 大津地区自然環境保全対策検討業務	滋賀県大津市	約10か月	動植物調査・保全対策検討・移植作業等	第4/四半期	—