

支社等名	入札方式	1)発注機関名	2)業務種別	3)調査等名	4)履行場所	5)工期	6)業務概要	7)発注予定時期	8)その他
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	新名神高速道路 牧地区第二次詳細構造物基礎調査	滋賀県大津市	約10か月	第二次構造物基礎調査	第1／四半期	入札公告済
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	新名神高速道路 川西～神戸間土壌分析業務	兵庫県川西市～神戸市	約15か月	日常判定分析試験 1式	第4／四半期	－
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	阪和自動車道 みなべ高架橋橋梁設計検討業務	和歌山県日高郡みなべ町	約10か月	橋梁 1橋	第1／四半期	入札公告済
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 宇治田原第一高架橋橋梁設計検討業務	京都府綴喜郡宇治田原町	約10か月	橋梁 1橋	第1／四半期	－
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 広川第二橋他1橋橋梁設計検討業務	和歌山県有田郡広川町	約10か月	橋梁 2橋	第2／四半期	－
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 山田高架橋他1橋橋梁設計検討業務	和歌山県有田郡湯浅町	約10か月	橋梁 2橋	第4／四半期	－
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	経済調査	関西支社管内材料価格等調査業務(平成26年度)	関西支社管内	約15か月	材料価格等調査 1式	第2／四半期	－
関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	新名神高速道路 中野・新免・羽栗地区第二次詳細構造物基礎調査	滋賀県大津市	約10か月	第二次構造物基礎調査	第1／四半期	－
関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	新名神高速道路 大津大石トンネル第二次詳細土質調査	滋賀県大津市	約10か月	トンネル第二次土質調査	第1／四半期	－
関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	新名神高速道路 大石地区第二次詳細構造物基礎調査	滋賀県大津市	約10か月	第二次構造物基礎調査	第1／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 宇治田原第二高架橋橋梁設計検討業務	京都府綴喜郡宇治田原町	約10か月	橋梁 1橋	第1／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	舞鶴若狭自動車道 観音寺高架橋橋梁設計検討業務	京都府福知山市	約10か月	橋梁 1橋	第2／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	舞鶴若狭自動車道 石原高架橋橋梁設計検討業務	京都府福知山市	約10か月	橋梁 1橋	第3／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	舞鶴若狭自動車道 由良川橋他1橋橋梁設計検討業務	京都府福知山市～京都府綾部市	約10か月	橋梁 2橋	第3／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 野口高架橋北橋他1橋梁設計検討業務	和歌山県御坊市	約10か月	橋梁 2橋	第3／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 水尻高架橋他1橋橋梁設計検討業務	和歌山県有田郡有田川町	約10か月	橋梁 2橋	第4／四半期	－
四国支社	公募型プロポーザル方式	四国支社	橋梁設計	四国横断自動車道 吉野川大橋基本詳細設計	徳島県徳島市	約10か月	橋梁1橋	第2／四半期	－