令和7年7月1日

西日本高速道路株式会社

**令和７年度（第２／四半期公表） 発注見通し 【調査等】**

西日本高速道路株式会社における調査等の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する調査等がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない調査等が発注される場合があります。

| ID | 支社名 | 入札方式 | 発注機関名 | 業務種別 | 調査等名 | 履行場所 | 工期 | 業務概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況<br>〇＝公告済 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 第二京阪道路　京都南ジャンクションAランプ橋（AA1～AP14）他1橋橋梁設計業務 | 京都市 | 約18か月 | 橋梁設計　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 2 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 京滋バイパス　石山第二橋他9橋耐震補強設計業務 | 京都府宇治市～滋賀県大津市 | 約27か月 | 耐震補強設計　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 3 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 滋賀高速道路事務所管内　瀬田川橋他3橋耐震補強設計業務 | 滋賀県大津市～滋賀県東近江市 | 約15か月 | 耐震補強設計1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 4 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 山陽自動車道　龍野西地区耐震補強設計業務 | 兵庫県たつの市 | 約24か月 | 耐震補強設計　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 5 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 近畿自動車道（特定更新等）摂津南IC　Aランプ橋他4橋　床版取替基本設計業務 | 大阪府吹田市～大阪市 | 約15か月 | 橋梁設計　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 6 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 山陽自動車道　龍野東地区耐震補強設計業務 | 兵庫県たつの市 | 約24か月 | 耐震補強設計　1式 | 第3／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 7 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 第二京阪道路　京都南ジャンクションNランプ橋（NP3～NP9）他3橋橋梁設計業務 | 京都市 | 約18か月 | 橋梁設計　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 8 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 舞鶴若狭自動車道　南川橋他1橋橋梁設計業務 | 福井県小浜市 | 約18か月 | 橋梁設計業務1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 9 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 山陽自動車道　龍野中地区耐震補強設計業務 | 兵庫県たつの市 | 約24か月 | 耐震補強設計　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 10 | 関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 経済調査 | 関西支社管内　材料価格等調査業務（令和7年度） | 大阪府　他 | 約16か月 | 材料価格調査　1式、公共事業労務費調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | 〇 | － |
| 11 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 測量一般 | 令和7年度　関西国際空港連絡橋　橋脚洗掘状況等調査業務 | 大阪府泉佐野市 | 約8か月 | 電位測定、陽極消耗量、潜水目視 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 12 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 新名神大阪東事務所管内　水文調査業務（令和7年度） | 京都府京田辺市～大阪府枚方市 | 約14か月 | 水文調査・水質調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | 〇 | － |
| 13 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 新名神高速道路　大石地区水文調査業務（令和7年度） | 滋賀県大津市 | 約15か月 | 水文調査　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 14 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 新名神高速道路　田上東地区水文調査業務（令和7年度） | 滋賀県大津市 | 約15か月 | 水文調査　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 15 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 新名神高速道路　田上西地区水文調査業務（令和7年度） | 滋賀県大津市 | 約15か月 | 水文調査　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 16 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 阪和自動車道　南紀田辺トンネル土質調査業務 | 和歌山県田辺市 | 約13か月 | ボーリング調査工　1式<br>環境影響調査　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 17 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 新名神高速道路　宇治田原地区水文調査業務（令和8年度） | 京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市 | 約14か月 | 水文調査　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 18 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 新名神高速道路　城陽地区水文調査業務（令和8年度） | 京都府城陽市 | 約14か月 | 水文調査　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 19 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 阪和自動車道　南紀田辺トンネル地下水影響検討業務 | 和歌山県田辺市 | 約12か月 | 水文調査　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 20 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 環境調査 | 令和7年度　中国自動車道　神戸高速道路事務所管内環境調査業務 | 兵庫県西宮市 | 約6か月 | 環境調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | 〇 | － |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 道路設計 | 第二神明道路　伊川谷地区附帯工設計業務 | 神戸市 | 約12か月 | 道路設計 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 22 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 道路設計 | 第二京阪道路　京都南ジャンクション付帯工設計業務 | 京都市 | 約18か月 | 土工設計　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 23 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | トンネル設計 | 阪和自動車道　南紀田辺トンネル修正設計業務 | 和歌山県田辺市 | 約17か月 | 道路設計　1式<br>トンネル設計　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 24 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 電気設備設計 | 舞鶴若狭自動車道　大飯高浜IC～小浜西IC間諸設備基本設計業務 | 福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市 | 約10か月 | 諸設備基本設計　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 25 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 事業損失関係調査 | 阪和自動車道　みなべ地区家屋事前調査業務（令和7年度） | 和歌山県日高郡印南町～和歌山県日高郡みなべ町 | 約10か月 | 家屋事前調査　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 26 | 関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 西名阪自動車道（特定更新等）　香芝高架橋床版取替基本設計業務 | 奈良県香芝市～奈良県香芝市 | 約20か月 | 橋梁設計　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第2／四半期 | | － |
| 27 | 関西支社 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 第二神明道路事務所管内（特定更新等）　施工計画検討業務 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約15か月 | 施工計画検討　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第2／四半期 | | － |
| 28 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 福知山高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 舞鶴若狭自動車道　大飯高浜IC～小浜西IC間水文調査業務（令和7年度） | 福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市 | 約13か月 | 水文調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 29 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 福知山高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 舞鶴若狭自動車道　舞鶴東IC～大飯高浜IC間　舗装用材料等試験業務 | 京都府舞鶴市～福井県大飯郡高浜町 | 約7か月 | 舗装試験　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 30 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 第二神明道路事務所 | 測量一般 | 第二神明道路　中津地区他用地測量・物件調査業務 | 神戸市 | 約12か月 | 用地測量<br>物件調査 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 31 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 第二神明道路事務所 | 環境調査 | 第二神明道路　西神地区自然環境調査業務（令和7年度） | 神戸市 | 約11か月 | 猛禽類調査1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 32 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 第二神明道路事務所 | 橋梁設計 | 第二神明道路　谷谷大池橋橋梁設計業務 | 神戸市 | 約12か月 | 橋梁設計　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 33 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 第二神明道路事務所 | 物件等調査 | 第二神明道路　神戸市西区伊川谷地区物件調査業務 | 神戸市 | 約12か月 | 物件調査 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 34 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪東事務所 | 地質・土質調査 | 淀川左岸線延伸部　水文調査業務（令和7年度） | 大阪府門真市～大阪市 | 約14か月 | 水文調査・水質調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 35 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪東事務所 | 物件等調査 | 淀川左岸線延伸部　門真地区物件予備調査（その2） | 大阪府門真市 | 約12か月 | 物件予備調査　1式 | 第3／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 36 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大津事務所 | 測量一般 | 名神高速道路　黒丸スマートインターチェンジ幅杭設置測量業務 | 滋賀県東近江市 | 約5か月 | 幅杭設置測量　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 37 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大津事務所 | 地質・土質調査 | 新名神高速道路　上田上地区水文調査業務（令和7年度） | 滋賀県大津市 | 約15か月 | 水文調査　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 38 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大津事務所 | その他土木設計 | 新名神高速道路　甲賀東地区附帯工設計業務 | 滋賀県甲賀市 | 約10か月 | 附帯工設計　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 39 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 地質・土質調査 | 阪和自動車道　南紀田辺トンネル地質解析業務 | 和歌山県田辺市 | 約9か月 | 土質調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 40 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 地質・土質調査 | 阪和自動車道　印南・みなべ地区水文調査業務（令和7年度） | 和歌山県日高郡印南町～和歌山県日高郡みなべ町 | 約15か月 | 水文調査　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 41 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 地質・土質調査 | 阪和自動車道　みなべ・田辺地区水文調査業務（令和7年度） | 和歌山県日高郡みなべ町～和歌山県田辺市 | 約15か月 | 水文調査　1式 | 第3／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 42 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 道路設計 | 阪和自動車道　印南・みなべ地区附帯工設計業務 | 和歌山県日高郡印南町～和歌山県日高郡みなべ町 | 約12か月 | 道路設計　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 奈良工事事務所 | 地質・土質調査 | 大和北道路　奈良北地区構造物基礎調査業務 | 京都府木津川市～奈良県奈良市 | 約7か月 | 土質調査　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 44 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 奈良工事事務所 | 地質・土質調査 | 大和北道路　大和郡山地区水文調査業務（令和7年度） | 奈良県大和郡山市 | 約15か月 | 水文調査　1式 | 第3／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 45 | 関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 奈良工事事務所 | 地質・土質調査 | 大和北道路　奈良地区水文調査業務（令和7年度） | 京都府木津川市～奈良県奈良市 | 約15か月 | 水文調査　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 46 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 測量一般 | 山陰自動車道　宍道地区道路詳細測量業務 | 島根県松江市 | 約8か月 | 測量業務　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 47 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 地質・土質調査 | 山陰自動車道　佐々布地区構造物基礎調査 | 島根県松江市 | 約9か月 | ボーリング調査工　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 48 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 地質・土質調査 | 山陰自動車道　白石地区構造物基礎調査 | 島根県松江市 | 約9か月 | ボーリング調査工　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 49 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 道路設計 | 安来道路　安来スマートインターチェンジ幅杭設計業務 | 島根県安来市 | 約7か月 | 幅杭設計　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 50 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 津山高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 令和7年度　岡山自動車道　有漢南地区水文調査 | 岡山県高梁市 | 約26か月 | 水文調査　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 51 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 津山高速道路事務所 | 道路設計 | 岡山自動車道　有漢南舗装施工計画検討業務 | 岡山県高梁市 | 約9か月 | 発注用図面作成　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 52 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 千代田高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 中国自動車道　加計地区構造物基礎調査 | 広島県山県郡安芸太田町 | 約6か月 | ボーリング調査工　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 53 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 千代田高速道路事務所 | 道路設計 | 令和7年度　浜田自動車道　都川地区他1地区林地開発許可申請資料等作成業務 | 島根県浜田市 | 約10か月 | 林地開発許可申請資料等作成　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 54 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 千代田高速道路事務所 | 道路設計 | 中国自動車道　加計地区保安林解除申請資料等作成業務 | 広島県山県郡安芸太田町～広島県山県郡安芸太田町 | 約10か月 | 保安林解除申請等作成　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 55 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 岡山高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 令和7年度　岡山自動車道　賀陽地区水文調査 | 岡山県吉備中央町 | 約26か月 | 水文調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 56 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 岡山高速道路事務所 | その他土木設計 | 令和7年度　山陽自動車道　和気IC～山陽IC間橋梁耐震補強施工計画検討業務 | 岡山県赤磐市 | 約10か月 | 施工計画検討業務　1式、測量　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 57 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 松江高速道路事務所 | 測量一般 | 安来道路　安来スマートインターチェンジ測量業務 | 島根県安来市 | 約5か月 | 測量業務　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 58 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 米子高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 令和7年度　米子自動車道　米子地区水文調査 | 鳥取県米子市 | 約26か月 | 水文調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 59 | 中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 米子高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 令和7年度　米子自動車道　江府溝口地区水文調査 | 鳥取県日野郡江府町 | 約26か月 | 水文調査　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 60 | 四国支社 | 公募型競争入札方式 | 四国支社 | 道路設計 | 徳島自動車道　阿波地区舗装詳細設計 | 徳島県阿波市 | 約14か月 | 舗装設計　約8km／標識設計　約8km | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 61 | 四国支社 | 公募型競争入札方式 | 四国支社 | 経済調査 | 令和7年度　四国支社管内材料価格等調査業務 | 香川県　他 | 約26か月 | 材料価格調査　1式、公共事業労務費調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 62 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 測量一般 | 徳島自動車道　三野地区測量業務 | 徳島県三好市 | 約12か月 | 測量業務　約5km | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 63 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 測量一般 | 松山自動車道　中山北地区他1地区測量業務 | 愛媛県伊予市 | 約12か月 | 測量業務　約5km | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 64 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 地質・土質調査 | 松山自動車道　黒岩岳トンネル地質調査 | 愛媛県伊予市 | 約10か月 | トンネル地質調査　1チューブ | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 地質・土質調査 | 令和7年度　松山自動車道　中山北地区他1地区水文調査 | 愛媛県伊予市 | 約24か月 | 水文調査　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 66 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 地質・土質調査 | 徳島自動車道　三野地区構造物基礎調査 | 徳島県三好市 | 約10か月 | 構造物基礎調査　橋梁7橋 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 67 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 道路設計 | 令和7年度　松山自動車道（特定更新等）　三島川之江IC～川内IC間切土のり面補強設計 | 愛媛県四国中央市～愛媛県東温市 | 約12か月 | グラウンドアンカー設計　4箇所、調査ボーリング　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 68 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 道路設計 | 令和7年度　高知自動車道（特定更新等）　新宮IC～大豊IC間切土のり面補強設計 | 愛媛県四国中央市～高知県長岡郡大豊町 | 約12か月 | グラウンドアンカー設計　3箇所、調査ボーリング　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 69 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 事業損失関係調査 | 松山自動車道　双海地区家屋事後調査 | 愛媛県伊予市 | 約12か月 | 家屋事後調査　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 70 | 四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 道路設計 | 徳島自動車道　三野地区道路詳細設計 | 徳島県三好市 | 約18か月 | 道路詳細設計　約5km | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 71 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 愛媛高速道路事務所 | 道路設計 | 松山自動車道　桜三里PA他1駐車ます改良設計業務 | 愛媛県東温市～愛媛県伊予市 | 約8か月 | 駐車ます改良設計　1式、境界杭設置測量　1式、地形測量　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 72 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 徳島工事事務所 | 地質・土質調査 | 令和7年度　徳島自動車道　三野地区水文調査 | 徳島県三好市 | 約24か月 | 水文調査　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 73 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 徳島工事事務所 | 橋梁設計 | 徳島自動車道　三野地区橋梁一般図作成業務 | 徳島県三好市 | 約12か月 | 橋梁一般図作成　7橋 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 74 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 愛媛工事事務所 | 橋梁設計 | 松山自動車道　中山北地区他1地区橋梁一般図作成業務 | 愛媛県伊予市 | 約10か月 | 橋梁一般図作成　5橋 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 75 | 四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 愛媛工事事務所 | その他土木設計 | 松山自動車道　中山北地区他1地区施工計画検討業務 | 愛媛県伊予市 | 約12か月 | 施工計画検討業務　一式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 76 | 九州支社 | 公募型競争入札方式 | 九州支社 | 地質・土質調査 | 東九州自動車道（特定更新等）　別府IC～大分IC間盛土土質調査検討業務 | 大分県別府市～大分県大分市 | 約17か月 | 土質調査業務　1式<br>盛土補強対策工検討　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 77 | 九州支社 | 公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 東九州自動車道　水無橋他1橋基本詳細設計業務 | 大分県佐伯市 | 約14か月 | 橋梁基本詳細設計　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 78 | 九州支社 | 公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 武雄佐世保道路　湯無田橋他3橋基本詳細設計業務 | 長崎県東彼杵郡波佐見町 | 約14か月 | 橋梁基本詳細設計　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 79 | 九州支社 | 公募型競争入札方式 | 九州支社 | 経済調査 | 令和7・8年度　九州支社管内材料価格等調査業務 | 福岡県　他 | 約26か月 | 材料価格調査1式、公共事業労務費調査1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 80 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 測量一般 | 東九州自動車道　末吉財部IC～国分IC間地形測量業務 | 鹿児島県霧島市 | 約7か月 | 地形測量　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 81 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 地質・土質調査 | 令和7年度　東九州自動車道　大分宮河内IC～臼杵IC間水文調査 | 大分県大分市～臼杵市 | 約14か月 | 水文調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 82 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 地質・土質調査 | 東九州自動車道（特定更新等）　大分光吉IC～津久見IC間盛土土質調査検討業務 | 大分県大分市～大分県津久見市 | 約16か月 | 土質調査業務　1式<br>盛土補強対策工検討　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 83 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 椎田道路　三ツ塚池橋他1橋基本詳細設計業務 | 福岡県築上郡築上町 | 約12か月 | 橋梁基本詳細設計　1式、耐震補強設計　1式 | 第2／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 84 | 九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 東九州自動車道　一ノ瀬高架橋基本詳細設計業務 | 大分県佐伯市 | 約14か月 | 橋梁基本詳細設計　1式 | 第2／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 85 | 九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 令和7年度　北九州高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務（その1） | 北九州市 | 約12か月 | 総合技術監理業務　1式、耐震補強設計　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | 設計業務<br>（総合技術監理型） |
| 86 | 九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 令和7年度　大分高速道路事務所管内（宇佐地区）橋梁耐震補強設計業務（その1） | 大分県宇佐市～大分県速見郡日出町 | 約12か月 | 総合技術監理業務　1式、耐震補強設計　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | 設計業務<br>（総合技術監理型） |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 令和7年度　熊本高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務（その1） | 熊本県八代市～熊本県人吉市 | 約12か月 | 総合技術監理業務　1式、耐震補強設計　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | 設計業務<br>（総合技術監理型） |
| 88 | 九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 令和7年度　久留米高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務（その1） | 福岡県朝倉市～大分県日田市　他 | 約12か月 | 総合技術監理業務　1式、耐震補強設計　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | 設計業務<br>（総合技術監理型） |
| 89 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 北九州高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 令和8年度　椎田道路　築上地区水文調査業務 | 福岡県京都みやこ町～福岡県築上郡築上町 | 約14か月 | 水文調査　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 90 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 北九州高速道路事務所 | 事業損失関係調査 | 椎田道路　椎田地区家屋事前調査 | 福岡県築上郡築上町 | 約5か月 | 家屋事前調査　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 91 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 鹿児島高速道路事務所 | 道路設計 | 鹿児島道路　美山地区舗装詳細設計業務 | 鹿児島県日置市 | 約12か月 | 舗装詳細設計　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |
| 92 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 鹿児島高速道路事務所 | 橋梁設計 | 東九州自動車道　末吉財部IC～国分IC間橋梁一般図作成業務 | 鹿児島県霧島市 | 約12か月 | 橋梁一般図作成　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 93 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 宮崎高速道路事務所 | 測量一般 | 東九州自動車道　高鍋IC～西都IC間用地測量業務 | 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町 | 約6か月 | 用地測量　1式　、　権利調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 94 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 宮崎高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 令和8年度　東九州自動車道　高鍋IC～西都IC間水文調査業務 | 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町 | 約14か月 | 水文調査　1式 | 第4／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 95 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 宮崎高速道路事務所 | 事業損失関係調査 | 東九州自動車道　清武地区家屋事後調査業務 | 宮崎県宮崎市 | 約7か月 | 家屋事後調査　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 96 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 佐世保工事事務所 | 地質・土質調査 | 武雄佐世保道路　波佐見有田IC～武雄南IC間構造物基礎調査 | 長崎県東彼杵郡波佐見町～佐賀県武雄市 | 約9か月 | 調査ボーリング　1式 | 第3／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 97 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 佐世保工事事務所 | その他土木設計 | 武雄佐世保道路　波佐見有田IC～武雄南IC間施工計画検討業務 | 長崎県東彼杵郡波佐見町～佐賀県武雄市 | 約7か月 | 工事用道路調査・計画　1式<br>流末調書整理　1式 | 第1／四半期 | 第2／四半期 | ○ | － |
| 98 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 大分工事事務所 | 測量一般 | 東九州自動車道　末広地区工事用道路地形測量 | 大分県臼杵市 | 約4か月 | 地形測量　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 99 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 大分工事事務所 | 地質・土質調査 | 令和7年度　東九州自動車道　弥生地区水文調査業務 | 大分県佐伯市 | 約14か月 | 水文調査　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 100 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 大分工事事務所 | 地質・土質調査 | 東九州自動車道　末広地区工事用道路構造物基礎調査 | 大分県臼杵市 | 約4か月 | 調査ボーリング　1式 | 第2／四半期 | 第2／四半期 | | － |
| 101 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 大分工事事務所 | 地質・土質調査 | 令和8年度　東九州自動車道　臼杵地区水文調査 | 大分県臼杵市 | 約14か月 | 水文調査　1式 | 第4／四半期 | 第4／四半期 | | － |
| 102 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 大分工事事務所 | 道路設計 | 東九州自動車道　末広地区工事用道路設計業務 | 大分県臼杵市 | 約5か月 | 工事用道路設計　1式 | 第3／四半期 | 第3／四半期 | | － |
| 103 | 九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 大分工事事務所 | 事業損失関係調査 | 東九州自動車道　末広地区家屋事前調査 | 大分県臼杵市 | 約5か月 | 家屋事前調査　1式 | 第4／四半期 | 令和8年度<br>第1／四半期 | | － |