

令和2年度7月期 発注見直し公表【調査等】(前回公表内容からの変更箇所)

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手続が完了している案件は、当該資料に記載しておりません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

前回から 変更箇所	追加案件	削除案件
--------------	------	------

ID	支社名	入札方式	発注機関名	業務種別	調査等名	履行場所	工期	業務概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状 況 ○=公告済	その他
1	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	新名神高速道路 城陽奈良島地区道路詳細設計	京都府城陽市	約15か月	道路詳細設計 1式、連絡等施設詳細設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
2	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	第二神明道路 永井谷ジャンクション高架橋他2橋橋梁設計検討業務	神戸市	約12か月	橋梁詳細設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
3	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	第二神明道路 石ヶ谷ジャンクション高架橋橋梁設計検討業務	神戸市	約12か月	橋梁詳細設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
4	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	第二神明道路 第1平野西高架橋他3橋橋梁設計検討業務	神戸市	約12か月	橋梁詳細設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
5	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	第二神明道路 第3平野西高架橋他1橋橋梁設計検討業務	神戸市	約12か月	橋梁詳細設計 1式	第3/四半期	第3/四半期		-
6	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 杉谷川橋他3橋橋梁設計検討業務	滋賀県甲賀市	約9か月	橋梁基本設計 4橋	第2/四半期	第2/四半期		-
8	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 池田高架橋他3橋橋梁設計検討業務	滋賀県甲賀市	約9か月	橋梁基本設計 4橋	第3/四半期	第4/四半期		-
10	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	新名神高速道路 大津地区舗装用材料等試験業務	滋賀県大津市	約9か月	舗装用材料調査 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
11	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	淀川左岸線延伸部 門真JCTランプ橋構造物基礎調査	大阪府門真市～大阪市	約9か月	構造物基礎調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-
12	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	令和2年度 新名神大津事務所管内 水文調査	滋賀県大津市	約15か月	水文調査 約230箇所	第2/四半期	第2/四半期		-
13	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	大和北道路 奈良地区第一次詳細土質調査	京都府木津川市～奈良県奈良市	約12か月	土質調査 1式	第2/四半期	第4/四半期		-
21	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	第二神明道路 平野地区道路詳細設計業務	神戸市	約10か月	道路詳細設計 1式、附帯工設計 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
23	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	関西支社管内 休憩施設改良検討業務(令和2年度)	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	休憩施設駐車ます改良計画検討 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
25	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 城陽第三高架橋橋梁設計検討業務(その2)	京都府城陽市	約10か月	橋梁詳細設計 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-
26	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 梶原橋他1橋橋梁設計検討業務(その2)	大阪府高槻市	約12か月	橋梁設計 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
27	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 成合第二高架橋橋梁設計検討業務(その2)	大阪府高槻市	約12か月	橋梁設計 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
28	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	第二神明道路 下村高架橋他1橋橋梁設計検討業務	神戸市	約12か月	橋梁詳細設計 1式	第3/四半期	第4/四半期		-
29	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 旭川橋他1橋橋梁設計検討業務	滋賀県甲賀市	約12か月	橋梁基本詳細設計 2橋	第2/四半期	第3/四半期		-
32	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 紫香楽橋他3橋橋梁設計検討業務	滋賀県甲賀市	約9か月	橋梁基本設計 4橋	第3/四半期	第4/四半期		-
33	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大津事務所	標識設計	新名神高速道路 大津地区標識詳細設計	滋賀県大津市	約6か月	標識設計 約12km	第3/四半期	第4/四半期		-
34	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	和歌山高速道路事務所管内(特定更新等) のり面調査設計検討業務	大阪府阪南市～和歌山県田辺市	約17か月	調査ボーリング 1式、地下水位観測 1式、のり面安定解析 1式、施工計画検討 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
36	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	電気設備設計	新名神高速道路 大津～高槻間諸設備概略設計(その2)	滋賀県大津市～大阪府高槻市	約10か月	諸設備概略設計 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-
37	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	電気設備設計	大和北道路 奈良北～郡山下ツ道間他1箇所施設概略設計	奈良県奈良市～奈良県大和郡山 市 他	約9か月	諸設備概略設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
38	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	事業損失関係調査	福知山～綾部間家屋事後調査	京都府福知山市～京都府綾部市	約10か月	家屋事後調査 1式	第4/四半期	令和3年度 第1/四半期		-
44	関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	西名阪自動車道(特定更新等) 柏原IC～天理IC間床版取替基本設計	大阪府柏原市～奈良県天理市	約15か月	橋梁更新設計 1式(西名阪自動車道における床版取替に関する橋梁更新設計 6橋)	第2/四半期	第3/四半期		-
45	関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	舞鶴若狭自動車道(特定更新等) 三田西IC～福知山IC間床版取替基本設計	兵庫県三田市～京都府福知山市	約12か月	橋梁更新設計 1式(舞鶴若狭自動車道における床版取替に関する橋梁更新設計 4橋)、橋梁修繕図面作成 1式(床版防水工 約67橋)	第2/四半期	第3/四半期		-
46	関西支社	簡易公募型競争入札方式	阪奈高速道路事務所	図面・調書作成	阪奈高速道路事務所管内 塗替塗装工事等発注用図面作成業務	大阪府藤井寺市	約4か月	図面作成 66枚 構造物数量計算 24径間	第1/四半期	第2/四半期		-

令和2年度7月期 発注見直し公表【調査等】(前回公表内容からの変更箇所)

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手が完了している案件は、当該資料に記載していません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

前回から 変更箇所	追加案件	削除案件
--------------	------	------

ID	支社名	入札方式	発注機関名	業務種別	調査等名	履行場所	工期	業務概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状 況 ○=公告済	その他
48	関西支社	簡易公募型競争入札方式	福知山高速道路事務所	道路設計	福知山高速道路事務所管内 のり面補修工事発注用図面作成	兵庫県三田市～福井県小浜市	約7か月	工事発注用図面作成 1式	第1/四半期	第1/四半期		—
49	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	福知山高速道路事務所管内 のり面補修工事発注用図面作成	兵庫県三田市～福井県小浜市	約10か月	工事発注用図面作成 1式	第3/四半期	第3/四半期		—
50	関西支社	簡易公募型競争入札方式	福知山高速道路事務所	橋梁設計	舞鶴若狹自動車道 舞鶴東IC～小浜西IC間橋梁一般図作成業務	京都府舞鶴市～福井県小浜市	約7か月	橋梁形式図面作成 12橋	第1/四半期	第2/四半期	○	—
54	関西支社	簡易公募型競争入札方式	福崎高速道路事務所	道路設計	中国横断自動車道 福庭新宮IC～山崎JCT間 移管協議資料作成業務	兵庫県たつの市～兵庫県宍粟市	約12か月	図面修正 1式、境界測量業務 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
57	関西支社	簡易公募型競争入札方式	第二神明道路事務所	地質・土質調査	第二神明道路 明石地区構造物基礎調査	神戸市～兵庫県明石市	約14か月	構造物基礎調査及び水文調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
61	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神京都事務所	地質・土質調査	新名神高速道路 城陽地区第二次土質調査	京都府城陽市	約8か月	土質調査 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
63	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神京都事務所	橋梁設計	新名神高速道路 宇治田原跨道橋修正設計	京都府綴喜郡宇治田原町	約9か月	橋梁修正設計 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
64	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神京都事務所	道路設計	新名神高速道路 宇治田原地区林地開発許可申請資料作成業務	京都府綴喜郡宇治田原町	約9か月	林地開発許可申請資料作成 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
65	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大阪東事務所	測量一般	淀川左岸線延伸部 門真地区用地測量業務	大阪府門真市	約12か月	用地測量 1式	第3/四半期	第3/四半期		—
71	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大阪東事務所	物件等調査	淀川左岸線延伸部 門真南地区物件調査	大阪府門真市	約16か月	物件調査 1式	第4/四半期	第4/四半期		—
72	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大阪東事務所	物件等調査	淀川左岸線延伸部 門真北地区物件調査(その1)	大阪府門真市	約16か月	物件調査 1式	第4/四半期	第4/四半期		—
74	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大阪西事務所	測量一般	新名神高速道路 高槻地区協議用資料作成業務	大阪府高槻市	約6か月	VR作成修正業務 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
75	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大阪西事務所	環境調査	新名神高速道路 高槻市域環境予測業務	大阪府高槻市	約12か月	環境予測業務 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
76	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大阪西事務所	環境調査	新名神高速道路 電波障害調査検討	大阪府高槻市	約8か月	環境予測業務 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
77	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大津事務所	地質・土質調査	新名神高速道路 令和2年度 高野地区水文調査	滋賀県甲賀市	約14か月	水文調査 1箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	—
79	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大津事務所	道路設計	新名神高速道路 甲賀土山IC～信楽IC間舗装詳細設計	滋賀県甲賀市	約12か月	舗装設計 約12km	第2/四半期	第2/四半期		—
80	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大津事務所	道路設計	新名神高速道路 甲賀土山IC～大津JCT間舗装標識詳細設計	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約12か月	舗装設計 約24km 標識設計 約30km	第3/四半期	第3/四半期		—
81	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大津事務所	標識設計	新名神高速道路 甲賀土山IC～大津JCT間標識詳細設計	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約9か月	標識設計 約30km	第1/四半期	第1/四半期		—
82	関西支社	簡易公募型競争入札方式	和歌山工事事務所	地質・土質調査	阪和自動車道 令和2年度みなべ地区水文調査	和歌山県日高郡みなべ町	約12か月	水文調査 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
83	関西支社	簡易公募型競争入札方式	和歌山工事事務所	地質・土質調査	阪和自動車道 令和2年度御坊印南地区水文調査	和歌山県御坊市～和歌山県日高郡印南町	約16か月	水文調査 1式	第2/四半期	第2/四半期		—
87	関西支社	簡易公募型競争入札方式	和歌山工事事務所	環境調査	阪和自動車道 みなべ地区家屋事後調査	和歌山県日高郡みなべ町	約8か月	家屋事後調査 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
88	関西支社	簡易公募型競争入札方式	和歌山工事事務所	環境調査	阪和自動車道 印南地区家屋事後調査	和歌山県日高郡印南町	約7か月	家屋事後調査 1式	第3/四半期	第3/四半期		—
92	関西支社	簡易公募型競争入札方式	和歌山工事事務所	事業損失関係調査	湯浅御坊道路 日高川御坊地区家屋事後調査	和歌山県日高郡日高川町～和歌山県御坊市	約4か月	家屋調査 1式	第4/四半期	第4/四半期		—
96	関西支社	簡易公募型競争入札方式	奈良工事事務所	標識設計	大和北道路 奈良北IC～郡山下ツ道JCT間標識基本設計	京都府木津川市～奈良県大和郡山市	約9か月	標識設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
103	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	地質・土質調査	広島呉道路 呉地区水文調査	広島県呉市	約12か月	水文調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
104	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	地質・土質調査	広島呉道路 坂地区水文調査	広島県安芸郡坂町～広島県呉市	約12か月	水文調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
111	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	地質・土質調査	令和2年度 福山高速道路事務所管内(特定更新等)盛土土質調査	広島県尾道市～広島県三原市	約6か月	調査ボーリング 約280m	第2/四半期	第3/四半期		—
113	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	道路設計	令和2年度 中国自動車道 山口IC～下関IC間橋梁補修工事発注用図面作成業務	山口県山口市～山口県下関市	約6か月	工事発注用図面作成 1式	第1/四半期	第2/四半期		—
114	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	道路設計	令和2年度 中国自動車道 六日市IC～山口IC間橋梁補修工事発注用図面作成業務	島根県鹿足郡吉賀町～山口県山口市	約6か月	工事発注用図面作成 1式	第1/四半期	第2/四半期		—

令和2年度7月期 発注見直し公表【調査等】(前回公表内容からの変更箇所)

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手が完了している案件は、当該資料に記載していません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

前回から 変更箇所	追加案件	削除案件
--------------	------	------

ID	支社名	入札方式	発注機関名	業務種別	調査等名	履行場所	工期	業務概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状 況 ○=公告済	その他
120	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	通信設備設計	広島呉道路 坂北IC～呉IC間施設概略設計	広島県安芸郡坂町～広島県呉市	約8か月	諸設備概略設計 1式	第2/四半期	第2/四半期		—
121	中国支社	簡易公募型競争入札方式	広島工事事務所	環境調査	広島呉道路 環境影響予測業務	広島県安芸郡坂町～広島県呉市	約5か月	日照予測、騒音等 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
123	中国支社	簡易公募型競争入札方式	津山高速度道路事務所	事業損失関係調査	岡山自動車道 有漢南地区家屋事前調査	岡山県高梁市	約6か月	家屋事前調査 1式	第4/四半期	第4/四半期		—
125	中国支社	簡易公募型競争入札方式	千代田高速道路事務所	道路設計	令和2年度 千代田高速道路事務所管内橋梁補修工事発注用図面作成業務	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約5か月	工事発注用図面作成 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
126	中国支社	簡易公募型競争入札方式	千代田高速道路事務所	道路設計	令和2年度 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事発注用図面作成業務	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約5か月	工事発注用図面作成 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
129	中国支社	簡易公募型競争入札方式	米子高速道路事務所	地質・土質調査	米子自動車道 伯耆地区水文調査	鳥取県西伯郡伯耆町	約24か月	水文調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
130	中国支社	簡易公募型競争入札方式	米子高速道路事務所	道路設計	令和2年度 米子高速道路事務所管内 のり面補修工事等発注用図面作成業務	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約7か月	工事発注用図面作成 1式	第1/四半期	第2/四半期		—
131	中国支社	簡易公募型競争入札方式	米子高速道路事務所	道路設計	令和2年度 米子高速道路事務所管内 構造物補修工事等発注用図面作成業務	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約7か月	工事発注用図面作成 1式	第1/四半期	第2/四半期		—
133	中国支社	簡易公募型競争入札方式	米子高速道路事務所	事業損失関係調査	米子自動車道 米子地区家屋事後調査	鳥取県米子市	約5か月	家屋事後調査 1式	第2/四半期	第2/四半期		—
135	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	補償関連業務	広島呉道路 坂地区家屋事前調査	広島県安芸郡坂町～広島県呉市	約10か月	家屋事前調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
136	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	補償関連業務	広島呉道路 吉浦地区家屋事前調査	広島県呉市	約12か月	家屋事前調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
137	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	補償関連業務	広島呉道路 呉地区家屋事前調査	広島県呉市	約9か月	家屋事前調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
138	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	補償関連業務	広島呉道路 天応地区家屋事前調査	広島県呉市	約9か月	家屋事前調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
141	四国支社	公募型プロポーザル方式	四国支社	橋梁設計	徳島自動車道 城の谷橋他3橋基本詳細設計	徳島県美馬市	約11か月	橋梁設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
142	四国支社	公募型プロポーザル方式	四国支社	橋梁設計	徳島自動車道 脇大谷川橋他2橋基本詳細設計	徳島県美馬市	約10か月	橋梁設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
143	四国支社	公募型プロポーザル方式	四国支社	橋梁設計	松山自動車道 橋本川橋他2橋基本詳細設計	愛媛県喜多郡内子町～愛媛県大洲市	約9か月	橋梁設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
144	四国支社	公募型プロポーザル方式	四国支社	橋梁設計	愛媛高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅶ業務(その1)	愛媛県西条市～愛媛県松山市	約12か月	総合技術監理業務 1式、耐震補強設計 1式(松山自動車道 いよ小松JCT～松山IC間にある橋梁の耐震補強設計 3橋(全体規模約7橋))	第2/四半期	第3/四半期		設計業務 (総合技術監理型)
145	四国支社	公募型プロポーザル方式	四国支社	橋梁設計	高松工事事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅰ業務(その1)	香川県さぬき市～香川県高松市	約12か月	総合技術監理業務 1式、耐震補強設計 1式(高松自動車道 津田東IC～高松東C間にある橋梁の耐震補強設計 約15橋)	第2/四半期	第3/四半期		設計業務 (総合技術監理型)
146	四国支社	簡易公募型プロポーザル方式	四国支社	橋梁設計	松山自動車道 喜多山高架橋他1橋基本詳細設計	愛媛県大洲市～愛媛県大洲市	約9か月	橋梁設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
149	四国支社	簡易公募型競争入札方式	愛媛高速道路事務所	道路設計	松山自動車道 伊予地区舗装詳細設計	愛媛県伊予市	約12か月	舗装詳細設計 約6.3km	第2/四半期	第3/四半期		—
153	四国支社	簡易公募型競争入札方式	徳島工事事務所	地質・土質調査	令和2年度 徳島自動車道 阿波地区水文調査	徳島県阿波市	約18か月	水文調査 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
157	四国支社	簡易公募型競争入札方式	四国支社	道路設計	徳島自動車道 阿波スマートIC詳細設計	徳島県阿波市	約15か月	協議用図面作成 1式、幅杭設計 1式、道路詳細設計 1式、工事用道路設計 1式、詳細図作成 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
158	四国支社	簡易公募型競争入札方式	徳島工事事務所	事業損失関係調査	徳島自動車道 美馬地区家屋事前調査	徳島県美馬市	約4か月	家屋事前調査 1式	第3/四半期	第4/四半期		—
160	四国支社	簡易公募型競争入札方式	高松工事事務所	地質・土質調査	令和2年度 高松工事事務所管内(特定更新等)盛土調査設計業務	徳島県美馬市～徳島県三好市	約8か月	調査設計 約20箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	—
165	九州支社	簡易公募型競争入札方式	大分高速道路事務所	地質・土質調査	令和3年度 東九州自動車道 宇佐地区水文調査業務	大分県宇佐市	約12か月	水文調査 1式	第3/四半期	第4/四半期		—
166	九州支社	簡易公募型競争入札方式	大分高速道路事務所	地質・土質調査	令和3年度 東九州自動車道 臼杵地区水文調査業務	大分県臼杵市	約12か月	水文調査 1式	第3/四半期	第4/四半期		—
168	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	交通量調査・解析	令和2年度 長崎バイパス(特定更新等)長崎地区交通流調査業務	長崎県諫早市～長崎県長崎市	約6か月	交通流調査 約15箇所、渋滞予測検討 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
171	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	道路設計	令和2年度 隼人道路 隼人東IC～隼人西IC間舗装詳細設計業務	鹿児島県霧島市～鹿児島県始良市	約12か月	舗装設計 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—

令和2年度7月期 発注見直し公表【調査等】(前回公表内容からの変更箇所)

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手が完了している案件は、当該資料に記載していません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

前回から 変更箇所	追加案件	削除案件
--------------	------	------

ID	支社名	入札方式	発注機関名	業務種別	調査等名	履行場所	工期	業務概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状 況 ○=公告済	その他
176	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	電気設備設計	令和2年度 八木山バイパス 篠栗IC～穂波東IC間道路付属施設等概略設計	福岡県糟屋郡篠栗町～福岡県飯塚市	約9か月	諸設備概略設計 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-
177	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	電気設備設計	令和2年度 東九州自動車道 大分宮河内IC～津久見IC他1箇所間道路付属施設等概略設計	大分県大分市～大分県津久見市	約9か月	諸設備概略設計 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-
178	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	通信設備設計	令和2年度 佐世保道路 佐世保中央IC～佐世保大塔IC間諸設備基本設計	長崎県佐世保市	約12か月	諸設備基本設計 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
179	九州支社	公募型プロポーザル方式	九州支社	橋梁設計	令和2年度 東九州自動車道 清武川橋基本詳細設計業務	宮崎県宮崎市	約12か月	橋梁基本詳細設計 1式、図面作成 1式	令和元年度 第4/四半期	第2/四半期	○	-
180	九州支社	公募型プロポーザル方式	九州支社	橋梁設計	令和2年度 北九州高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務(その1)	山口県下関市～福岡市	約12か月	総合技術監理業務 1式、耐震補強設計 1式(関門自動車道 下関IC～門司IC間、九州自動車道 門司IC～福岡IC間にある橋梁の耐震補強設計 約10橋(全体規模約40橋))	第2/四半期	第3/四半期		設計業務 (総合技術監理型)
182	九州支社	公募型プロポーザル方式	九州支社	橋梁設計	令和2年度 大分高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務(その1)	大分県日田市～大分県速見郡日出町 他	約12か月	総合技術監理業務 1式、耐震補強設計 1式(大分自動車道 日田IC～日出JCT間、東九州自動車道 中津IC～佐伯IC間、日出バイパス 速見IC～日出IC間にある橋梁の耐震補強設計 約10橋(全体規模約30橋))	第4/四半期	令和3年度 第1/四半期		設計業務 (総合技術監理型)
183	九州支社	公募型プロポーザル方式	九州支社	建築設計 建築施工管理 地質・土質調査	令和2年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内建築設計・施工管理業務	福岡県久留米市	約20か月	建築施工管理業務等 1式、調査ボーリング 1式、解析業務他 1式、新久留米社屋 新築 S造 約7,800m <sup>2</sup> 、立体駐車場 新築 S造 約9,900m <sup>2</sup> 、特大車庫 1,200m <sup>2</sup> 、旧久留米社屋 解体 RC造 約2,500m <sup>2</sup> 、特大車庫 解体 RC造 1,440m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		-
186	九州支社	簡易公募型競争入札方式	北九州高速道路事務所	橋梁設計	令和2年度 九州自動車道(特定更新等) 若宮橋床版取替基本設計業務	福岡県宮若市	約10か月	床版取替基本設計 1式、仮橋設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
189	九州支社	簡易公募型競争入札方式	熊本高速道路事務所	道路設計	令和2年度 九州自動車道(特定更新等) 清水高架橋他1橋床版取替迂回路設計検討業務	熊本県玉名郡和水町～熊本市	約9か月	工事発注用図面作成 1式、仮設構造物設計 1式、迂回路設計 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-
190	九州支社	簡易公募型競争入札方式	熊本高速道路事務所	その他土木設計	令和2年度 九州自動車道 北熊本SA他1箇所造成実施設計業務	福岡県みやま市～熊本市	約8か月	北熊本SA盤下げ設計 1式、山川PA擁壁設計 1式 対象休憩施設(北熊本SA(上下)、山川PA(下))	第2/四半期	第3/四半期		-
192	九州支社	簡易公募型競争入札方式	鹿児島高速道路事務所	地質・土質調査	九州自動車道 加治木JCT他1箇所地質調査	鹿児島県始良市～鹿児島県鹿児島市	約6か月	調査ボーリング 1式、解析業務他 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-
194	九州支社	簡易公募型競争入札方式	佐賀高速道路事務所	地質・土質調査	令和2年度 長崎自動車道 佐賀大和IC他2箇所地質調査検討業務	佐賀県佐賀市～長崎県佐世保市	約5か月	調査ボーリング 1式、解析業務他 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-
195	九州支社	簡易公募型競争入札方式	佐賀高速道路事務所	地質・土質調査	令和2年度 長崎自動車道 武雄北方IC地質調査	佐賀県武雄市	約4か月	調査ボーリング 1式、解析業務他 1式	第1/四半期	第2/四半期		-
196	九州支社	簡易公募型競争入札方式	佐賀高速道路事務所	地質・土質調査	令和2年度 西九州自動車道 佐世保三川内IC地質調査	長崎県佐世保市	約4か月	調査ボーリング 1式、解析業務他 1式	第1/四半期	第2/四半期		-
197	九州支社	簡易公募型競争入札方式	大分高速道路事務所	地質・土質調査	令和2年度 東九州自動車道 宇佐地区水文調査業務	大分県宇佐市	約12か月	水文調査 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
208	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	第二神明道路 平野東高架橋橋梁設計検討業務	神戸市	約12か月	橋梁詳細設計 1式	第3/四半期	第4/四半期		-
209	関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	第二神明道路 井吹環状線跨道橋他1橋橋梁設計検討業務	神戸市	約12か月	橋梁詳細設計 1式	第3/四半期	第4/四半期		-
210	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	舞鶴若狭自動車道 三国岳トンネル他2トンネル地質調査	京都府舞鶴市～福井県大飯郡おおい町	約9か月	弾性波探査 1式、ボーリング調査 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
211	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	舞鶴若狭自動車道 父子トンネル他2トンネル地質調査	福井県大飯郡おおい町	約9か月	弾性波探査 1式、ボーリング調査 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
212	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	舞鶴若狭自動車道 飯盛山トンネル地質調査	福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市	約9か月	弾性波探査 1式、ボーリング調査 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
213	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	阪和自動車道 印南～みなべ施工計画検討業務	和歌山県日高郡印南町～和歌山県日高郡みなべ町	約9か月	施工計画検討 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
214	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	新名神高速道路 美濃山地区道路詳細設計(その2)	京都府京田辺市～京都府八幡市	約14か月	道路詳細設計 1式	第3/四半期	第4/四半期		-
215	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	京都縦貫自動車道 八木中IC～篠IC間連絡等施設概略設計	京都府南丹市～京都府亀岡市	約9か月	諸設備概略設計 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-
216	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 文蔵谷橋橋梁設計検討業務	滋賀県甲賀市	約6か月	橋梁詳細設計 1橋	第2/四半期	第3/四半期		-
217	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	トンネル設計	舞鶴若狭自動車道 三国岳トンネル詳細設計	京都府舞鶴市～福井県大飯郡高浜町	約12か月	トンネル詳細設計 1式、道路詳細設計 1式	第2/四半期	第2/四半期		-
218	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	トンネル設計	舞鶴若狭自動車道 石山トンネル他1トンネル詳細設計	福井県大飯郡おおい町	約12か月	トンネル詳細設計 1式	第2/四半期	第2/四半期		-

令和2年度7月期 発注見直し公表【調査等】(前回公表内容からの変更箇所)

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手が完了している案件は、当該資料に記載していません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

前回から 変更箇所	追加案件	削除案件
--------------	------	------

ID	支社名	入札方式	発注機関名	業務種別	調査等名	履行場所	工期	業務概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状 況 ○=公告済	その他
219	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	トンネル設計	舞鶴若狭自動車道 父子トンネル他2トンネル詳細設計	福井県大飯郡おおい町	約12か月	トンネル詳細設計 1式	第2/四半期	第2/四半期		—
220	関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	トンネル設計	舞鶴若狭自動車道 飯盛山トンネル詳細設計	福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市	約12か月	トンネル詳細設計 1式、道路詳細設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
221	関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	大和北道路 伊豆七条第三高架橋他2橋基本詳細設計	奈良県大和郡山市	約15か月	橋梁基本詳細設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
222	関西支社	簡易公募型プロポーザル方式	関西支社	土木施工管理	近畿自動車道 大阪高速道路事務所耐震補強等土木施工管理業務	大阪府吹田市～大阪市	約15か月	土木施工管理業務 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
223	関西支社	簡易公募型競争入札方式	第二神明道路事務所	環境調査	第二神明道路 西神地区環境影響調査	神戸市～兵庫県明石市	約6か月	騒音・大気質観測及び予測・評価 1式	第2/四半期	第2/四半期		—
224	関西支社	簡易公募型競争入札方式	新名神大阪東事務所	事業損失関係調査	新名神高速道路 長尾家具町家屋事前調査(その1)	大阪府枚方市	約10か月	家屋事前調査1式	第2/四半期	第2/四半期		—
225	関西支社	簡易公募型競争入札方式	奈良工事事務所	橋梁設計	大和北道路 奈良地区橋梁一般図作成業務	京都府木津川市～奈良県奈良市	約8か月	橋梁一般図作成 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
226	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	地質・土質調査	米子自動車道 蒜山地区構造物基礎調査	岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府町	約11か月	調査ボーリング 約500m	第3/四半期	第4/四半期		—
227	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	地質・土質調査	中国自動車道(特定更新等)六日市IC～鹿野IC間盛土土質調査	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県周南市	約5か月	調査ボーリング 約220m	第2/四半期	第3/四半期		—
228	中国支社	簡易公募型競争入札方式	中国支社	トンネル設計	米子自動車道 三平山トンネル詳細測量設計業務	岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府町	約17か月	測量・トンネル詳細設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
229	中国支社	簡易公募型プロポーザル方式	中国支社	土木施工管理	米子自動車道 蒜山地区施工管理業務	岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府町	約6か月	土木施工管理業務 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
230	中国支社	簡易公募型競争入札方式	松江高速道路事務所	その他土木設計	松江自動車道 加茂スマートインターチェンジ土取場設計業務	鳥根県雲南市	約6か月	土取場設計 1式	第2/四半期	第2/四半期	○	—
231	四国支社	簡易公募型競争入札方式	四国支社	その他土木設計	令和2年度 高知高速道路事務所管内(特定更新等)のり面調査設計業務	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約10か月	盛土排水強化対策設計 1式、盛土安定化対策図面作成 1式、詳細測量 1式	第2/四半期	第2/四半期		—
232	四国支社	簡易公募型競争入札方式	愛媛高速道路事務所	事業損失関係調査	松山自動車道 東温地区家屋事前調査	愛媛県東温市	約6か月	家屋事前調査 1式	第3/四半期	第4/四半期		—
233	四国支社	簡易公募型競争入札方式	高松工事事務所	物件等調査	高松自動車道 漁業補償調査算定業務	香川県三豊市	約6か月	補償費算定業務 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
234	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	航空測量	令和2年度 鹿児島道路 美山IC～伊集院IC間地形測量業務	鹿児島県日置市	約5か月	詳細測量 約10万m <sup>2</sup> 、車載式レーザ測量 約12km、航空レーザ測量 約1万km <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	—
235	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	橋梁設計	令和2年度 東九州自動車道 小河内川橋基本詳細設計業務	大分県臼杵市	約10か月	橋梁基本詳細設計 1式、図面作成 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
236	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	橋梁設計	令和2年度 東九州自動車道 古城橋詳細設計業務	宮崎県宮崎市	約10か月	橋梁詳細設計 1式、図面作成 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	—
237	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	橋梁設計	令和2年度 鹿児島道路 神之川橋他1橋橋梁一般図作成業務	鹿児島県日置市	約5か月	橋梁一般図作成 2橋、橋梁概略型式検討 2橋、施工計画検討 1式	第1/四半期	第2/四半期		—
238	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	通信設備設計	令和2年度 佐世保道路 佐々IC～佐世保中央IC間諸設備基本設計	長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市	約12か月	諸設備基本設計 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
239	九州支社	簡易公募型競争入札方式	九州支社	図面・調書作成	令和2年度 沖縄自動車道(特定更新等) 屋嘉第二高架橋他1橋床版取替発注用図面作成	沖縄県国頭郡金武町～沖縄県名護市	約8か月	図面作成 1式	第2/四半期	第2/四半期		—
240	九州支社	公募型プロポーザル方式	九州支社	橋梁設計	令和2年度 久留米高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務(その1)	福岡市～福岡県みやま市 他	約12か月	総合技術監理業務 1式、耐震補強設計 1式(福岡IC～みやま柳川IC間、長崎自動車道 鳥栖JCT～東脊振IC間、大分自動車道 鳥栖JCT～日田IC間にある橋梁の耐震補強設計 約20橋(全体規模約60橋))	第3/四半期	第4/四半期		設計業務 (総合技術監理型)
241	九州支社	簡易公募型プロポーザル方式	九州支社	土木施工管理	令和2年度 鹿児島道路 日置地区施工管理業務	鹿児島県日置市	約9か月	施工管理業務 1式	第2/四半期	第2/四半期		—
242	九州支社	簡易公募型競争入札方式	鹿児島高速道路事務所	地質・土質調査	令和2年度 九州自動車道 薩摩吉田IC他1箇所地質調査	鹿児島県鹿児島市	約4か月	調査ボーリング 1式、解析業務他 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
243	九州支社	簡易公募型競争入札方式	宮崎高速道路事務所	その他土木設計	令和2年度 宮崎高速道路事務所管内橋梁補修調査設計業務	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市	約10か月	橋梁基本詳細設計 1式、図面作成 1式	第3/四半期	第3/四半期		—
244	九州支社	簡易公募型競争入札方式	大分高速道路事務所	補償関連業務	令和2年度 東九州自動車道 野田地区 家屋事前調査	大分県臼杵市	約6か月	家屋事前調査 1式	第2/四半期	第3/四半期		—
245	九州支社	簡易公募型競争入札方式	大分高速道路事務所	補償関連業務	令和2年度 東九州自動車道 福良地区 家屋事前調査	大分県臼杵市	約6か月	家屋事前調査 1式	第2/四半期	第3/四半期		—

令和2年度7月期 発注見直し公表【調査等】(前回公表内容からの変更箇所)

西日本高速道路株式会社

※令和2年7月1日時点で既に手続が完了している案件は、当該資料に記載していません。

※削除案件には、公告等予定時期が次年度以降に見直された案件を含みます。

前回から 変更箇所	追加案件	削除案件
--------------	------	------

ID	支社名	入札方式	発注機関名	業務種別	調査等名	履行場所	工期	業務概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状 況 ○=公告済	その他
246	九州支社	簡易公募型競争入札方式	大分高速道路事務所	補償関連業務	令和2年度 東九州自動車道 宇佐地区電波障害事前調査	大分県宇佐市	約6か月	電波障害事前調査 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
247	九州支社	簡易公募型競争入札方式	大分高速道路事務所	補償関連業務	令和2年度 東九州自動車道 臼杵地区電波障害事前調査	大分県宇佐市	約6か月	電波障害事前調査 1式	第2/四半期	第3/四半期		-
248	九州支社	簡易公募型競争入札方式	佐世保工事事務所	環境調査	令和2年度 佐世保道路 佐々IC~佐世保大塔IC間環境予測検討業務	長崎県北松浦郡佐々町~長崎県佐世保市	約5か月	環境予測業務 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	-