
令和４年度（第２／四半期公表）　発注見通し　【調査等】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における調査等の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する調査等がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない調査等が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のＩＤを記載しております

ID 支社名 入札方式 発注機関名 業務種別 調査等名 履行場所 工期 業務概要
公告等
予定時期

入札
予定時期

公表時点の公告状況
○＝公告済

その他

3 関西支社 公募型競争入札方式 関西支社 橋梁設計 阪和自動車道　芳養高架橋他２橋橋梁設計業務
和歌山県日高郡みなべ町～和歌山
県田辺市

約１２か月 橋梁３橋 第３／四半期 第４／四半期

5 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 地質・土質調査 第二京阪道路　京都南ジャンクション西地区構造物基礎調査業務 京都市 約１１か月 土質調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

6 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 地質・土質調査 第二京阪道路　京都南ジャンクション中地区構造物基礎調査業務 京都市 約１１か月 土質調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

7 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 地質・土質調査 第二京阪道路　京都南ジャンクション北地区構造物基礎調査業務 京都市 約１１か月 土質調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

8 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 地質・土質調査 新名神高速道路　田上地区水文調査業務（令和４年度） 滋賀県大津市 約１５か月 水文調査　約１７０箇所 第２／四半期 第２／四半期 －

9 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 地質・土質調査 新名神高速道路　大石地区水文調査業務（令和４年度） 滋賀県大津市 約１５か月 水文調査　約１２０箇所 第２／四半期 第２／四半期 －

10 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 地質・土質調査 大和北道路　奈良地区第二次詳細土質調査業務 京都府木津川市～奈良県奈良市 約１２か月 土質調査　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

11 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 地質・土質調査 新名神高速道路　京都府域水文調査業務（令和５年度）
京都府綴喜郡宇治田原町～京都府
城陽市

約１４か月 水文調査　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

13 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 道路設計 舞鶴若狭自動車道　おおい小浜地区道路詳細設計業務
福井県大飯郡おおい町～福井県小
浜市

約１２か月 道路詳細設計　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

15 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 橋梁設計 阪和自動車道　東岩代橋橋梁設計業務 和歌山県日高郡みなべ町 約１０か月 橋梁１橋 第２／四半期 第２／四半期 －

16 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 橋梁設計 阪和自動車道　西岩代橋橋梁設計業務 和歌山県日高郡みなべ町 約１０か月 橋梁１橋 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

17 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 橋梁設計 第二神明道路　名谷橋耐震補強修正設計業務 神戸市 約８か月 橋梁詳細設計　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

19 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 トンネル設計 福知山高速道路事務所管内（特定更新等）　トンネル補強設計業務 兵庫県三田市～京都府福知山市 約１２か月 トンネル設計　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

20 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 物件等調査 淀川左岸線延伸部　門真地区物件調査業務 大阪府門真市 約１５か月 物件調査　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

21 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 物件等調査 淀川左岸線延伸部　門真南地区物件調査業務 大阪府門真市 約１４か月 物件調査　１式
令和５年度
第１／四半期

令和５年度
第２／四半期

－

22 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 物件等調査 淀川左岸線延伸部　門真北地区物件調査業務 大阪府門真市 約１４か月 物件調査　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

24 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 事業損失関係調査 新名神高速道路　招堤地区家屋事前調査業務 大阪府枚方市 約１２か月 家屋事前調査　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

25 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 事業損失関係調査 舞鶴若狭自動車道　おおい小浜地区家屋事前調査業務
福井県大飯郡おおい町～福井県小
浜市

約６か月 家屋事前調査　１式 第４／四半期 第４／四半期 －

26 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 記録・資料作成 新名神高速道路　八幡～高槻間協議用資料作成業務 京都府京田辺市～大阪府高槻市 約１２か月 VR資料作成業務　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

27 関西支社 公募型プロポーザル方式 関西支社 トンネル設計 阪和自動車道　高田山トンネル他１トンネル調査・設計業務
和歌山県日高郡印南町～和歌山県
日高郡みなべ町

約１８か月 トンネル２チューブ、調査ボーリング１式、ボーリングデータ解析１式、トンネル設計１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

28 関西支社 公募型プロポーザル方式 関西支社 トンネル設計 阪和自動車道　南紀田辺トンネル他１トンネル詳細設計業務
和歌山県日高郡みなべ町～和歌山
県田辺市

約１２か月 トンネル２チューブ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

31 関西支社 簡易公募型プロポーザル方式 関西支社 土木施工管理 阪和自動車道　田辺地区施工管理業務
和歌山県日高郡みなべ町～和歌山
県田辺市

約１０か月 施工管理業務　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

32 関西支社 簡易公募型競争入札方式 福知山高速道路事務所 地質・土質調査 舞鶴若狭自動車道　大飯高浜～小浜西間水文調査業務（令和４年度）
福井県大飯郡おおい町～福井県小
浜市

約１２か月 水文調査　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

34 関西支社 簡易公募型競争入札方式 神戸高速道路事務所 橋梁設計 中国自動車道　神戸高速道路事務所管内　鋼橋補修設計業務 大阪府池田市 約５か月 橋梁補修詳細設計　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

35 関西支社 簡易公募型競争入札方式 第二神明道路事務所 道路設計 第二神明道路　防護柵改良工事発注用図面作成業務 神戸市～兵庫県明石市 約６か月 発注用図面作成　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

37 関西支社 簡易公募型競争入札方式 第二神明道路事務所 事業損失関係調査 第二神明道路　下畑地区家屋事前調査業務 神戸市 約６か月 家屋調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

38 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神京都事務所 環境調査 第二京阪道路　京都南ジャンクション環境対策検討業務 京都市 約６か月 環境調査　一式 第２／四半期 第３／四半期 －

39 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神京都事務所 道路設計 新名神高速道路　城陽地区附帯工工事発注用図面作成業務 京都府城陽市 約１２か月
工事発注用図面作成　一式
用排水設計　一式　他

第１／四半期 第２／四半期 ○ －

40 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神京都事務所 その他土木設計 新名神高速道路　京都府域遮音壁詳細設計業務
京都府綴喜郡宇治田原町～京都府
城陽市

約１０か月 詳細設計　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

41 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神京都事務所 事業損失関係調査 京都縦貫自動車道　八木中ＩＣ～篠ＩＣ間家屋事前調査業務 京都府南丹市～京都府亀岡市 約５か月 家屋事前調査　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

令和４年７月１日

前回からの
変更箇所

追加案件 削除案件
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ID 支社名 入札方式 発注機関名 業務種別 調査等名 履行場所 工期 業務概要
公告等
予定時期

入札
予定時期

公表時点の公告状況
○＝公告済

その他

令和４年７月１日

前回からの
変更箇所

追加案件 削除案件

42 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神京都事務所 図面・調書作成 新名神高速道路　木津川橋協議用資料等作成業務 京都府城陽市～京都府京田辺市 約１２か月 協議用資料作成　１式 第４／四半期 第４／四半期 －

44 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大阪東事務所 測量一般 淀川左岸線延伸部　門真ＪＣＴ地形測量業務 大阪府門真市～大阪市 約８か月 地形測量　１式、幅杭設置　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

45 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大阪東事務所 測量一般 淀川左岸線延伸部　門真地区用地測量業務 大阪府門真市 約１２か月 用地測量　１式 第４／四半期 第４／四半期 －

46 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大阪東事務所 地質・土質調査 淀川左岸線延伸部　門真地区地下水位調査業務（令和４年度） 大阪府門真市～大阪市 約１３か月 地下水位調査　１式 第１／四半期 第１／四半期 －

47 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大阪東事務所 地質・土質調査 新名神大阪東事務所管内　水文調査業務（令和４年度） 大阪府枚方市～京都府京田辺市 約１４か月 水文調査・水質調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

48 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大阪東事務所 地質・土質調査 淀川左岸線延伸部　水文調査業務（令和４年度） 大阪府門真市～大阪市 約１３か月 水文調査　1式 第２／四半期 第２／四半期 －

49 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 環境調査 新名神高速道路　枚方～高槻間自然環境調査業務（令和４・５年度） 大阪府枚方市～大阪府高槻市 約２４か月 自然環境調査　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

50 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大阪東事務所 標識設計 第二京阪道路　門真ＪＣＴ　標識基本詳細設計業務 大阪府門真市 約６か月 標識基本詳細設計　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

51 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大阪西事務所 測量一般 新名神高速道路　千提寺地区～平野地区用地幅杭設置測量業務 大阪府茨木市～兵庫県川西市 約７か月 用地幅杭設置測量　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

53 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大阪西事務所 交通量調査・解析 新名神高速道路　新名神大阪西事務所管内交通量調査等業務（令和４年度）
大阪府茨木市～大阪府三島郡島本
町

約１２か月
交通量調査　１式
渋滞予測　１式

第１／四半期 第２／四半期 ○ －

54 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大津事務所 地質・土質調査 新名神高速道路　上田上地区水文調査業務（令和４年度） 滋賀県大津市 約１５か月 水文調査　約４０箇所 第３／四半期 第３／四半期 －

55 関西支社 簡易公募型競争入札方式 和歌山工事事務所 地質・土質調査 阪和自動車道　印南・みなべ地区水文調査業務（令和４年度）
和歌山県日高郡印南町～和歌山県
日高郡みなべ町

約１８か月 水文調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

56 関西支社 簡易公募型競争入札方式 和歌山工事事務所 地質・土質調査 湯浅御坊道路　日高川御坊地区水文調査業務
和歌山県日高郡日高川町～和歌山
県御坊市

約１２か月 水文調査　１式 第３／四半期 第３／四半期 －

60 関西支社 簡易公募型競争入札方式 和歌山工事事務所 事業損失関係調査 阪和自動車道　印南・みなべ地区家屋事前調査業務（令和４年度） 和歌山県日高郡印南町 約７か月
家屋事前調査　１式、日照阻害影響検討1式、
電波障害影響検討1式

第２／四半期 第３／四半期 －

63 関西支社 簡易公募型競争入札方式 奈良工事事務所 地質・土質調査 大和北道路　大和郡山地区水文調査業務（令和４年度） 奈良県大和郡山市 約１４か月 水文調査　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

64 関西支社 簡易公募型競争入札方式 奈良工事事務所 地質・土質調査 大和北道路　奈良地区水文調査業務（令和４年度） 京都府木津川市～奈良県奈良市 約１５か月 水文調査　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

69 関西支社 簡易公募型競争入札方式 奈良工事事務所 道路設計 大和北道路　発志院南地区工事発注用図面作成業務 奈良県大和郡山市 約９か月 工事発注用図面作成　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

70 関西支社 簡易公募型競争入札方式 奈良工事事務所 記録・資料作成 大和北道路　奈良北ＩＣ～郡山下ツ道ＪＣＴ間協議用資料作成業務
京都府木津川市～奈良県大和郡山
市

約８か月 記録・資料作成　1式 第３／四半期 第４／四半期 －

76 中国支社 公募型競争入札方式 中国支社 橋梁設計 令和４年度　安来道路　門生高架橋他１橋基本詳細設計業務 島根県安来市 約１２か月 橋梁詳細設計　２橋 第２／四半期 第３／四半期 －

77 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 橋梁設計 令和４年度　安来道路　吉佐高架橋他１橋基本詳細設計業務 島根県安来市 約１２か月 橋梁詳細設計　２橋 第２／四半期 第３／四半期 －

83 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和４年度　福山高速道路事務所管内（特定更新等）盛土土質調査 広島県三原市 約８か月 調査ボーリング　約２００ｍ 第２／四半期 第３／四半期 －

85 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和４年度　山口高速道路事務所管内（特定更新等）盛土土質調査 山口県山口市 約９か月 調査ボーリング　約３５０ｍ 第２／四半期 第３／四半期 －

86 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和５年度　米子高速道路事務所管内（特定更新等）盛土土質調査
鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯
郡伯耆町

約６か月 調査ボーリング　約２６０ｍ 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

90 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 道路設計 令和４年度　安来道路　米子西～安来間　発注用図面作成業務 鳥取県米子市～島根県安来市 約１３か月 発注用図面作成　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

92 中国支社 公募型競争入札方式 中国支社 橋梁設計 令和４年度　安来道路　黒井田高架橋他２橋基本詳細設計業務 島根県安来市 約１２か月 橋梁詳細設計　３橋 第２／四半期 第３／四半期 －

94 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 電気設備設計 令和４年度　米子自動車道　蒜山ＩＣ～溝口ＩＣ間施設基本設計
岡山県真庭市～鳥取県西伯郡伯耆
町

約１０か月 諸設備基本設計　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

95 中国支社 公募型プロポーザル方式 中国支社 橋梁設計 山口高速道路事務所管内　橋梁耐震補強設計業務Ⅳ（その１） 山口県周南市～山口県山口市 約１２か月 総合技術監理業務　１式、橋梁耐震補強設計　約１４橋（全体規模約１００橋）） 第３／四半期 第４／四半期
設計業務
（総合技術監理型）

96 中国支社 公募型プロポーザル方式 中国支社 橋梁設計 三次高速道路事務所管内　橋梁耐震補強設計Ⅲ（その１） 岡山県新見市～広島県三次市 約１２か月 総合技術監理業務　１式、橋梁耐震補強設計　約１０橋（全体規模約３０橋）） 第２／四半期 第３／四半期
設計業務
（総合技術監理型）

97 中国支社 公募型プロポーザル方式 中国支社 橋梁設計 千代田高速道路事務所管内　橋梁耐震補強設計業務Ⅴ（その１） 広島市～島根県鹿足郡吉賀町 約１２か月 総合技術監理業務　１式、橋梁耐震補強設計　約１０橋（全体規模約５０橋）） 第３／四半期 第４／四半期
設計業務
（総合技術監理型）
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令和４年度（第２／四半期公表）　発注見通し　【調査等】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における調査等の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する調査等がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない調査等が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のＩＤを記載しております

ID 支社名 入札方式 発注機関名 業務種別 調査等名 履行場所 工期 業務概要
公告等
予定時期

入札
予定時期

公表時点の公告状況
○＝公告済

その他

令和４年７月１日

前回からの
変更箇所

追加案件 削除案件

99 中国支社 簡易公募型競争入札方式 津山高速道路事務所 道路設計 令和４年度　岡山自動車道　有漢南地区舗装詳細設計業務 岡山県高梁市 約１２か月 舗装詳細設計　1式 第３／四半期 第４／四半期 －

101 中国支社 簡易公募型競争入札方式 米子高速道路事務所 地質・土質調査 令和４年度　米子自動車道　蒜山地区水文調査
岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府
町

約２４か月 水文調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

102 中国支社 簡易公募型競争入札方式 米子高速道路事務所 地質・土質調査 令和４年度　米子自動車道　伯耆地区水文調査 鳥取県西伯郡伯耆町 約２４か月 水文調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

108 四国支社 公募型競争入札方式 四国支社 橋梁設計 松山自動車道　立川橋他３橋基本詳細設計 愛媛県喜多郡内子町 約１２か月 橋梁基本詳細設計　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

109 四国支社 公募型競争入札方式 四国支社 橋梁設計 松山自動車道　幟立橋他３橋基本詳細設計 愛媛県喜多郡内子町 約１２か月 橋梁基本詳細設計　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

111 四国支社 公募型競争入札方式 四国支社 事業損失関係調査 四国横断自動車道　旭野地区家屋事後調査 徳島県徳島市 約１３か月 家屋事後調査　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

114 四国支社 簡易公募型競争入札方式 愛媛工事事務所 地質・土質調査 松山自動車道　立山地区構造物基礎調査 愛媛県喜多郡内子町 約６か月 構造物基礎調査　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

115 四国支社 簡易公募型競争入札方式 四国支社 道路設計 徳島自動車道　美馬地区舗装詳細設計業務 徳島県美馬市 約１０か月 舗装詳細設計　１式、標識詳細設計　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

116 四国支社 公募型競争入札方式 四国支社 橋梁設計 徳島自動車道　上喜来高架橋基本詳細設計 徳島県阿波市 約１２か月 橋梁詳細設計　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

117 四国支社 公募型競争入札方式 四国支社 橋梁設計 徳島自動車道　柿ノ木谷高架橋他３橋基本詳細設計 徳島県阿波市 約１２か月 橋梁詳細設計　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

118 四国支社 簡易公募型競争入札方式 四国支社 橋梁設計 徳島自動車道　切幡高架橋他１橋基本詳細設計 徳島県阿波市 約１０か月 橋梁詳細設計　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

122 四国支社 簡易公募型競争入札方式 徳島工事事務所 道路設計 徳島自動車道　阿波スマートインターチェンジ舗装詳細設計業務 徳島県阿波市 約１０か月 舗装詳細設計　１式、標識詳細設計　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

125 四国支社 簡易公募型競争入札方式 四国支社 事業損失関係調査 四国横断自動車道　小松地区家屋事後調査 徳島県徳島市 約11か月 家屋事後調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

126 四国支社 簡易公募型競争入札方式 徳島工事事務所 事業損失関係調査 徳島自動車道　土成地区家屋事前調査 徳島県阿波市 約６か月 家屋事前調査　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

127 四国支社 簡易公募型競争入札方式 愛媛工事事務所 地質・土質調査 令和４年度　松山自動車道　中山南地区水文調査 愛媛県喜多郡内子町 約２４か月 水文調査　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

129 四国支社 簡易公募型競争入札方式 愛媛工事事務所 事業損失関係調査 松山自動車道　内子北地区家屋事前調査 愛媛県喜多郡内子町 約７か月 家屋事前調査　１式 第３／四半期 第３／四半期 －

130 四国支社 簡易公募型競争入札方式 愛媛工事事務所 事業損失関係調査 松山自動車道　中山南地区家屋事前調査 愛媛県喜多郡内子町 約７か月 家屋事前調査　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

131 九州支社 公募型競争入札方式 九州支社 地質・土質調査 令和４年度　鹿児島高速道路事務所管内（特定更新等）　盛土土質調査検討業務
鹿児島県曽於市～鹿児島県鹿児島
市

約１４か月 盛土土質調査　1式　ボーリング調査　1式 第２／四半期 第３／四半期 －

132 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 地質・土質調査 令和４年度　東九州自動車道　大分地区土質地質調査業務 大分県大分市～大分県臼杵市 約８か月 調査ボーリング　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

133 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 交通量調査・解析 令和４年度　長崎バイパス（特定更新等）　長崎地区交通流調査業務 長崎県諫早市～長崎県長崎市 約１２か月 交通量調査　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

134 九州支社 簡易公募型競争入札方式 大分高速道路事務所 道路設計 令和４年度　東九州自動車道　大分地区工事用道路詳細設計業務 大分県大分市～大分県臼杵市 約１２か月 工事用道路詳細設計　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

135 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 道路設計 令和４年度　東九州自動車道　高鍋IC～西都IC間道路詳細設計業務
宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯
郡新富町

約１８か月 道路詳細設計　１式 第１／四半期 第２／四半期 －

136 九州支社 公募型競争入札方式 九州支社 道路設計 令和４年度　椎田道路　築城ＩＣ～椎田南ＩＣ間道路詳細設計業務
福岡県京都郡みやこ町～福岡県築
上郡築上町

約１２か月 道路詳細設計　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

137 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 道路設計 令和４年度　東九州自動車道　臼杵地区舗装設計業務 大分県臼杵市 約１５か月 舗装詳細設計（大分宮河内IC～津久見IC間）　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

138 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 橋梁設計 令和５年度　椎田道路　双子池第一橋他１橋橋梁基本詳細設計業務 福岡県築上郡築上町 約９か月 橋梁基本詳細設計　双子池第一橋、耐震補強設計　双子池第一橋・双子池第二橋 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

139 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 橋梁設計 令和５年度　椎田道路　上り松橋橋梁基本詳細設計業務 福岡県築上郡築上町 約１０か月 橋梁基本詳細設計　１式、耐震補強設計　1式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

140 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 橋梁設計 令和５年度　椎田道路　石堂橋橋梁基本詳細設計業務 福岡県築上郡築上町 約１０か月 橋梁基本詳細設計　１式、耐震補強設計　1式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

141 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 橋梁設計 令和５年度　椎田道路　広末橋他５橋橋梁基本詳細設計業務 福岡県築上郡築上町 約１２か月 橋梁基本詳細設計　１式、耐震補強設計　1式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

142 九州支社 簡易公募型競争入札方式 大分高速道路事務所 トンネル設計 令和４年度　東九州自動車道　九六位トンネル詳細設計業務 大分県大分市～大分県臼杵市 約１２か月 トンネル一般図作成　１チューブ、トンネル詳細設計　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －
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なお、ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する調査等がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない調査等が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のＩＤを記載しております

ID 支社名 入札方式 発注機関名 業務種別 調査等名 履行場所 工期 業務概要
公告等
予定時期

入札
予定時期

公表時点の公告状況
○＝公告済

その他

令和４年７月１日

前回からの
変更箇所

追加案件 削除案件

143 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 トンネル設計 令和４年度　長崎バイパス　トンネル補修調査検討業務 長崎県諫早市～長崎県長崎市 約１２か月 トンネル覆工調査　900孔、トンネル覆工フレーム解析　１断面、対策工検討　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

153 九州支社 公募型プロポーザル方式 九州支社 橋梁設計 令和４年度　久留米高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務（その１） 福岡市～福岡県みやま市 約１２か月
総合技術監理業務　１式、耐震補強設計　１式（九州自動車道　福岡ＩＣ～みやま柳川ＩＣ間にある
橋梁の耐震補強設計　約８橋（全体規模約５３橋）

第３／四半期 第４／四半期
設計業務
（総合技術監理型）

154 九州支社 公募型プロポーザル方式 九州支社 橋梁設計 令和４年度　熊本高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務（その１） 熊本県八代市～熊本県人吉市 約１２か月
総合技術監理業務　１式、耐震補強設計　１式（熊本高速道路事務所管内にある橋梁の耐震補強
設計　約１０橋（全体規模約４０橋））

第３／四半期 第４／四半期
設計業務
（総合技術監理型）

155 九州支社 簡易公募型競争入札方式 北九州高速道路事務所 地質・土質調査 令和４年度　東九州自動車道　椎田地区土質地質調査業務
福岡県京都郡みやこ町～福岡県築
上郡築上町

約８か月 調査ボーリング　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

157 九州支社 簡易公募型競争入札方式 久留米高速道路事務所 標識設計 九州自動車道　味坂スマートインターチェンジ標識詳細設計業務 佐賀県鳥栖市～福岡県小郡市 約７か月 標識詳細設計　１式、工事発注用図面作成　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

160 九州支社 簡易公募型競争入札方式 鹿児島高速道路事務所 地質・土質調査 令和４年度　九州自動車道　溝辺ＰＡ休憩施設地質調査業務 鹿児島県霧島市 約４か月 地質調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 －

161 九州支社 簡易公募型競争入札方式 鹿児島高速道路事務所 権利調査 令和４年度　鹿児島道路　美山地区用地測量業務 鹿児島県日置市 約８か月 用地測量　１式、権利調査　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

162 九州支社 簡易公募型競争入札方式 宮崎高速道路事務所 地質・土質調査 令和４年度　東九州自動車道　新富地区土質地質調査業務
宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯
郡新富町

約８か月 調査ボーリング　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

164 九州支社 簡易公募型競争入札方式 宮崎高速道路事務所 造園設計 令和４年度　宮崎高速道路事務所管内横断管補修設計業務 宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 約１２か月 横断管補修設計　14箇所 第２／四半期 第３／四半期 －

165 九州支社 簡易公募型競争入札方式 宮崎高速道路事務所 事業損失関係調査 令和４年度　東九州自動車道　清武地区日照阻害調査業務 宮崎県宮崎市 約５か月 日照阻害調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

167 九州支社 簡易公募型競争入札方式 大分高速道路事務所 地質・土質調査 令和４年度　東九州自動車道　宇佐地区水文調査業務 大分県宇佐市 約１４か月 水文調査　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

168 九州支社 簡易公募型競争入札方式 大分高速道路事務所 地質・土質調査 令和４年度　東九州自動車道　弥生地区水文調査業務 大分県佐伯市 約１４か月 水文調査　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

170 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 道路設計 令和４年度　東九州自動車道　宇佐地区舗装詳細設計業務 大分県宇佐市 約８か月 舗装詳細設計（宇佐IC～院内IC間）　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

171 九州支社 簡易公募型競争入札方式 佐世保工事事務所 地質・土質調査 令和５年度　佐世保道路　佐々IC～佐世保中央IC間水文調査業務 長崎県佐世保市 約１４か月 水文調査　１式 第４／四半期 第４／四半期 －

172 九州支社 簡易公募型競争入札方式 佐世保工事事務所 地質・土質調査 令和５年度　佐世保道路　佐世保みなとIC～佐世保大塔IC間水文調査業務 長崎県佐世保市 約１４か月 水文調査　１式 第４／四半期 第４／四半期 －

173 九州支社 簡易公募型競争入札方式 佐世保工事事務所 トンネル設計 令和４年度　西九州自動車道（特定更新等）　天神山トンネル施工計画検討業務 長崎県佐世保市 約１３か月 施工計画検討　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 測量一般 舞鶴若狭自動車道　小浜西ＩＣ～小浜ＩＣ間地形細部測量業務 福井県小浜市 約１２か月 地形細部測量　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 電気設備設計 舞鶴若狭自動車道　舞鶴東～小浜間他１箇所諸設備基本設計業務 京都府舞鶴市～福井県小浜市　他 約１２か月 諸設備基本設計　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 関西支社 事業損失関係調査 新名神高速道路　東山・招堤地区家屋事前調査業務 大阪府枚方市 約１２か月 家屋事前調査　1式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

追加 関西支社 簡易公募型プロポーザル方式 関西支社 土木施工管理 舞鶴若狭自動車道　小浜地区施工管理業務 福井県小浜市 約１０か月 施工管理業務　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 京都高速道路事務所 その他土木設計 名神高速道路　竹田中橋他１橋はく落対策検討業務 京都市 約８か月 発注用図面作成　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 京都高速道路事務所 その他土木設計 京都縦貫自動車道　沓掛高架橋施工計画検討業務 京都市 約８か月 仮設計画検討業務　１式、発注用図面作成　１式 第３／四半期 第３／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 福知山高速道路事務所 道路設計 舞鶴若狭自動車道　小浜西ＩＣ～小浜ＩＣ間施工計画検討業務 福井県小浜市 約１０か月 施工計画検討　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 第二神明道路事務所 環境調査 第二神明道路　西神地区自然環境調査業務（令和４年度） 神戸市 約１１か月 猛禽類調査　１式 第３／四半期 第３／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 第二神明道路事務所 環境調査 第二神明道路　西神地区電波詳細調査業務 神戸市～兵庫県明石市 約６か月 電波詳細調査　１式 第３／四半期 第３／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神京都事務所 測量一般 第二京阪道路　京都南ジャンクション用地幅杭設置測量業務 京都市 約５か月 幅杭測量　一式 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神京都事務所 道路設計 新名神高速道路　宇治田原インターチェンジ構造検討業務 京都府綴喜郡宇治田原町 約１２か月 詳細設計　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神京都事務所 その他土木設計 新名神高速道路　宇治田原地区付帯工設計業務 京都府綴喜郡宇治田原町 約１２か月 協議用資料作成　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神京都事務所 記録・資料作成 新名神高速道路　宇治田原地区林地開発許可申請資料等作成業務 京都府綴喜郡宇治田原町 約１２か月 申請書作成　１式 第２／四半期 第２／四半期 －
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令和４年度（第２／四半期公表）　発注見通し　【調査等】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における調査等の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する調査等がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない調査等が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のＩＤを記載しております

ID 支社名 入札方式 発注機関名 業務種別 調査等名 履行場所 工期 業務概要
公告等
予定時期

入札
予定時期

公表時点の公告状況
○＝公告済

その他

令和４年７月１日

前回からの
変更箇所

追加案件 削除案件

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大阪西事務所 測量一般 新名神高速道路　宮が谷地区～千提寺地区用地幅杭設置測量業務 大阪府高槻市～大阪府茨木市 約８か月 用地幅杭設置測量　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大津事務所 地質・土質調査 新名神高速道路　野尻地区水文調査業務 滋賀県甲賀市 約６か月 ため池土質調査　２か所 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 新名神大津事務所 環境調査 新名神高速道路　甲賀土山～甲南間環境調査業務 滋賀県甲賀市 約６か月 騒音測定　1式、大気質測定　1式 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 関西支社 簡易公募型競争入札方式 奈良工事事務所 物件等調査 奈良工事事務所管内物件調査業務（令和５年度） 奈良県大和郡山市 約６か月 物件調査　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 測量一般 令和４年度　浜田自動車道　大朝ＩＣ～旭ＩＣ間詳細測量業務
広島県山県郡北広島町～島根県浜
田市

約１０か月 路線測量　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和４年度　米子自動車道　溝口ＩＣ～米子ＩＣ間構造物基礎調査
鳥取県米子市～鳥取県西伯郡伯耆
町

約９か月 調査ボーリング　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和４年度　浜田自動車道　大朝ＩＣ～瑞穂ＩＣ間構造物基礎調査
広島県山県郡北広島町～島根県邑
智郡邑南町

約９か月 調査ボーリング　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和４年度　浜田自動車道　瑞穂ＩＣ～旭ＩＣ間東地区構造物基礎調査
島根県邑智郡邑南町～島根県浜田
市

約９か月 調査ボーリング　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和４年度　浜田自動車道　瑞穂ＩＣ～旭ＩＣ間中地区構造物基礎調査 島根県浜田市 約９か月 調査ボーリング　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和４年度　浜田自動車道　瑞穂ＩＣ～旭ＩＣ間西地区構造物基礎調査 島根県浜田市 約９か月 調査ボーリング　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和５年度　広島呉道路　呉地区水文調査 広島県呉市 約１４か月 水文調査　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 地質・土質調査 令和４年度　岡山高速道路事務所管内（特定更新等）盛土土質調査 岡山県笠岡市～岡山県倉敷市 約９か月 調査ボーリング　約２６０ｍ 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 道路設計 令和４年度　米子自動車道　溝口ＩＣ～米子ＩＣ間道路詳細測量設計業務
鳥取県米子市～鳥取県西伯郡伯耆
町

約１３か月 路線測量　１式、道路詳細設計　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 トンネル設計 令和５年度　浜田自動車道　猪子山トンネル詳細設計業務
広島県山県郡北広島町～島根県邑
智郡邑南町

約１４か月 道路詳細設計　１式、トンネル詳細設計　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 トンネル設計 令和５年度　浜田自動車道　中峠トンネル他１トンネル詳細設計業務
島根県邑智郡邑南町～島根県浜田
市

約１４か月 道路詳細設計　１式、トンネル詳細設計　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 トンネル設計 令和５年度　浜田自動車道　赤谷トンネル他１トンネル詳細設計業務 島根県浜田市 約１４か月 道路詳細設計　１式、トンネル詳細設計　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 中国支社 関連公共事業・施設調査 令和４年度　浜田自動車道　関連公共事業調査
広島県山県郡北広島町～島根県浜
田市

約６か月 関連公共事業調査　1式 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型プロポーザル方式 中国支社 土木施工管理 令和４年度　米子自動車道　米子地区施工管理業務
鳥取県米子市～鳥取県西伯郡伯耆
町

約１１か月 施工管理業務　1式 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 千代田高速道路事務所 図面・調書作成 令和４年度　千代田高速道路事務所管内橋梁補修工事発注用図面作成業務
広島県安芸高田市～島根県鹿足郡
吉賀町　他

約６か月 発注用図面作成　１式 第３／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 千代田高速道路事務所 図面・調書作成 令和４年度　千代田高速道路事務所管内構造物補修工事発注用図面作成業務
広島県安芸高田市～島根県鹿足郡
吉賀町　他

約６か月 発注用図面作成　１式 第３／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 広島工事事務所 地質・土質調査 令和５年度　広島呉道路　坂地区水文調査 広島県安芸郡坂町～広島県呉市 約１４か月 水文調査　１式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

追加 中国支社 簡易公募型競争入札方式 広島工事事務所 道路設計 令和５年度　山陽自動車道　八本松スマートインターチェンジ舗装設計業務 広島県東広島市 約９か月 舗装設計　1式、標識設計　1式 第４／四半期
令和５年度
第１／四半期

－

追加 四国支社 簡易公募型競争入札方式 愛媛工事事務所 地質・土質調査 松山自動車道　川中地区構造物基礎調査 愛媛県喜多郡内子町 約６か月 構造物基礎調査　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 四国支社 簡易公募型競争入札方式 愛媛工事事務所 道路設計 今治小松自動車道　今治湯ノ浦ＩＣ改築舗装標識設計 愛媛県今治市 約１０か月 舗装詳細設計　１式、標識詳細設計　１式 第３／四半期 第３／四半期 －

追加 九州支社 簡易公募型競争入札方式 九州支社 地質・土質調査 令和４年度　長崎高速道路事務所管内（特定更新等）　盛土土質調査検討業務 長崎県諫早市～長崎県長崎市 約１２か月 盛土土質調査　１式　調査ボーリング　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

追加 九州支社 公募型プロポーザル方式 九州支社 橋梁設計 令和４年度　北九州高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務（その１） 北九州市～福岡県古賀市 約１２か月
総合技術監理業務　１式、耐震補強設計　１式（北九州高速道路事務所管内にある橋梁の耐震補
強設計　約１０橋（全体規模約４０橋））

第３／四半期 第４／四半期
設計業務
（総合技術監理型）

追加 九州支社 公募型プロポーザル方式 九州支社 橋梁設計 令和４年度　宮崎高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務（その１） 宮崎県えびの市～宮崎県都城市 約１２か月
総合技術監理業務　１式、耐震補強設計　１式（宮崎自動車道　高原ＩＣ～田野ＩＣ間にある橋梁の
耐震補強設計　１６橋（全体規模２８橋））

第３／四半期 第４／四半期
設計業務
（総合技術監理型）

追加 九州支社 簡易公募型競争入札方式 北九州高速道路事務所 道路設計 令和4年度　椎田道路　築城IC～椎田南IC間工事用道路設計業務
福岡県京都郡みやこ町～福岡県築
上郡築上町

約５か月 道路設計　1式 第２／四半期 第２／四半期 －

追加 九州支社 簡易公募型競争入札方式 長崎高速道路事務所 航空測量 令和４年度　長崎自動車道　長崎ＩＣ～長崎多良見ＩＣ間航空写真撮影業務 長崎県長崎市 約４か月 航空写真撮影業務　１式 第２／四半期 第２／四半期 －

5 / 6 ページ



令和４年度（第２／四半期公表）　発注見通し　【調査等】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における調査等の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する調査等がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない調査等が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のＩＤを記載しております

ID 支社名 入札方式 発注機関名 業務種別 調査等名 履行場所 工期 業務概要
公告等
予定時期

入札
予定時期

公表時点の公告状況
○＝公告済

その他

令和４年７月１日

前回からの
変更箇所

追加案件 削除案件

追加 九州支社 簡易公募型競争入札方式 大分高速道路事務所 測量一般 令和４年度　東九州自動車道　佐伯地区地形測量業務 大分県佐伯市 約８か月 地形測量　１式 第３／四半期 第４／四半期 －

追加 九州支社 簡易公募型競争入札方式 大分高速道路事務所 道路設計 令和４年度　東九州自動車道　佐伯地区施工計画検討業務 大分県佐伯市 約８か月 施工計画検討　１式 第２／四半期 第３／四半期 －
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