

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
1	本社	一般競争入札方式	—	本社	伝送交換設備工事	幹線伝送設備更新工事	滋賀県栗東市～大阪府吹田市 他	約36か月	伝送交換設備 中央局(更新) 4箇所/伝送交換設備 IC(更新) 64箇所	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	京都縦貫自動車道 八木IC～千代田IC間インターチェンジ改良工事	京都府南丹市～京都府亀岡市	約33か月	延長 約1.5km/切盛土量 約20万m <sup>3</sup> /舗装面積 約2万m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事	WTO基準価格以上
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 東岩代トンネル他1トンネル工事	和歌山県日高郡みなべ町	約54か月	延長 約2km/切盛土量 約1万m <sup>3</sup> /TN延長 約1.5km/橋台 1基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事	WTO基準価格以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	淀川左岸線延伸部 門真ジャンクション東(下部工)工事	大阪府門真市	約51か月	橋脚 約15基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	関西空港自動車道 松原第二高架橋他11橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約48か月	橋脚補強(鋼板巻立) 約60基/橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約25基 /落橋防止構造 約65基 対象橋梁(表湾第二高架橋、南中安松高架橋、中町高架橋、高松橋、高松第一高架橋、高松第二高架橋、高松特設橋、松原第一高架橋、松原橋、松原第二高架橋、中町第一橋、中町第二橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	—	WTO基準価格以上
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	京都縦貫自動車道 大井IC～亀岡IC間インターチェンジ改良工事	京都府亀岡市	約33か月	延長 約1.5km/切盛土量 約10万m <sup>3</sup> /舗装面積 約1万m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事	WTO基準価格以上
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 塚本～岸和田IC間橋梁耐震補強工事	堺市～大阪府和泉市	約56か月	橋脚補強(RC巻立) 約170基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約95基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約5基/橋脚補強(鋼板巻立) 約10基/落橋防止構造 約355基 対象橋梁(泰山架設橋、野八田橋、平井第一高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋、平井第二高架橋、石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐園高架橋)	第2/四半期	第4/四半期	—	—	WTO基準価格以上
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 伊豆七条第二高架橋他3橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約40か月	橋脚 約15基	第2/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事 CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
9	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狹自動車道 野尻トンネル工事	福井県大飯郡おおい町	約43か月	延長 約1.5km/TN延長 約0.2km/橋台 2基/橋脚 約5基/切盛土量 約0.1万m <sup>3</sup>	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事	WTO基準価格以上
10	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 宇治田原地区舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約21か月	舗装面積 約15万m <sup>2</sup> /延長 約5km	第3/四半期	第4/四半期	—	—	WTO基準価格以上
11	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津西部地区舗装工事	滋賀県大津市	約16か月	舗装面積 約25万m <sup>2</sup> /延長 約7km	第3/四半期	第4/四半期	—	—	WTO基準価格以上
12	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津東地区舗装工事	滋賀県大津市	約15か月	舗装面積 約20万m <sup>2</sup> /延長 約7km	第3/四半期	第4/四半期	—	—	WTO基準価格以上
13	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 城陽地区舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約18か月	舗装面積 約25万m <sup>2</sup> /延長 約8.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	WTO基準価格以上
14	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 成合第二高架橋(鋼上部工)工事	大阪府高槻市	約32か月	鋼重 約1千t	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
15	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	舞鶴若狹自動車道 黒部新橋他4橋(鋼上部工)工事	京都府舞鶴市～福井県大飯郡高浜町 関屋	約36か月	鋼重 約1.4千t 対象橋梁(岩殿橋 鋼重 約0.3千t/黒部新橋 鋼重 約0.4千t/関屋第一橋 鋼重 約0.3千t/ 関屋第二橋 鋼重 約0.2千t/関屋第三橋 鋼重 約0.2千t)	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
16	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 伊豆七条第二高架橋他2橋(鋼上部工)工事	奈良県大和郡山市	約69か月	鋼重 約7千t 対象橋梁(伊豆七条第二高架橋、郡山下つ道JCT Aランプ橋、郡山下つ道JCT Dランプ橋)	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
17	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	淀川左岸線延伸部 門真ジャンクション東(鋼上部工)工事	大阪府門真市	約61か月	鋼重 約3.7千t/橋脚 2基	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期	—	—	WTO基準価格以上
18	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改良工事	西名阪自動車道 大和川東高架橋他3橋耐震補強工事	奈良県北葛城郡上牧町～奈良県生駒郡安堵町	約46か月	経路拡幅 約25箇所/落橋防止構造 約55基/水平力分担構造 約25基/横変位拘束構造 約10基/段差防止構造 約10箇所/支承取替 約135基 対象橋梁(大和川東高架橋、御幸大橋、桜味田川橋、新海川橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	—	WTO基準価格以上
19	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改良工事	近畿自動車道 稲田高架橋他14橋耐震補強工事	大阪府門真市～大阪府東大阪市	約40か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約70基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/ 落橋防止構造 約320基/支承取替 約15基/鋼製橋脚(コンクリート充填) 約20基/新連結 1箇所 対象橋梁(門真JCT Aランプ橋、東大阪 Gランプ橋、東大阪 Gランプ橋、東大阪 Eランプ橋、栗田高架橋、大東鶴見IC Oランプ橋、大東鶴見IC Oランプ橋、東大阪高架橋、東大阪北IC Oランプ橋、東大阪北IC Oランプ橋、稲田高架橋、東大阪PA Oランプ橋、東大阪PA Oランプ橋、荒本第一高架橋、幸宮高架橋)	第2/四半期	第4/四半期	—	—	WTO基準価格以上

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
20	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 津屋高架橋他8橋耐震補強工事	大阪府摂津市～大阪府守口市	約48か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/支取取替 約600基/落橋防止構造 約350基/落橋防止構造 約70基 対象橋梁(鶴野高架橋、三島高架橋、別府高架橋、津屋高架橋、津津南IC オンランプ橋、摂津南IC オフランプ橋、淀川橋、大日高架橋、八雲橋)	第2/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
21	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 松葉高架橋他5橋耐震補強工事	大阪府守口市～大阪府門真市	約44か月	橋脚補強(RC巻立) 2基/落橋防止構造 約250基 対象橋梁(松葉高架橋、元町跨線橋、新橋高架橋、栄橋、門真高架橋、門真南高架橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
22	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	関西国際空港連絡橋(B1～B5)他1橋 耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約48か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/鋼製橋脚補強(コンクリート充填) 2基/鋼製橋脚補強(鋼断面補強) 約5基/支取取替 約35基/落橋防止構造 約5基/制震ダンパー 2基/詳細設計 1式 対象橋梁(関西国際空港連絡橋、りんくう橋)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
23	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 下穂積跨線橋他7橋耐震補強工事	大阪府茨木市～大阪府摂津市	約42か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/支取取替 約5基/落橋防止構造 約260基 対象橋梁(下穂積高架橋、奈良高架橋、大正川橋、摂津北IC オンランプ橋、摂津北IC オフランプ橋、若原橋、下穂積跨線橋)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
24	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所休憩施設新築工事	滋賀県大津市	約20か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,400m <sup>2</sup> /店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,150m <sup>2</sup> /お手洗いや 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,100m <sup>2</sup> /お手洗いや 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m <sup>2</sup> /お手洗いや 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,100m <sup>2</sup> /お手洗いや 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m <sup>2</sup> /ガスステーション 燃料ポンク 新設 FF製 約100KL/ガスステーション 燃料ポンク 新設 FF製 約100KL/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /対象休憩施設(新名神大津SA)/対象管理施設(大津大石TN+大津JCT)	第3/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
25	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 大津大石トンネル他2箇所道路照明設備工事	滋賀県大津市	約20か月	ハバースト照明(新設) 4灯/低位置照明(新設) 約100灯/低位置照明(新設) 約50灯/TN照明入口部(新設) 約500灯/TN照明基本部(新設) 約300灯/対象トンネル(大津大石トンネル)/対象休憩施設(新名神大津SA)/対象施設(大津JCT)	第3/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
26	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他2箇所道路照明設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約19か月	TN照明入口部(新設) 約500灯/TN照明基本部(新設) 約800灯/低位置照明(新設) 約240灯/ポール照明(新設) 約60灯/低位置照明(新設) 約290灯/対象トンネル(宇治田原トンネル)/対象施設(城陽スマートIC+城陽JCT)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	WTO基準価格以上
27	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	第二神明道路 血池高架橋(下部工)工事	兵庫県明石市	約21か月	橋脚 約5基/台 約5基/橋脚補強(梁部RC増厚) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 1基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	10億円以上13億円未満程度
28	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	山陽自動車道 三木スマートインターチェンジ工事	兵庫県三木市	約20か月	切土量 約20万m <sup>3</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準価格未満
29	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 切目川橋(下部工)工事	和歌山県日高郡印南町	約28か月	橋脚 約5基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上10億円未満程度
30	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院南高架橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約41か月	橋脚 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	京都縦貫自動車道(特定更新等)丹波IC～長岡京IC間盛土補強工事	京都府船井郡京丹波町～京都府長岡京市	約36か月	水抜きボーリング工 約9.5km/盛土補強土工 約3,000本/のり面工(のり砕工) 約9.5km <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	阪奈高速道路事務所管内(特定更新等)盛土補強工事	大阪府松原市～大阪府泉佐野市	約44か月	水抜きボーリング工 約9.5km/盛土補強土工 約200本/のり面対策工 約90km <sup>3</sup> /吹付のり砕工 約1.5km <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 神戸高速道路事務所管内(特定更新等)盛土補強工事	兵庫県宝塚市～兵庫県三木市	約35か月	水抜きボーリング工 約25km <sup>3</sup> /のり面対策工 約1.5km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府泉佐野市～和歌山県日高郡みなべ町	約14か月	伸縮装置取替 約20基/伸縮装置補修 約35基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府吹田市～大阪市 他	約14か月	伸縮装置取替 約10基/伸縮装置補修 約45基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	京都市～大阪府高槻市	約22か月	伸縮装置取替 約10基/伸縮装置補修 約25基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	大阪府阪南市～和歌山県田辺市	約28か月	水抜きボーリング工 約16.5km <sup>3</sup> /のり面対策工 約1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約15か月	補修体積 約28,000L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約22か月	伸縮装置取替 約25基/伸縮装置補修 約25基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 はく落防止対策工事	大阪府吹田市～大阪市	約27か月	上部工補修面積(制落対策) 約47千m <sup>2</sup> /補修体積 約3,400L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 はく落防止対策工事	大阪府高槻市～京都市	約32か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /上部工補修面積(制落対策) 約15千m <sup>2</sup> /伸縮装置取替 約30基	第3/四半期	第1/四半期	令和6年度	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等)護土補強工事	滋賀県大津市～京都府宇治市	約24か月	水抜きポットリング工 約4km/のり床対策工 約0.5km/切土補強土工 約0.5千m <sup>2</sup>	第4/四半期	第1/四半期	令和6年度	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約19か月	補修体積 約7,240L	第4/四半期	第1/四半期	令和6年度	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約29か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約17.5千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 阪奈高速道路事務所管内(特定更新等)舗装補修工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約25か月	舗装面積 約10万m <sup>2</sup> /床版防水 約30千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 第二神明道路事務所管内(特定更新等)舗装補修工事	神戸市～兵庫県明石市	約16か月	舗装面積 約1万m <sup>2</sup> /床版防水 約0.4千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 福崎高速道路事務所管内(特定更新等)舗装補修工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約19か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約6千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等)舗装補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約26か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約11千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約15か月	舗装面積 約2万m <sup>2</sup> /床版防水 約3千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 滋賀高速道路事務所管内 舗装補修工事	滋賀県東近江市～京都府宇治市	約15か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約0.4千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 亀岡高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都府長岡京市～京都府宮津市	約14か月	舗装面積 約2万m <sup>2</sup> /伸縮装置取替 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 神戸高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約21か月	舗装面積 約10万m <sup>2</sup>	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
53	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市～大阪府高槻市	約18か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約14千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
54	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府高槻市～兵庫県尼崎市	約18か月	舗装面積 約10万m <sup>2</sup> /床版防水 約35.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
55	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	PC橋上土工工事	新名神高速道路 観音橋(PC上部工)工事	大阪府高槻市	約35か月	橋面積 約3.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
56	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部土工工事	第二神明道路 皿池高架橋(鋼上部工)工事	兵庫県明石市	約35か月	鋼量 約0.2千t/落橋防止構造 約45基/支束取替 約60基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
57	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	京都高速道路事務所管内 玉ノ井跨線橋10橋剛架補強工事	京都府南丹市	約26か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/落橋防止構造 約35基/縁端抵衝 2箇所/水平力分担構造 約15基/横突位拘束構造 約20基/制震ダンパー 約30基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 2基	第1/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
58	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 長吉高架橋2橋耐震補強工事	大阪市	約36か月	落橋防止構造 約80基/水平力分担構造 約390基 対象橋梁(長吉高架橋、長原オンランプ橋、長原オフランプ橋)	第3/四半期	第1/四半期	令和6年度	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
59	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都観音自動車道 亀岡IC他3箇所管理施設新築工事	京都府亀岡市	約28か月	トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /ETC機械室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /通信機械室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約40m <sup>2</sup> /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /電気室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /トールゲート 解体 S造 約100m <sup>2</sup> /対象管理施設(亀岡IC・大井IC・樺本橋19・橋IC)	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
60	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 八木中IC他2箇所管理施設新築工事	京都府南丹市～京都府亀岡市	約27か月	トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/電気室 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/トールゲート 解体 S道 約300m2/対象管理施設(千代川IC・八木中IC・八木本線1B)	第2/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
61	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大坂東事務所	建築工事	新名神高速道路 枚方トンネル情報館設置工事	大阪府枚方市	約16か月	新築 S道2階建て(付帯する電気・機械設備を含む) 約600m2/実施設計 S道2階建て(付帯する電気・機械設備設計を含む) 約600m2	第2/四半期	第2/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
62	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 甲南IC他2箇所雪氷設備増設工事	滋賀県甲賀市～滋賀県草津市	約22か月	雪氷詰所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/削雪庫 新築 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/庫庫 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約750m2/電気詰所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/削雪庫 新築 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/料倉所 改修 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪氷詰所 改修 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/雪氷詰所 改修 S道 約250m2/削雪庫 新築 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/対象管理施設(甲南IC・信楽IC・草津田上IC)	第3/四半期	第4/四半期	—	—	4億円以上13億円未満程度
63	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 京丹波みずほIC他5箇所雪氷設備新築工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 他	約17か月	雪氷詰所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪氷詰所 改修 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷詰所 改修 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/雪氷詰所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪氷詰所 改修 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷詰所 改修 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料倉所 改修 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料倉所 改修 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/雪氷詰所 改修 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/通信機室 改修 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約20m2/対象管理施設(京丹波みずほIC・鞍部JCT・宮津天満山JCT・京丹波みずほIC・橋本安福寺IC・久御山JCT)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
64	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 甲南トンネル他1トンネル照明設備工事	滋賀県甲賀市～滋賀県草津市	約22か月	TN照明入口部(更新) 約100灯/TN照明基本部(更新) 約900灯/TN照明入口部(更新) 約100灯/TN照明基本部(更新) 約600灯/対象トンネル(甲南トンネル・金剛トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
65	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狹自動車道 丹波第一トンネル他14箇所トンネル照明設備更新工事	京都府宮津市～京都府綾部市 他	約18か月	TN照明入口部(新設) 約900灯/TN照明入口部(更新) 約500灯/TN照明基本部(更新) 約1,400灯/ケーブルラック(更新) 約1.5km/対象トンネル(丹波第一トンネル・丹波第二トンネル・丹波第二トンネル・基本トンネル・七百石トンネル・篠田トンネル・別所トンネル・内久井トンネル・朽口トンネル・小原トンネル・上杉トンネル・大坂トンネル・橋本トンネル・幸皮トンネル・大江山トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
66	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	京都縦貫自動車道 新瑞穂トンネル他12箇所トンネル照明設備工事	京都府綾部市～京都府船井郡京丹波町 他	約22か月	TN照明入口部(新設) 約500灯/ポール照明(新設) 約80灯/対象トンネル(深和トンネル・管根トンネル/トネル・管内トンネル・寛平トンネル・新瑞穂トンネル・大塚トンネル・広野トンネル・村上トンネル・堀トンネル・横谷トンネル・高城第一トンネル・高城第二トンネル/対象ランプ(竜間BC、大井BC、千代川AD-BC、八木中BC)	第2/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
67	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	名神高速道路 京都東IC～京都南IC間道路照明設備更新工事	京都府	約15か月	低位置照明(更新) 約200灯	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
68	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	京都府之御郡大山崎町～京都府船井郡京丹波町 他	京都府之御郡大山崎町～京都府船井郡京丹波町 他	約31か月	通信線路 施工延長 約15km/通信管路 施工延長 約10km/路側情報伝送装置 約130基/無線LAN 約215箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	—	13億円以上WTO基準価格未満
69	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	京都縦貫自動車道 宮津天満立IC～丹波IC間通信線路工事	京都府宮津市～京都府亀岡市	約33か月	通信線路 施工延長 約8km/路側情報伝送装置 約70基/無線LAN 約100箇所/非常電話 約100基/CCTV設備 約60基/基地局 約10箇所/情報ターミナル SA 2箇所/トンネル内RAM放送設備(撤去) 1箇所/基地局(撤去) 約20箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	—	13億円以上WTO基準価格未満
70	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	新名神高速道路 滋賀地区通信線路工事	滋賀県大津市	約22か月	通信線路 施工延長 約21.5km/CCTV設備 約20基/路側情報伝送装置 約30基/非常電話 約7基/情報ターミナル SA 2箇所/無線LAN 約30箇所/気象観測局 1局/交通計測設備 約15基/対象施設(本線 滋賀横須賀/対象トンネル(大津大石トンネル)/対象施設(新名神大津SA))	第3/四半期	第4/四半期	—	—	4億円以上13億円未満程度
71	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	新名神高速道路 京都地区通信線路工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約21か月	通信線路 施工延長 約38.5km/路側情報伝送装置 約30基/非常電話 約20基/CCTV設備 約10基/無線LAN 約30箇所/伝送交換設備 IC 2箇所/伝送交換設備 JCT 1箇所/伝送交換設備 TN 1箇所/交通計測設備 約20基/気象観測局 約5基/対象施設(本線 京都府城陽/対象施設(宇治田原IC・城陽スリーノG・城陽JCT)/対象トンネル(宇治田原トンネル))	第3/四半期	第4/四半期	—	—	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
72	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	塗装工事	近畿自動車道 松葉高架橋他3橋塗装工事	大阪府吹田市～大阪府東大阪市	約28か月	塗装面積 約40千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
73	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	塗装工事	大阪高速道路事務所管内 茨田高架橋南他1橋塗装工事	大阪府吹田市～大阪府東大阪市	約30か月	塗装面積 約40千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
74	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和5年度 関西支社管内 標識取替工事	滋賀県東近江市～岡山県備前市	約20か月	標識柱(新設) 約40基/標識柱(取替) 約70基/標識板(新設) 約650m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約70m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
75	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	新名神高速道路 大津地区標識工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約16か月	標識柱(新設) 約400基/標識板(新設) 約800m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
76	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	新名神高速道路 城陽～宇治田原地区標識工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約18か月	標識柱(新設) 約50基/標識板(新設) 約470m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約420m <sup>2</sup>	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	7億円以上13億円未満程度
77	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	新名神高速道路 大津大石トンネル非常用設備工事	滋賀県大津市	約20か月	防災受信機 1面/消火栓 約30基	第3/四半期	第4/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
78	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル非常用設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約18か月	防災受信機 1面/火災検知器 約90基/消火栓 約80基/水噴霧自動弁 約80基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	13億円以上WTO基準価格未満
79	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西東地区 トンネル非常用設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市 他	約23か月	防災受信機(更新) 約10面/防災受信機(改造) 約5面/消火栓(更新) 約100基/火災検知器(更新) 約300基/対象トンネル(天王山トンネル、長尾東トンネル、拜田トンネル、本郷トンネル、大江山トンネル、新築トンネル、幸茂トンネル、大塚トンネル、上村トンネル、小原トンネル、坊口トンネル、高城東トンネル、高城東2トンネル、稲谷トンネル、旭トンネル、橋上トンネル、丹波第一トンネル、石山トンネル、飯盛山トンネル、父子トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
80	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西西地区 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県三木市～神戸市 他	約19か月	防災受信機(更新) 約5面/防災受信機(改造) 1面/火災検知器(更新) 約110基/消火栓(撤去) 約10基/消火栓箱 約10基/対象トンネル(羽曳谷丘トンネル、田原トンネル、高山トンネル、清永トンネル、相立トンネル、飯盛山トンネル、シブメ山トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
81	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	令和5年度 関西支社管内 直流電源設備更新工事	大阪府松原市～和歌山県和歌山市 他	約23か月	直流電源設備(更新) 17箇所/無停電電源設備(更新) 4箇所/対象箇所(桂JPA・天王山トンネル・京都高速道路事務所・東宮IC・塚田IC・森野IC・太子IC・堺IC・長瀬IC・関西国際空港IC・内海第一第二トンネル・菅芝IC・南園SS・堤ノ山トンネル)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
82	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	姫路高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事	兵庫県三木市～兵庫県赤穂市	約17か月	受配電設備 SA 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 5箇所/無停電電源設備(更新) 3箇所/対象箇所(龍野西SA・高山トンネル・志方西トンネル・志方東トンネル・穂積湖PA・赤穂IC・志方西トンネル・龍野IC・龍野西IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
83	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所受配電自家発電設備更新工事	滋賀県大津市	約22か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/受配電設備 JCT 高圧 1箇所/自家発電設備 SA 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/自家発電設備 JCT 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所/遠方監視制御設備 JCT 1箇所/対象箇所施設(新名神大津SA/対象管理施設(大津大石TN・大津JCT))	第3/四半期	第4/四半期		7億円以上13億円未満程度	
84	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所受配電自家発電設備更新工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約19か月	受配電設備 TN 高圧 2箇所/自家発電設備 TN 1箇所/無停電電源設備 1箇所/直流電源設備 2箇所/受配電設備 IC 高圧 2箇所/自家発電設備 IC 2箇所/自家発電設備 2箇所/受配電設備 JCT 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 TN 2箇所/遠方監視制御設備 IC 2箇所/遠方監視制御設備 JCT 1箇所/対象箇所施設(宇治田原IC・城陽スマートIC・城陽JCT)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		1億円以上7億円未満程度	
85	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	舞鶴若狭自動車道 西IC受配電自家発電設備更新工事	兵庫県丹波篠山市～兵庫県丹波市	約14か月	受配電設備 SA 高圧(更新) 2箇所/自家発電設備 SA 1箇所	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
86	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC～丹波IC間遠方監視制御設備更新工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町	約26か月	遠方監視制御設備 IC 22箇所/対象箇所(京丹波PA・赤トンネル・京丹波みずほIC・粟野トンネル・新築トンネル・広野トンネル・京丹波わちIC・橋上トンネル・穂部安富IC・高城トンネル・綾部JCT・七百間トンネル・別所トンネル・坊口トンネル・上村トンネル・由良川トンネル・舞鶴大津IC・大塚トンネル・新築トンネル・大江山トンネル・宮津天橋立IC)	第2/四半期	第4/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
87	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 滋賀地区道路交通情報設備更新工事	滋賀県大津市	約21か月	可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 約20面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 3面/可変式道路情報板 6面/可変式速度規制標識 約20基/対象施設(本線 滋賀東城)/対象施設(大津JCT・新名神大津スマートIC)/対象トンネル(大津大石トンネル)	第3/四半期	第4/四半期		—	13億円以上WTO基準価格未満

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
88	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネルCCTV設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約22か月	CCTV設備 約35基	第3/四半期	第4/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
89	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 京都地区道路交通情報設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約19か月	可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 4面/可変式道路情報板 約6面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 6面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 約30面/可変式速度規制標識 約20基/対象施設(本線 京都府域)/対象施設(宇治田原IC・城陽スマートIC・城陽JCT)/対象トンネル(宇治田原トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	13億円以上WTO基準価格未満	
90	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	新名神高速道路 城陽スマートIC他2箇所ETC設備工事	滋賀県大津市～京都府城陽市	約22か月	ETC設備 料金所 2箇所/ETC設備 料金所 1箇所/対象施設(城陽スマートIC・新名神大津スマートIC)/対象施設(宇治田原IC)	第3/四半期	第4/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
91	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他1箇所ラジオ再放送設備工事	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約17か月	トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約2km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約2km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約0.5km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約1km/ハイウェイラジオ設備 1箇所/対象トンネル(大津大石トンネル・宇治田原トンネル)/対象施設(本線 滋賀県域・京都府域)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
92	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル換気設備工事	新名神高速道路 金剛山トンネル他2箇所換気設備工事	滋賀県草津市～滋賀県甲賀市 他	約17か月	ジェットファン 2基/換気制御盤(改造) 2面/対象トンネル(金剛山トンネル、大江山トンネル、新瑞穂トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
93	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	延長 約30km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事/上部工補修面積(新築修復) 約1千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	7億円以上13億円未満程度
94	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 鞍原トンネル工事(その2)	大阪府高槻市	約46か月	TN延長 約1.5km/切盛土量 約1万m <sup>3</sup> /橋台・橋脚 約10基	第2/四半期	第2/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上
95	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 城陽工事(その2)	京都府城陽市	約39か月	延長 約3.5km/切盛土量 約160万m <sup>3</sup> /橋台・橋脚 約5基	第2/四半期	第3/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上
96	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 大津大石トンネル工事(その3)	滋賀県大津市	約42か月	TN延長 約1km/橋脚 2基	第2/四半期	第3/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
97	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 宇治田原工事(その2)	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約25か月	延長 約1.5km/切盛土量 約30万m <sup>3</sup>	第3/四半期	第3/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上
98	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市 他	約12か月	対象橋梁 11橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/桁端部補修工 1式/支索補修工 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
99	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約33か月	橋面積 約1千m <sup>2</sup> 対象橋梁(浅野川橋上り線 橋面積 約0.5千m <sup>2</sup> /浅野川橋下り線 橋面積 約0.5千m <sup>2</sup> )	第2/四半期	第2/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
100	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約20か月	橋面積 約2.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
101	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 宇治田原第二高架橋(PC上部工)工事(その2)	京都府綴喜郡宇治田原町	約23か月	橋面積 約4千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期	—	—	WTO基準価格以上
102	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 奥山田川橋1橋(PC上部工)工事(その2)	滋賀県大津市	約27か月	橋面積 約14千m <sup>2</sup> 対象橋梁(奥山田川橋上り線 橋面積 約3.5千m <sup>2</sup> /奥山田川橋下り線 橋面積 約4.5千m <sup>2</sup> /山城谷川橋上り線 橋面積 約3千m <sup>2</sup> /山城谷川橋下り線 橋面積 約3千m <sup>2</sup> )	第2/四半期	第2/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上
103	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約17か月	工事仮橋 1式	第2/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
104	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約14か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
105	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約11か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
106	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約11か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
107	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約32か月	橋面積 約2千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期	—	—	WTO基準価格以上
108	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約39か月	橋面積 約4千m <sup>2</sup> 対象橋梁(池田高架橋上り線 橋面積 約1.5千m <sup>2</sup> /池田高架橋下り線 橋面積 約1.5千m <sup>2</sup> /浅野川橋下り線 橋面積 約1千m <sup>2</sup> )	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
109	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約36か月	橋面積 約2km <sup>2</sup>	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
110	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約41か月	橋面積 約2km <sup>2</sup>	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
111	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約39か月	橋面積 約7.5km <sup>2</sup> 対象橋梁(池田高架橋上り線 橋面積 約4.0km <sup>2</sup> /池田高架橋下り線 橋面積 約3.0km <sup>2</sup> /磯尾川橋下り線 橋面積 約0.5km <sup>2</sup> )	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
112	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約43か月	橋面積 約2.5km <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
113	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	第二京阪道路 門真高架橋東(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	大阪府門真市	約22か月	鋼重 約2.1kt	第1/四半期	第2/四半期	○	—	WTO基準価格以上
114	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 袖川橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約21か月	鋼重 約1.8kt 対象橋梁(袖川橋上り線 鋼重 約0.9kt/袖川橋下り線 鋼重 約0.9kt)	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
115	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 袖川橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約34か月	橋梁付属物工 1式	第3/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
116	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約16か月	鋼重 約0.8kt 対象橋梁(新治橋 約0.4kt/扇政橋 約0.4kt)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
117	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約35か月	鋼重 約0.8kt 対象橋梁(新治橋 約0.4kt/扇政橋 約0.4kt)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
118	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 常善養橋他3橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事)	滋賀県甲賀市	約29か月	鋼重 約1.4kt 対象橋梁(常善養橋下り線橋 約1.0kt/洗谷橋下り線 約0.2kt/掛ヶ谷橋下り線 約0.1kt/五木松橋下り線 約0.1kt)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
119	関西支社	随意契約方式等	継続契約方式 技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等)松島高架橋他9橋橋梁更新工事(建設工事その2)	大阪府貝塚市～和歌山県有田郡有田川町 他	約50か月	床版取替 約5km <sup>2</sup>	第1/四半期	第3/四半期	○	—	WTO基準価格以上
120	関西支社	随意契約方式等	継続契約方式 技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)宝塚IC～神戸JCT間土木構造物更新工事(その2)	兵庫県宝塚市～神戸市	約33か月	補修延長 約0.5km/対象橋梁 1橋/床版防水 約1.5km <sup>2</sup> /床版取替 約3.5km <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
121	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
122	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
123	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
124	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
125	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 気象中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
126	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
127	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	無線設備工事	関西支社管内 フリーゾーン無線設備改造工事	大阪府吹田市～神戸市 他	約34か月	ETC フリーゾーンアンテナ 約15箇所	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
128	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
129	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 電田地区保全工事	京都府長岡京市～京都府宮津市	約13か月	延長 約92km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
130	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 約84km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
131	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 福岡地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 約88km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
132	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 福知山地区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 約119km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	
133	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 約97km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	
134	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 和歌山地区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約13か月	延長 約91km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	
135	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 阪南地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 約100km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	
136	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 京都地区保全工事	京都府～大阪府高槻市	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	
137	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	
138	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西支社 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 約300件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	
139	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西支社 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市	約12か月	建物補修 約50件/設備補修 約100件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	
140	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西支社 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約20件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	
141	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	建築工事	新名神高速道路 甲南PA下り線身障者上屋改築工事	滋賀県甲賀市	約9か月	身障者駐車場 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/身障者駐車場 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/2輪駐車場 新築 S道(付帯する電気・機械設備工事) 15m2/コリドール 新築 S道(付帯する電気・機械設備工事) 約100m2	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	連休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度	
142	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 京滋バイパス 石山IC～笠取IC間 立入防止柵改良工事	滋賀県大津市	約8か月	立入防止柵(新設) 約1km/立入防止柵(撤去) 約0.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2km	第3/四半期	第4/四半期	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度	
143	関西支社	随意契約方式等	—	滋賀高速道路事務所	受配電設備工事	滋賀高速道路事務所管内 受配電設備改修工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約12か月	受配電設備 IC 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/対象箇所(金勝山トンネル・債案IC)	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
144	関西支社	随意契約方式等	—	阪奈高速道路事務所	受配電設備工事	阪和自動車道 岸和田SA上り線受配電設備改修工事	大阪府岸和田市	約16か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
145	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	管工事	阪和自動車道 紀ノ川PA給油設備改修工事	和歌山県和歌山市	約7か月	給油設備改修(セルフ化) 2箇所	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
146	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	姫路高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 白鳥PA高架水塔加圧給水化工事	兵庫県姫路市	約14か月	解体 2箇所/更新 1式	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
147	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神京都事務所	トンネル換気設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル換気設備工事	京都府福喜郡宇治田原町	約18か月	ジェットファン 6基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
148	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市	約12か月	低位置照明(新設) 約40灯/ポール照明(新設) 6灯/料金収受機械(移設) 料金所 1箇所	第3/四半期	第4/四半期	—	0.3億円以上1億円未満程度	
149	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 大津田上地区造園工事	滋賀県大津市	約21か月	路傍植栽 約10km/対象施設(大津地区・大津田上地区)	第3/四半期	第4/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
150	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 新名神大津SA造園工事	滋賀県大津市	約16か月	SA園地面積 約13ha	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
151	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 大津大石地区造園工事	滋賀県大津市	約16か月	路傍植栽 約10km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
152	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪神改築事務所	無線設備工事	中国自動車道 吹田JCT～宝塚IC間ハイウェイラジオ設備更新工事	大阪府吹田市～兵庫県宝塚市	約12か月	ハイウェイラジオ設備(更新) 1箇所/ハイウェイラジオ 施工延長 約3.5km/路側無線装置(移設) 約5箇所/路側無線装置(更新) 約5箇所	第2/四半期	第2/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
153	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	岡山自動車道 上竹橋1橋(下部工)工事	岡山県加賀郡吉備中央町	約34か月	橋土掘削 約2万m3/橋脚 約15基	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上



令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公表済	その他	発注規模
154	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 白水工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約44か月	切盛土量 約5万m <sup>3</sup> /橋台 約5基/橋脚 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
155	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 根雨洞トンネル他2トンネル工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町	約51か月	TN延長 約1km/橋台 約5基/橋脚 約5基/切盛土量 約20万m <sup>3</sup> /対象トンネル(神原トンネル、佐川トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
156	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	米子自動車道 三平橋他1橋(PC上部工)工事	岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府町	約39か月	橋面積 約5.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(三平橋 約5千m <sup>2</sup> 、白髪川橋 約0.5千m <sup>2</sup> )	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
157	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)姫路盛橋他1橋床版取替工事	広島県山県郡安芸太田町～鳥取県鹿足郡吉賀町	約39か月	床版取替 約2.5千m <sup>2</sup> /床版防水 約3千m <sup>2</sup> /対象橋梁(鍛冶屋橋、石原橋) 床版打換 約2.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(黒の黒橋、奥ノ原橋)	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
158	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)馬洗川橋他2橋床版取替工事	広島県庄原市～広島県三次市	約41か月	床版取替 約0.8千m <sup>2</sup> /対象橋梁(馬洗川橋、栗ノ崎橋) 床版取替 約0.2千m <sup>2</sup> /対象橋梁(下本村川橋) 床版防水 約1千m <sup>2</sup> /対象橋梁(馬洗川橋、栗ノ崎橋、下本村川橋)	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
159	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)宮脇橋他3橋床版取替工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約51か月	床版取替 約3千m <sup>2</sup> /対象橋梁(宮脇橋、上熊谷橋、熊谷川橋、下熊谷川橋) 床版防水 約3.5千m <sup>2</sup> /変換架橋 約8千m <sup>2</sup> /床版打替 約0.3千m <sup>2</sup> /対象橋梁(尾原川橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
160	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)深谷第二橋他1橋床版取替工事	山口県周南市～山口県山口市	約37か月	床版取替 約3.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(深谷第二橋、小吉指第一橋) 床版防水 約3千m <sup>2</sup> /対象橋梁(深谷第二橋、深谷第三橋、小吉指第一橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
161	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	岡山自動車道 賀陽工事	岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市	約29か月	切盛土量 約4万m <sup>3</sup> /橋脚 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
162	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	山陽自動車道 八木松スマートインターチェンジ工事	広島県東広島市	約27か月	切盛土量 約5万m <sup>3</sup>	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式) IC7活用工事	10億円以上13億円未満程度
163	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	米子自動車道(特定更新等)湯原IC～藤山IC間盛土補強工事	岡山県真庭市	約25か月	水抜きボーリング工 約8km/のり戻対策工 約1km/盛土補強土工 約1,000本	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
164	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等)松江玉造IC～斐川IC間盛土補強工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市	約21か月	水抜きボーリング工 約5km/のり戻対策工 約0.5km/盛土補強土工 約750本	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
165	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)六日市IC～鹿野IC間切土補強工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県周南市	約19か月	のり面工(グラウンドアンカー工) 約1千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
166	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内トンネル円形水路補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約30か月	補修延長 約4.5km/対象トンネル(関谷トンネル <sup>①</sup> 、福坪トンネル <sup>②</sup> 、福富トンネル <sup>③</sup> 、奥吉原トンネル <sup>④</sup> 、野山トンネル <sup>⑤</sup> 、勢力トンネル <sup>⑥</sup> 、後木トンネル <sup>⑦</sup> 、電納トンネル <sup>⑧</sup> 、龍王山トンネル <sup>⑨</sup> 、西置トンネル <sup>⑩</sup> 、幸留トンネル <sup>⑪</sup> 、深谷山トンネル <sup>⑫</sup> 、野山トンネル <sup>⑬</sup> 、名取山トンネル <sup>⑭</sup> 、鼓山トンネル <sup>⑮</sup> 、二子トンネル <sup>⑯</sup> 、酒津トンネル <sup>⑰</sup> 、永江トンネル <sup>⑱</sup> 、阿波山トンネル <sup>⑲</sup> 、塔坂トンネル <sup>⑳</sup> 、横谷トンネル <sup>㉑</sup> )	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
167	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 松江自動車道 加茂地区のり面補修工事	鳥根県雲南市～鳥根県松江市	約23か月	のり面工(切土補強土工) 約650本/鋼管杭工 17本/集水井工 16m/コンクリート敷付工 約2千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
168	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)鹿野IC～徳地IC間盛土補強工事	山口県周南市～山口県山口市	約36か月	水抜きボーリング工 約1km/のり戻対策工 約1km/盛土補強土工 約2,500本	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
169	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)津山IC～落合IC間盛土補強工事	岡山県津山市～岡山県真庭市	約29か月	水抜きボーリング工 約5km/のり戻対策工 約1km/盛土補強土工 約500本	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
170	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約27か月	伸縮装置取替 約40基/伸縮装置補修 約180基	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
171	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内構造物補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約15か月	下部工補修面積(割戻対策) 約0.3千m <sup>2</sup> /対象橋梁(鏡原橋)/C-BOX補修面積(前面修復) 約0.2千m <sup>2</sup> /C-BOX補修面積(割戻対策) 約0.2千m <sup>2</sup> /対象C-BOX(17基)	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
172	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(西地区)橋梁補修工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約23か月	上部工補修面積(前面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(前面修復) 約0.4千m <sup>2</sup> /対象橋梁(北房橋、下古谷橋、上阿口橋、東谷橋、小坂部川橋、尾原川橋、上熊谷川橋、寺元橋)	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
173	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 山田橋他1橋橋梁補修工事	山口県山口市～山口県美祿市	約15か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.2千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(断面修復) 約0.5千m <sup>2</sup> /上部工補修面積(制落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(制落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /対象橋梁(山田橋、橋ヶ敷橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
174	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内構造物補修工事	山口県山口市～山口県下関市 他	約12か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /上部工補修面積(制落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(制落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /伸縮装置補修 約5基/C-BOX補修面積(制落対策) 0.1千m <sup>2</sup> /対象C-BOX(17基)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
175	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約30か月	上部工補修面積(制落対策) 約14千m <sup>2</sup> /はく落防止ネット補修 約155径間/覆工補修 約0.3千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
176	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内のり面補修工事	鳥取県松江市～鳥取県米子市 他	約25か月	のり面工(のり付工) 約0.4千m <sup>2</sup> /のり面工(切土補強土工) 約2.5千m <sup>2</sup> /コンクリート吹付工 約0.5千m <sup>2</sup> /抑止杭工 約100本/水抜きボーリング工 約0.5km/切盛土工 約1万m <sup>3</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
177	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 米子自動車道 米子高速道路事務所管内のり面補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約16か月	のり面工(のり付工) 約3.5千m <sup>2</sup> /のり面工(落石防止工) 約2千m <sup>2</sup> /のり面工(グラウンドアンカー工) 約0.5千m <sup>2</sup> /水抜きボーリング工 約0.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
178	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内橋梁補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約32か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(断面修復) 約0.5千m <sup>2</sup> /上部工補修面積(制落対策) 約15千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(制落対策) 約0.1千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
179	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内構造物補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約25か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /上部工補修面積(制落対策) 約9千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(制落対策) 約1.5千m <sup>2</sup> /伸縮装置補修 2基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
180	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(東地区)橋梁補修工事	岡山県美祿市～岡山県真庭市 他	約23か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.6千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
181	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約23か月	伸縮装置取替 約10基/伸縮装置補修 約95基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
182	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約15か月	上部工補修面積(制落対策) 約0.8千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(制落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /壁高欄補修面積(制落対策) 約2千m <sup>2</sup> /上部工補修工(桁補修) 2根/壁高欄補修 約5根/排水管等補修 約20根	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
183	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 米子自動車道 米子高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府町	約17か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.2千m <sup>2</sup> /上部工補修面積(制落対策) 約2千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(制落対策) 約0.1千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
184	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約30か月	下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(制落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /C-BOX補修面積(断面修復) 約0.2千m <sup>2</sup> /C-BOX補修面積(制落対策) 約0.2千m <sup>2</sup> /対象C-Box(30基)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
185	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)東城IC～庄原IC間盛土補強工事	広島県庄原市	約24か月	水抜きボーリング工 約11km/のり面対策工 約1.5km/盛土補強土工 約500本	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
186	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等)以明IC～徳山東IC間盛土補強工事	山口県岩国市～山口県周南市	約40か月	水抜きボーリング工 約9km/のり面対策工 約1.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
187	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県安芸高田市～鳥取県鹿足郡吉賀町 他	約21か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /覆工補修 0.1千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
188	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約19か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約17千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
189	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	山陰自動車道 出雲インターチェンジ舗装工事	鳥取県出雲市	約16か月	延長 約1km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /ガードレール(新設) 約2km/センターパイプ(新設) 0.2km/標識柱(新設) 約40基/標識板(新設) 約50m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約10m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
190	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約36か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約14千m <sup>2</sup> /対象橋梁(多田第一橋、多田第二橋、老郷地高架橋) ①、沖高井高架橋②、横谷根川橋③、今宿跨道橋、錦線可橋/伸縮装置取替 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
191	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県安芸高田市～鳥取県鹿足郡吉賀町	約32か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約12千m <sup>2</sup> /鳥帽子第2橋(上り線)、毛木第2高架橋(下り線)、頓原橋(下り線)、上津川橋(上り線)、北高川橋(上下線)、都川橋(上下線)、重富川橋(上下線)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
192	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥取県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約19か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約11千m <sup>2</sup> /ワイヤーロープ(新設) 約0.5km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
193	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約33か月	舗装面積 約10万m <sup>2</sup> /床版防水 約33千m <sup>2</sup> /伸縮装置取替 約10基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
194	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約18か月	舗装面積 約2万m <sup>2</sup> /床版防水 約4千m <sup>2</sup> /対象橋梁(木谷橋②、礼ヶ畑高架橋③、佐伯川橋②)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
195	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等)津山高速道路事務所管内舗装補修工事	兵庫県佐用町～岡山県新見市 他	約24か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約3千m <sup>2</sup> /床版防水 約12千m <sup>2</sup> /床版防水 約0.1千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
196	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市	約24か月	舗装面積 約2万m <sup>2</sup> /床版防水 約14千m <sup>2</sup> /対象橋梁(川内高架橋、向田川橋、唐船浜川橋、青海吉川橋、上桐川第一橋、上桐川第二橋、塩屋川橋、却場川橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
197	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥取県松江市～鳥取県雲南市 他	約17か月	舗装面積 約1.5万m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
198	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	鋼橋上部工工事	米子自動車道 谷川橋他1橋(鋼上部工)工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約27か月	鋼量 約0.7千t/対象橋梁(谷川橋 約0.6千t、宮原川橋 約0.1千t)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
199	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	鋼橋上部工工事	岡山自動車道 陸地第一橋他1橋(鋼上部工)工事	岡山県高梁市	約29か月	鋼量 約0.7千t/対象橋梁(陸地第一橋 約0.5千t、陸地第二橋 約0.2千t)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
200	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 大佐SA他1箇所休憩施設改修工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約15か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /ガスステーション 計量器 改修(セルフレジ) 1式/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /ガスステーション 燃料タンク 新設 FF型 10kV/対象休憩施設 大佐SA/天井落下対策 約200m <sup>2</sup> /空調設備更新 1式/外部お手洗い 1式/対象管理施設 新見IC	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
201	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 簡賀PA他2箇所休憩施設改修工事	広島県山県郡北広島町～鳥取県鹿足郡吉賀町	約20か月	お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /お手洗い 解体 RC造 約100m <sup>2</sup> /身障者駐車場上屋新設 約40m <sup>2</sup> /身障者駐車場上屋新設 約35m <sup>2</sup> /清掃員詰所 新設 S造 約20m <sup>2</sup> /雪水詰所 改修 約30m <sup>2</sup> /給排水設備更新 1式/対象休憩施設 簡賀PA/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /お手洗い 解体 RC造 約100m <sup>2</sup> /身障者駐車場上屋新設 約35m <sup>2</sup> /清掃員詰所 新設 S造 約20m <sup>2</sup> /雪水詰所 改修 約30m <sup>2</sup> /給排水設備更新 1式/対象休憩施設 深谷PA/空調設備更新 1式/空調設備更新 1式/対象休憩施設 安佐SA	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
202	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 山陽自動車道 福山東IC他4箇所雪水施設改修工事	岡山県笠岡市～広島県三原市	約20か月	雪水詰所 改築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪水詰所 約100m <sup>2</sup> /料金所 1式/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪水詰所 約100m <sup>2</sup> /料金所 1式/給排水設備 1式/給水設備 1式/廃棄所 1式/対象管理施設(福山東IC、三原久井IC・坂坂PA、福山SA、八幡PA)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
203	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 岡山自動車道 高家SA他2箇所休憩施設改修工事	岡山県高梁市～岡山県浅口市	約20か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m <sup>2</sup> /お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m <sup>2</sup> /給排水設備更新 1式/対象休憩施設 高家SA/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /給排水設備更新 1式/対象休憩施設 徳田PA/給排水設備更新 1式/対象休憩施設 徳田PA	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
204	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 六日市IC他2箇所車線横断用安全通路新築工事	鳥取県鹿足郡吉賀町～山口県山口市	約21か月	収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /設備材倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /天井落下対策 約250m <sup>2</sup> /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /天井落下対策 約200m <sup>2</sup> /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /天井落下対策 約200m <sup>2</sup> /給排水設備 増設 1箇所/料金所 改修 RC造 1式/対象管理施設(六日市IC、鹿野IC、徳地IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
205	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 高田IC他4箇所車線横断用安全通路新築工事	広島県庄原市～広島県安芸高田市	約23か月	収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /天井落下対策 約100m <sup>2</sup> /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪水詰所 約200m <sup>2</sup> /天井落下対策 約200m <sup>2</sup> /給排水設備 増設 1箇所/料金所 改修 RC造 1式/対象管理施設(高田IC、三次IC、東郷IC、庄原IC)/対象休憩施設(七塚原SA)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
206	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	令和5年度 中国支社管内 施設施設放送設備工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市他	約22か月	拡声放送設備(スピーカー) 100箇所/GCTV設備 約50基/光ケーブル引込 9箇所/対象施設施設(中国支社管内 全体移設施設/対象管理施設(中国支社社屋))	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
207	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和5年度 中国自動車道 深谷橋他1橋塗替塗装工事	広島県廿日市市～鳥根県尾道郡吉賀町 他	約24か月	塗装面積 約25千m <sup>2</sup> /対象橋梁(深谷橋、下南川橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
208	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和5年度 中国自動車道 庄原IC～高田IC間立入防止柵改良工事	広島県三次市	約19か月	立入防止柵(新設) 約6.5km/立入防止柵(撤去) 約6.5km/立入防止柵(改良・嵩上げ) 約1km/立入防止柵(改良・下部併設) 約7.5km	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
209	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 山口高速道路事務所他2管内 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県周南市	約29か月	防災受信機(更新) 約5面/水噴霧配管(更新) 約120区画/消火ポンプ(更新) 1基/消火ポンプ制御盤(更新) 1基/消火栓(更新) 約50基/動力弁(更新) 約75箇所/給水栓(更新)(屋外・単独) 約60基/中継端子室(更新) 約50箇所/対象TN(米山TN、香野TN、定井山TN、新谷山TN、野力TN、水江TN、横谷TN、播磨TN、阿波TN、熊山TN、馬屋TN、牟佐TN、塔坂TN、杉坂TN、阿口TN、三尾TN、布瀬TN、大佐TN、高尾TN、有漢TN)	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
210	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和5年度 山口高速道路事務所他1管内 受配電自家発電設備更新工事	鳥根県江津市～山口県山陽小野田市	約20か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所/受配電設備 JCT 低圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 3箇所/自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/自家発電設備 IC 3箇所/対象箇所(美待西IC、山口JCT、徳池IC、六日市IC、江津西IC、江津IC)	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
211	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和5年度 山陽自動車道 吉備スマートIC受配電自家発電設備更新工事	岡山市～岡山県倉敷市	約26か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所/自家発電設備 SA 1箇所/受配電設備 IC 低圧(更新) 1箇所/ポール照明(新設) 約10灯/対象管理施設:吉備SIC	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
212	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和5年度 周南高速道路事務所他1管内 受配電自家発電設備更新工事	広島市～山口県山口市	約23か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 5箇所/受配電設備 JCT 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 6箇所/自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/対象箇所(山陽南IC、防府西IC、防府東IC、徳山西IC、徳山東IC、岩国IC、大竹IC、広島JCT、廿日市IC)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
213	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	令和5年度 岡山高速道路事務所管内 道路交通情報設備更新工事	岡山県瀬戸市～岡山市 他	約30か月	可変式道路情報板(更新) 約60面/可変式道路情報板 2面/可変式速度規制標識(更新) 1基	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
214	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル換気設備工事	令和5年度 広島高速道路事務所他3管内 トンネル換気設備更新工事	広島県福山市～山口県防府市 他	約21か月	ジェットファン(更新) 約20基/ジェットファン(新設) 2基/換気制御盤(更新) 4面/対象TN(大佐TN、山手TN、志和TN、安芸TN、関戸TN、大平山TN、赤坂TN、神村TN、大羽谷TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
215	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥根県松江市	約12か月	延長 約19km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
216	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木工事	中国自動車道(特定更新等) 旭川橋他1橋床版取替工事(その2)	岡山県真庭市	約25か月	支承取替 約40基/下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	10億円以上13億円未満程度
217	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 広島高速道路事務所管内盛土補強工事(その3)	広島市～山口県岩国市	約37か月	水抜きポーリング工 約16km <sup>2</sup> のり戻対策工 約3km/盛土補強土工 約1,150本	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
218	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市他	約12か月	上部工補修工(桁端部補修) 14橋/上部工補修工(金属溶射) 4橋/免注用面作成 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
219	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	通信工事	令和5年度 中国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	岡山県美作市～山口県下関市	約34か月	料金収受機械(更新) 料金所 約50箇所/料金自動精算機整備 料金所 約5箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
220	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	千代田高速道路事務所管内 通信線路工事(その2)	広島県安芸高田市～鳥根県尾道郡吉賀町	約36か月	通信管路 施工延長 約19km/通信線路 施工延長 約5.5km/通信管路 施工延長(移設) 約10km/通信線路 施工延長(移設) 約10km	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
221	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約13か月	延長 約108km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
222	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
223	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長 約64km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
224	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 松江地区保全工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約13か月	延長 約90km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
225	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
226	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
227	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
228	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 山口地区保全工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
229	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
230	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
231	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
232	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件/設備補修 約100件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
233	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
234	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	建築工事	令和5年度 浜田自動車道 大朝IC他1箇所雪水施設新築工事	広島県山県郡北広島町～広島市	約9か月	雪水貯所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /貯倉庫 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /料倉所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /雪水貯所 改築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /貯倉庫 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /料倉所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /対象管理施設(大朝IC、広島北IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
235	中国支社	随意契約方式等	—	千代田高速道路事務所	受配電設備工事	令和5年度 中国自動車道 安佐SA受配電設備改造工事	広島県山県郡北広島町～広島県山県郡安芸太田町	約18か月	受配電設備 SA 高圧 2箇所	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
236	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	岡山高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 塩納跨道橋撤去工事	岡山県和気郡和気町～岡山県赤松市	約15か月	跨道橋撤去 1橋	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
237	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約18か月	のり面工(のり付) 約0.1km <sup>2</sup> /コンクリート吹付工 約0.6km <sup>2</sup> /切土補強土 約0.1km <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
238	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	南南高速道路事務所	建築工事	令和5年度 山陽自動車道 佐波川SAシャワーステーション改修工事	山口県防府市	約6か月	店舗 改修 S道 約100m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	0.3億円未満程度
239	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	通信工事	令和6年度 松江高速道路事務所管内 明かり部CCTV設置工事	鳥根県松江市～鳥取県米子市	約19か月	CCTV設備 約30基/CCTV設備(撤去) 1基/CCTV設備 2基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
240	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木工事	米子自動車道 白髪川橋(下部工)工事	岡山県真庭市	約16か月	橋台 2基/橋脚 2基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
241	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木工事	米子自動車道 櫻瀬川工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町	約10か月	切盛り量 約1万m <sup>3</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
242	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 土成工事	徳島県阿波市	約69か月	切盛り量 約4万m <sup>3</sup> /TN延長 約1km/仮設防護柵 約2.2km/工事用道路 1式 対象トンネル(水田第二トンネル、水田第一トンネル、浦/池トンネル)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
243	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 内子工事	愛媛県喜多郡内子町	約41か月	切盛り量 約10万m <sup>3</sup> /橋脚 約10基/橋台 約5基/橋脚 0.4km/仮設防護柵 約2.4km /仮設柵 1式/工事用道路 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
244	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 切檜工事	徳島県阿波市	約63か月	切盛り量 約1万m <sup>3</sup> /TN延長 約1km/橋脚 2基/橋台 約5基/RC上部工 約0.2km <sup>2</sup> /橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基 対象トンネル(切檜第二トンネル、切檜第一トンネル、秋月トンネル)対象橋梁(上部工:後置谷橋)(橋脚補強:指谷川橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
245	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	松山自動車道 小田川夜風橋他2橋(PC上部工)工事	愛媛県喜多郡内子町	約42か月	橋面積 約8.5千m <sup>2</sup> 対象橋梁(旧夜風架橋) 約2.1千m <sup>2</sup> 、城瀬橋 約3.2千m <sup>2</sup> 、小田川夜風橋 約3.2千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
246	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	徳島自動車道 新町谷川橋他3橋(鋼上部工)工事	徳島県美馬市	約30か月	鋼重 約0.8千t 対象橋梁(城の谷橋) 約0.2千t、新町谷川橋 約0.3千t、袋谷橋 約0.1千t、馬木谷橋 約0.2千t	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
247	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約39か月	鋼重 約0.9千t/対象橋梁(橋本川橋) 約0.6千t、山口橋 約0.1千t、神南橋 約0.1千t/仮橋 橋脚去工 1式	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
248	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	令和5年度 四国支社管内 移動無線設備更新工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約39か月	基地局 約15箇所/基地局(更新) 約100箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
249	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土工工事	松山自動車道 小田川夜風橋(下部工)工事	愛媛県喜多郡内子町	約23か月	切盛土量 約0.1万m <sup>3</sup> /橋脚 2基/橋台 1基/擁壁工 0.1km/仮設防護柵 約0.6km/工事用仮橋 1式/工事用道路 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	7億円以上10億円未満程度
250	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土工工事	高松自動車道 観音寺スマートインターチェンジ工事	香川県観音寺市	約28か月	切盛土量 約20万m <sup>3</sup> /園芸工(延伸含む) 9基/用排水工 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
251	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土工工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浜インターチェンジ改築工事	愛媛県今治市	約26か月	切盛土量 約1万m <sup>3</sup> /擁壁工 約2千m <sup>2</sup> /用排水工 1式/舗装面積 約2万m <sup>2</sup> /コンクリート舗装工 約1,800m <sup>2</sup> /路面標示工 1式/橋脚柱(新設) 3基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	10億円以上13億円未満程度
252	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	令和5年度 松山自動車道 川内トンネル舗装工事	愛媛県西条市～愛媛県東温市	約38か月	舗装面積 約3.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式	13億円以上WTO基準価格未満
253	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /レベリング工 約2.0千t/床版防水工 約1千m <sup>2</sup> /路面標示工 約45千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
254	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約17か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /レベリング工 約0.4千t/床版防水工 約5千m <sup>2</sup> /路面標示工 約14千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
255	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約16か月	舗装面積 約1万m <sup>2</sup> /レベリング工 0.5千t/床版防水工 2.5千m <sup>2</sup> /路面標示工 3千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
256	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約21か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /レベリング工 約0.5千t/床版防水工 約5千m <sup>2</sup> /路面標示工 約30千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
257	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	構架補修改築工事	徳島自動車道 大伏高架橋他1橋耐震補強工事	徳島県板野郡板野町	約24か月	橋脚補強(RC巻立) 2基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 2基/落橋防止構造 約5基/水平力分担構造 約25箇所/縁端拡幅 約5箇所 対象橋梁(大伏高架橋、古城高架橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
258	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	構架補修改築工事	高知自動車道 矢柱橋他2橋耐震補強工事	高知県長岡郡大豊町	約30か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 約15基/水平力分担構造 約40基/縁端拡幅 約5箇所/支取取替等 約25基	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
259	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	構架補修改築工事	徳島自動車道 泉谷川橋他4橋耐震補強工事	徳島県板野郡上板町～徳島県三好市	約44か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約25基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約10基/落橋防止構造 約50基/水平力分担構造 約170基/縁端拡幅 2基/制震ダンパー 2基 対象橋梁(泉谷川橋、安家寺谷川橋、宮川内谷川橋、曹江谷川橋、吉野川橋)	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
260	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	構架補修改築工事	高松自動車道 柞田川橋他1橋耐震補強工事	香川県観音寺市	約37か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/縁端拡幅 2箇所/落橋防止構造 約25基/水平力分担構造 約65基/横梁位向束構造 約25基	第2/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
261	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	構架補修改築工事	高知自動車道 井床橋他4橋耐震補強工事	高知県長岡郡大豊町～高知県香美市	約37か月	水平力分担構造 約90基/落橋防止構造 約15基/縁端拡幅 約5箇所/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 2基/橋脚補強(RC巻立) 2基/構造物面削 約1千m <sup>3</sup>	第2/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
262	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	雑業工事	松山自動車道 石籠山SA他2箇所給油施設改修工事	愛媛県西条市～愛媛県喜多郡内子町	約15か月	ガスステーション 燃料タンク 改修 FF製 約50KL/事務所棟 改修 S造 約50m <sup>2</sup> /キャビナー棟 改修 S造 約200m <sup>2</sup> /ガスステーション 燃料タンク 改修 FF製 約50KL/事務所棟 改修 S造 約50m <sup>2</sup> /キャビナー棟 改修 S造 約200m <sup>2</sup> /対象箇所(石籠山SA)/清掃員館所 新築 S造(竹竿字5電気・機械設備を含む) 約5m <sup>2</sup> /対象箇所(内子PA)/トイレ棟 改修 洋便器化 10P-ス/対象箇所(石籠山SA、松三里PA)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模	
263	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦TB管理用施設新築工事	愛媛県今治市	約21か月	料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2/収容員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/自転車専用 新築 S造 約10m2/対象箇所(今治湯ノ浦TB)/料金所 改修 S造 約250m2/電気室 改修 S造 約100m2/トールゲート 解体 S造 約300m2/収容員安全通路 解体 S造 約100m2/対象箇所(今治湯ノ浦TB)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—	4億円以上13億円未満程度
264	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高松自動車道 観音寺スマートIC道路照明設備工事	香川県三豊市～香川県観音寺市	約23か月	ポール照明(新設) 約20灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視装置(新設) 1箇所/電気室 新築 コンテナ造 約50m2/対象箇所(観音寺スマートIC)/平面監視装置(新設) 1箇所/対象箇所(さぬき豊中IC)/交通量計測設備 2基/対象箇所(さぬき豊中IC～観音寺スマートIC)/可変式速度規制標識(移動) 2基/CCTV設備(移動) 1基/路側情報伝送設備(移動) 2基/対象箇所(さぬき豊中IC～大野原IC)	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	2億円以上4億円未満程度
265	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦IC道路照明設備工事	愛媛県今治市～愛媛県西条市	約24か月	ポール照明(新設) 約10灯/対象箇所(今治湯ノ浦TB、今治湯ノ浦IC)/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視装置(新設) 1箇所/対象箇所(さぬき豊中IC)/交通量計測設備 2基/対象箇所(今治湯ノ浦TB)/非常電話(撤去) 2基/対象箇所(今治湯ノ浦TB～東手丹原IC)/ポール照明(撤去) 約10灯/受配電設備 IC 高圧(撤去) 1箇所/自家発電設備 IC(撤去) 1箇所/直流電源設備(撤去) 1箇所/遠方監視制御設備 IC(撤去) 1箇所/対象箇所(今治湯ノ浦TB)	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	2億円以上4億円未満程度
266	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	令和5年度 四国支社管内 トンネルCCTV設備更新工事	徳島県奥州市～愛媛県四国中央市他	約18か月	CCTV設備(更新) 約115基/対象トンネル(太刀野TN、白地TN、黒田TN、松生TN)	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度	
267	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	徳島自動車道 脇町IC～奥高IC間路側情報伝送設備工事	徳島県徳島市～徳島県奥州市	約24か月	路側情報伝送装置 約30基/CCTV設備 約10基/交通量計測設備 2基/路側無線装置 1箇所/可変式速度規制標識(移動) 約10基/非常電話(撤去) 約20基/基地局 2箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所/通信機器 施工延長 約5km/対象箇所(脇町IC～奥高IC)/監視制御室改造 1箇所/対象箇所(徳島高速道路事務所)	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	1億円以上4億円未満程度
268	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	塗装工事	徳島自動車道 銅倉谷川橋交差塗装工事	徳島県奥州市	約12か月	塗装面積 約4千m2	第2/四半期	第2/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	1億円以上7億円未満程度
269	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和5年度 四国支社管内標識取替工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市他	約19か月	標識板(新設) 約210m2/標識板(取替) 約130m2/標識柱(新設) 約40基/ガールール(新設) 約0.2km	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	1億円以上7億円未満程度
270	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	徳島自動車道 白地トンネル他12箇所非常用設備更新工事	徳島県奥州市～高知県土佐市	約20か月	防災受信機(更新) 約10面/防災受信機(改造) 2面/防災受信機(撤去) 2面/火災検知器(更新) 約360基 対象トンネル(太刀野TN、白地TN、松生TN、大野TN、八田TN、岡豊TN、朝倉TN、針木TN、松野TN、観月坂TN、則之内TN、黒田TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	7億円以上13億円未満程度
271	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	令和5年度 四国支社管内 直流電源設備更新工事	徳島県鳴門市～徳島県板野郡笠置町他	約14か月	直流電源設備(更新) 約33箇所/受配電設備 TN 高圧 2箇所/受配電設備 PA 高圧 1箇所/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/対象箇所(泉山TN、さぬき三木IC、志度IC、引田IC、白鳥大内IC、南園SA、高知IC、伊野IC、岡豊TN、連坂山TN、新野TN、観月山TN、徳島高速道路事務所、亀岡TN、善知IC、観野TN、三島川上江IC、土庄IC、新高松IC、川野IC、松山IC、三島高松IC、さぬき豊中IC、大野原IC、白鳥大内IC、新境目TN、池田TN、須崎SA、大代古墳TN、山田井TN、松茂PA、普通寺IC、山田井TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	1億円以上7億円未満程度
272	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	交通情報設備工事	令和5年度 四国支社管内 道路交通情報設備更新工事	徳島県阿波市～徳島県奥州市 他	約29か月	可変式道路情報板(更新) 約30面/可変式道路情報板 約10面/可変式速度規制標識(更新) 約80基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	13億円以上WTO基準価格未満
273	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	高松自動車道 観音寺スマートIC他2箇所ETC設備工事	徳島県阿波市～愛媛県今治市	約27か月	ETC設備 料金所 約5箇所/対象箇所(観音寺スマートIC、阿波スマートIC、今治湯ノ浦IC)/ETC設備 料金所(撤去) 1箇所/対象箇所(今治湯ノ浦IC)/ETC設備 車線監視制御装置 2箇所/ETC設備 車線監視制御装置 1箇所/対象箇所(さぬき豊中IC、脇町IC、土庄IC)/伝送交換設備 IC 約5箇所/対象箇所(観音寺スマートIC、阿波スマートIC、土庄IC、脇町IC、今治湯ノ浦TB)/伝送交換設備 IC(撤去) 1箇所/対象箇所(今治湯ノ浦IC)/通信機室 新築 コンテナ造 約50m2/対象箇所(阿波スマートIC)	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	7億円以上13億円未満程度
274	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 新宮IC～大豊IC間耐震補強Ⅱ工事(その2)	高知県長岡郡大豊町	約27か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/水平力分担構造 約30基 対象橋梁(成川第一橋・成川第三橋・高松谷川橋)	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	1億円以上7億円未満程度
275	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 高松西IC～大野原IC間耐震補強Ⅱ工事(その3)	香川県丸亀市～香川県善通寺市	約30か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/落橋防止構造設置 約65基/水平力分担構造 約100基 対象橋梁(観音高架橋、三架橋、金倉川橋)	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	—	13億円以上WTO基準価格未満

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
276	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 藍住IC～徳町IC間耐震補強1工事(その2)	徳島県阿波市	約24か月	橋脚補強(鉄骨縦柱巻立) 1基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/水平力分担構造 約15基 対象橋梁(土成インターチェンジ橋、長寺谷橋)	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
277	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 大豊IC～高知IC間耐震補強1工事(その2)	高知県南国市	約28か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/橋脚補強(鉄骨縦柱巻立) 約20基/水平力分担構造 約60基 対象橋梁(浪石高架橋、徳石橋)	第3/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
278	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 南国IC～伊野IC間耐震補強1工事(その2)	高知県高知市	約23か月	橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 2基/水平力分担構造 約5基 対象橋梁(東谷川橋、金谷川橋、宇津野橋)	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
279	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	通信工事	令和5年度 四国支社内磁気カード方式料金収受機械更新工事	徳島県徳島市～徳島県三好市 他	約23か月	料金収受機械(更新) 料金所 約15箇所/料金収受機械(新設) 料金所 2箇所/料金収受機械(新設) 料金所 1箇所/料金収受機械(撤去) 料金所 1箇所	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
280	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 四国支社 交通量計測中央局設備改造工事	香川県高松市	約11か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
281	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	無線設備工事	令和5年度 四国支社管内 ETC設備補修工事	徳島県徳島市～徳島県三好市 他	約14か月	ETC設備 料金所 約5箇所/ETC設備 料金所 約15箇所	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
282	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約13か月	延長 約108km/交通規制/路面清掃/排水工清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
283	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約13か月	延長 約136km/交通規制/路面清掃/排水工清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
284	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約13か月	延長 約81km/交通規制/路面清掃/排水工清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
285	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約13か月	延長 約153km/交通規制/路面清掃/排水工清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
286	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	機械・電気施設保全工事 約300件/機械・電気施設保全工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
287	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	建築・通信施設保全工事 約80件/建築・通信施設保全工事 約120件/事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
288	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	土木補修工事	徳島自動車道 美馬IC～井川池田IC間バイパスカルバート補修工事	徳島県美馬市～徳島県三好市	約8か月	補修延長 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
289	四国支社	随意契約方式等	—	徳島高速道路事務所	無線設備工事	徳島自動車道 松茂スマートIC ETC設備改造工事	徳島県鳴門市～徳島県徳島市	約35か月	ETC設備 料金所 1箇所	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
290	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	建築工事	今治小松自動車道 いよ小松北IC管理施設増築工事	愛媛県西条市	約9か月	料金所 増築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料金所 改修 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
291	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	建築工事	松山自動車道 上分PA他1箇所清掃員詰所棟新築工事	香川県善通寺市～愛媛県四国中央市	約6か月	清掃員詰所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約5m2/対象箇所(上分PA)/雪氷詰所改修 RC造 約100m2/対象箇所(善通寺IC)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.3億円未満程度
292	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	建築工事	徳島自動車道 徳島工事事務所解体工事	徳島県徳島市	約6か月	工事事務所 解体 S道 約900m2/倉庫棟 解体 S道 約250m2/倉庫棟 解体 S道 約350m2/自転車置場1 解体 S道 約20m2/自転車置場2 解体 S道 約10m2/プロパン庫 解体 CB造 約5m2	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
293	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	電気工事	徳島自動車道 阿波スマートIC道路照明設備工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約21か月	ポール照明(新設) 約10灯/受配電設備 IC 低圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視カメラ(新設) 1箇所/対象箇所(阿波スマートIC)/平面監視制御(新設) 2箇所/対象箇所(徳町IC、土成IC)/交通量計測設備 2基/対象箇所(土成IC～阿波スマートIC)/可変式速度規制標識(移設) 1基/非常電話(移設) 2基/対象箇所(土成IC～徳町IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
294	四国支社	随意契約方式等	—	愛媛工事事務所	遠方監視制御設備工事	松山自動車道 明神山～ネルズ遠方監視制御設備改造工事	愛媛県伊予市	約11か月	遠方監視制御設備 TN 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
295	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 九六位トンネル工事	大分県大分市～大分県臼杵市	約59か月	TN延長 約2.5km/切土量 約10万m3/橋台 1基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS露露化モデル工事	WTO基準価格以上



令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公表済	その他	発注規模
296	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 佐世保道路 相浦舗装工事	長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市	約24か月	延長 約10km/舗装面積 約10万m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
297	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 桑の丸橋(上り線)他2橋床版取替工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県姶良市	約56か月	床版取替 約6千m <sup>2</sup> /対象橋梁(桑の丸橋、木山川橋)	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式) GOUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
298	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 若宮橋床版取替工事	福岡県宮崎市	約52か月	床版取替 約1.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(若宮橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
299	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 加治木IC管理施設改築工事	鹿児島県姶良市	約27か月	高速道路事務所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約3,700m <sup>2</sup> /倉庫棟 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,200m <sup>2</sup> /車庫 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m <sup>2</sup> /車庫 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /電気室 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /高液性 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 約100t/高速道路事務所 解体 RC造 約1,700m <sup>2</sup> /車庫 解体 RC造 約1,250m <sup>2</sup> /倉庫棟 解体 S造 約50m <sup>2</sup> /倉庫棟 解体 S造 約50m <sup>2</sup> /倉庫棟 解体 S造 74m <sup>2</sup> /電気室 解体 RC造 約150m <sup>2</sup> /薬液槽 解体 FRP製 約100t	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
300	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他2箇所照明設備更新工事	熊本県八代市～熊本県八代市	約27か月	TN照明入口部(更新) 約500灯/TN照明基本部(更新) 約1,200灯/TN照明入口部(撤去) 約600灯/TN照明基本部(撤去) 約1,200灯/電線路(更新) 約60km/対象TN:肥後TN、白島第一、第二TN	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
301	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 鹿児島道路 枝之角橋1橋(下部工)工事	鹿児島県日置市	約30か月	橋台 1基/橋脚 約5基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
302	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 鹿児島道路 神之川橋1橋(下部工)工事	鹿児島県日置市	約22か月	橋台・橋脚 約10基/対象橋梁(神之川橋、枝之角橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
303	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和6年度 宮崎自動車道(特定更新等) 天神トンネル(上り線)他1トンネル覆工補強工事	宮崎県都城市～宮崎県宮崎市	約24か月	覆工補強対策工 約0.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
304	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 宮崎自動車道(特定更新等) 宮崎高速道路事務所管内盛土補強工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市	約36か月	水抜きボーリング工 約20km <sup>2</sup> /のり面対策工 約2.5km <sup>2</sup> /盛土補強土工 約700本	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
305	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内 構造物補修工事	熊本県玉名郡南関町～熊本県八代市	約12か月	炭素繊維シート工 4,200m <sup>2</sup> /C-BOX補修面積(剝落対策) 80m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
306	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内 橋梁補修工事	北九州市	約22か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /壁高欄補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /金属製造音壁(撤去復旧) 0.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
307	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 沖縄自動車道(特定更新等) 那覇IC～沖縄南IC間のり面補強工事	沖縄県那覇市～沖縄県沖縄市	約31か月	のり面工(切土補強土工) 約4.5千m <sup>2</sup> /のり面工(グラウンドアンカー) 約3千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
308	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 単人道路 単人車舗装工事	鹿児島県霧島市	約24か月	延長 約5km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約10基/標識板(新設) 約40m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
309	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎舗装工事	宮崎県宮崎市	約22か月	延長 約4.5km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /舗装面積 約3万m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約30基/標識板(新設) 約60m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
310	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県下関市～福岡市 他	約26か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約9.5千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
311	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 佐世保道路 白岳舗装工事	長崎県佐世保市	約20か月	延長 約5km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
312	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約23か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約6.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
313	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 東九州自動車道 宇佐舗装工事	大分県中津市～大分県宇佐市	約23か月	延長 約4.5km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /舗装面積 約1万m <sup>2</sup> /床版防水 約9.5千m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約20基/標識板(新設) 約80m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
314	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道 みやま柳川IC～松橋IC間舗装補修工事	福岡県みやま市～熊本県宇城市	約24か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約3千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
315	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約24か月	舗装面積 約10万m <sup>2</sup> /床版防水 約12千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
316	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 九州自動車道 松橋IC～えびのIC間舗装補修工事	熊本県宇城市～宮崎県えびの市	約25か月	舗装面積 約10万m <sup>2</sup> /床版防水 約21千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公表済	その他	発注規模
317	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	令和5年度 東九州自動車道 臼杵川橋他1橋(PC上部工)工事	大分県臼杵市	約29か月	橋高橋 約2.5km <sup>2</sup> 対象橋架(臼杵川橋、約1.5km <sup>2</sup> 、岩屋川橋 約1km <sup>2</sup> )	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
318	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 肥後N他3箇所管理施設新築工事	熊本県八代市~宮崎県えびの市	約19か月	電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m <sup>2</sup> /主水櫃(付帯する電気・機械設備を含む) 約350/資機材倉庫(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m <sup>2</sup> /主水櫃(付帯する電気・機械設備を含む) 約350/高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m <sup>2</sup> /養下部北浄水場 新設 2箇所/倉庫 改修 S造(天井滑下対策) 約350m <sup>2</sup> /対象管理施設(肥後TN、八代IC、人吉IC)/対象休憩施設(えびのPA)	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
319	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 佐世世道路 佐々IC雷水施設新築工事	長崎県北松浦郡佐々町	約12か月	雷水貯所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m <sup>2</sup> /貯倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
320	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 西九州自動車道 佐世世三川内TB管理施設増築工事	長崎県佐世保市	約12か月	雷水貯所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m <sup>2</sup> /貯倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /浄化槽 新設 FRP製(付帯する電気・機械設備を含む) 約20人槽/薬剤テント 解体 S造 約50m <sup>2</sup> /浄化槽 撤去 RC造 約15人槽	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
321	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC管理施設新築工事	沖縄県中頭郡西原町	約18か月	料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m <sup>2</sup> /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /浄化槽設備 新設 FRP製 約30人槽	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
322	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和6年度 東九州自動車道 佐伯弥生PA 休憩施設新築工事	大分県津久見市~大分県佐伯市	約14か月	お手洗い 新築 木造CLT(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /新島屋 新設 RC造 約100人槽	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
323	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 単人道路 野久美田トンネル照明設備工事	鹿児島県霧島市~鹿児島県姶良市	約21か月	TN照明基本部(新設) 約40灯/TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(更新) 約40灯/TN照明入口部(更新) 約100灯/消火器箱 6基/ポール照明(更新) 約10灯/気象観測箱(更新) 1基/交通量計測設備 2基/受配電設備 TN 低圧 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
324	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC道路照明設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約21か月	低位置照明(新設) 約390灯/ポール照明(新設) 約20灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/CCTV設備 1基/交通量計測設備 2基/伝送交換設備 IC 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
325	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵TN他2箇所照明設備工事	大分県大分市~大分県佐伯市	約25か月	TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(新設) 約400灯/TN照明入口部(改修) 20灯/TN照明基本部(改修) 約100灯/低位置照明(新設) 約50灯/ポール照明(新設) 約20灯/通信線路 施工延長 約7.5km/通信管路 施工延長 約7.5km/CCTV設備 約20基/トンネル内ランプ有放送 TN延長 約2km/遠方監視制御設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 PA 1箇所/受配電設備 IC 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 TN 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 TN 低圧 1箇所/対象施設(臼杵TN、臼杵IC、佐伯弥生PA(下))	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
326	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	通信工事	令和5年度 九州支社管内 拡声放送設備工事	山口県下関市~沖縄県浦添市	約24か月	拡声放送設備(スピーカー) 92箇所/対象休憩施設(九州管内 各SAPA)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
327	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	管工事	令和5年度 東九州自動車道 今川PA他1箇所浄化槽改修工事	福岡県行橋市~福岡県築上郡上毛町	約11か月	浄化槽設備 新設 FRP製 約300人槽/管理室棟 新設 RC造 約30m <sup>2</sup> /下水溝 施工延長 約1.5km/汚水中継槽 新設 RC造 約10m <sup>2</sup> /高免散槽 撤去 無放流土壌方式 約120人槽/高免散槽 撤去 無放流土壌方式 約120人槽/流量調整槽 新設 FRP製 約25m <sup>3</sup> /流量調整槽 新設 FRP製 約10m <sup>3</sup> /対象休憩施設(今川PA、上毛PA)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
328	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	道路付属物工事	令和5年度 八木山バイパス 擁壁IC~穂波東IC間擁壁工事	福岡県糟屋郡篠栗町~福岡県飯塚市	約15か月	擁壁柱(新設) 約110基/擁壁板(新設) 約320m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
329	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル非常用設備工事	大分県大分市~大分県臼杵市	約21か月	火災検知器 約50基/消火栓 約40基/防災受信機(更新) 1面/非常用設備 TN延長 約2km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
330	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	令和5年度 九州自動車道 加治木IC受配電自家発電設備更新工事	鹿児島県姶良市	約23か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 2箇所/無停電電源設備 1箇所/対象箇所:加治木JCT	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度

令和6年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

令和5年7月3日  
(令和5年7月26日更新)  
西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
331	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	令和5年度 九州自動車道 広川SA他2箇所受配電設備更新工事	福岡県筑紫野市～福岡県八都広川町	約24か月	受配電設備 SA 高圧(撤去)1箇所/自家発電設備 SA(更新)1箇所/遠方監視制御設備 SA1箇所/受配電設備 SA 高圧(更新)1箇所/自家発電設備 SA(更新)1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/受配電設備 IC 高圧 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/自家発電設備 SA(更新)1箇所/対象施設(広川SA、広川IC、基山LPA)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
332	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 九州南部地区 道路情報板設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約25か月	可変式道路情報板(更新)約30面/可変式道路情報板(移設)約20面/可変式速度規制標識(移設)約10基/可変式速度復旧標識 2基/交通量計測設備(更新)2基	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
333	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他2箇所CCTV設備更新工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約26か月	CCTV設備(更新)約65基/対象トンネル(肥後TN、淡島TN、八丁山TN)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
334	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC道路情報板設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約21か月	可変式道路情報板 7面	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
335	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和6年度 九州北部地区 道路情報板設備更新工事	山口県下関市～大分県津久見市	約22か月	可変式道路情報板(更新)7面/可変式速度規制標識(更新)4基/可変式道路情報板(更新)約10面/対象施設(臼杵TN、関門TN)	第4/四半期	令和6年度第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
336	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他3箇所ラジオ再放送設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約24か月	トンネル内AM高放送設備(更新)約5箇所/トンネル内FM再放送設備 約5箇所/基地局(移設)1箇所/対象TN(肥後TN、白谷第一-第二TN、加久藤TN)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
337	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約13か月	対象橋梁 約10橋/橋梁鋼桁補修防せい工 1式/主桁補修工 1式/支承補修工 1式/コンクリート補修工 1式/発注用鋼管作成 1式	第4/四半期	第4/四半期		—	—
338	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改築工事	令和2年度 沖縄自動車道 沖縄高速高速道路管内南地区橋梁耐震補強工事(その3)	沖縄県中頭郡西原町～沖縄県国頭郡宜野野村	約24か月	橋脚補強(RC巻立)約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立)約20基/支承取替 約5基/落橋防止構造 約40基/水平力分担構造 約5基/横変位拘束構造 約10基/制震ダンパー 約5基/縁端拡張 30箇所/対象橋梁 1橋	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
339	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改築工事	令和3年度 沖縄自動車道(特定更新等) 許田架橋北地1橋床版取替工事(その2)	沖縄県国頭郡金武町～沖縄県名護市	約30か月	床版取替 約5.5km <sup>2</sup> /対象橋梁(許田架橋、屋嘉第二架橋)	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
340	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	建築工事	令和5年度 沖縄自動車道 石川IC～宜野座IC間トールゲート改築工事(その3)	沖縄県うるま市	約12か月	トールゲート 改築 6連(付帯する電気・機械設備を含む)約300m <sup>2</sup> /トールゲート 解体 PC造 約200m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
341	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市	約13か月	延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
342	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
343	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市	約13か月	延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
344	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市	約13か月	延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
345	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市	約13か月	延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
346	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
347	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 長崎地区保全工事	佐賀県糟野野市～長崎県長崎市	約13か月	延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
348	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約13か月	延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
349	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県糟野野市 他	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
350	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 10件/設備補修 約 50件/事故復旧工事 約 5件	第4/四半期	令和6年度第1/四半期		—	—

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
351	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和5年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡みやま市～鹿児島鹿屋鹿児島市他	約12か月	設備補修 約100件/事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
352	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡みやま市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
353	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市 他	約12か月	建物補修 約100件/設備補修 約200件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
354	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 広川SAI体育施設改築工事	福岡県八女郡広川町	約33か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,100m <sup>2</sup> /全手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m <sup>2</sup> /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /ポール照明(更新) 約10灯/ポール照明(更新) 約5灯	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
355	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木工事	令和5年度 椎田道路 安工工事	福岡県築上郡築上町	約12か月	工事用道路 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
356	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木工事	令和5年度 椎田道路 水戻工事	福岡県築上郡築上町	約11か月	工事用道路 1式	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
357	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 北九州高速道路事務所管内標識取替工事	山口県下関市～福岡市	約12か月	標識板(新設) 約80m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約60m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約30基/標識柱(取替) 約40基	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
358	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 関門自動車道 下関地区遮音壁改良工事	山口県下関市～北九州市	約11か月	金属製遮音壁(取替) 約0.1km	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
359	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 九州自動車道 味坂スマートインターチェンジ標識工事	福岡県筑紫野市～福岡県八女市	約10か月	標識柱(新設) 約90基/標識板(新設) 約250m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
360	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 久留米高速道路事務所管内 災害復旧立入防止柵改良工事	福岡県朝倉市	約6か月	立入防止柵(新設) 約0.5km/立入防止柵(取替) 約0.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
361	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル(下り線)補修工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約5か月	コンクリート舗装・路盤補修工 約30m/路盤排水補修工 約30m/円型水路補修工 約30m	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
362	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 熊本高速道路事務所管内標識取替工事	熊本県玉名郡南関町～熊本県人吉市	約9か月	標識柱(新設) 約30基/標識板(新設) 約100m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約10m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
363	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル遠方監視制御設備更新工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約25か月	遠方監視制御設備 TN 2箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
364	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	通信工事	令和5年度 集入道路 集入東IC～集入西IC間通信線路工事	鹿児島県姶良市～鹿児島県霧島市	約21か月	通信線路 施工延長 約3.5km/路側情報伝送設備 6基/非常電線 6基/CCTV設備 約5基/伝送交換設備 IC 1箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
365	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 鹿児島高速道路事務所管内標識取替工事	鹿児島県姶良市～鹿児島県鹿耳島市他	約6か月	標識柱(新設) 2基/標識板(新設) 約30m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約2m <sup>2</sup> /標識板(撤去) 約10m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
366	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 新富新帯工事	宮崎県日進郡新富町	約13か月	延長 約1km/鋼管工延伸 3基	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
367	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内はく落対策工事	宮崎県延岡市～宮崎県宮崎市	約11か月	上部工補修至詰(剝落対策) 約1.5km <sup>2</sup> /C-BOX補修面積(剝落対策) 約0.6km <sup>2</sup> /補修延長 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
368	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 吉松伸縮装置取替工事	宮崎県えびの市～鹿児島県姶良郡湧水町	約9か月	伸縮装置取替 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
369	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	電気工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎西IC～清武IC間道路照明設備工事	宮崎県宮崎市	約20か月	ポール照明(更新) 約5灯/交通量計測設備(更新) 2基/遠方監視制御設備 IC(改造) 1基/受配電設備 IC 高圧(改造) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/CCTV設備 約5基/非常電話(移設) 約5基	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
370	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	管工事	令和5年度 九州自動車道 吉松PA給水設備改修工事	宮崎県えびの市～鹿児島県姶良郡湧水町	約7か月	上水配管更新 施工延長 約0.2km/上水配管更新 施工延長 約0.3km/対象施設施設(吉松PA)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
371	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	建築工事	令和5年度 長崎自動車道 佐賀大和IC管理施設改修工事	佐賀県佐賀市	約12か月	高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約850m <sup>2</sup> /倉庫棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
372	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 佐賀高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～長崎県佐世保市	約6か月	立入防止柵(改良・下部閉塞) 約4km/立入防止柵(新設) 約0.5km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度

