

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
1	本社	一般競争入札方式	—	本社	伝送交換設備工事	幹線伝送設備更新工事	滋賀県栗東市～兵庫県西宮市 他	約36か月	伝送交換設備 中央局(更新) 4箇所/伝送交換設備 IC(更新) 67箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 高田山トンネル工事	和歌山県日高郡みなべ町	約58か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	名神高速道路 三島高架橋他5橋耐震補強工事	大阪府吹田市～大阪府高槻市	約52か月	RC巻立て工 16基/基礎杭工 16基/炭素繊維巻立て工 59基/落橋防止構造 9箇所/水平力分担構造 50箇所/固定化構造 18箇所/あと施工せん断補強工 1 0基/上下部剛結構造 2箇所/RC中間壁工 4箇所 対象橋梁(下穂積高架橋、下穂積高架橋ランプ橋、郡橋、三島高架橋、耳原橋、真上橋)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 飯盛山トンネル工事	福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市	約46か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第4/四半期		未定	未定
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 鹿野トンネル他1トンネル工事	福井県大飯郡おおい町	約45か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 島田トンネル工事	和歌山県日高郡印南町～和歌山県日高郡みなべ町	約39か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 東岩代トンネル他1トンネル工事	和歌山県日高郡みなべ町	約54か月	延長 約2km/TN延長 約1.5km/切盛土量 約1万m ³ /橋台 1基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	淀川左岸線延伸部 門真ジャンクション東(下部工)工事	大阪府門真市	約51か月	橋脚 約15基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
9	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	関西空港自動車道 松原第二高架橋他11橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約48か月	橋脚補強(鋼板巻立) 約60基/橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約25基/落橋防止構造 約65基 対象橋梁(長滝第二高架橋、南中安松高架橋、中町高架橋、高松橋、高松第一高架橋、高松第二高架橋、高松跨線橋、松原第一高架橋、松原橋、松原第二高架橋、中町第一橋、中町第二橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
10	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 伊豆七条第二高架橋他3橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約40か月	橋脚 約15基	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
11	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 野尻トンネル工事	福井県大飯郡おおい町	約36か月	延長 約1.5km/TN延長 約0.2km/橋台 2基/橋脚 約5基/切盛土量 約0万m ³	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
12	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 和泉高架橋他3橋耐震補強工事	堺市～大阪府和泉市	約44か月	橋脚補強(RC巻立) 約60基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約40基/橋脚補強(鋼板巻立) 約15基/落橋防止構造 32箇所/線端拡幅 21箇所/上揚力対策 8箇所 対象橋梁(石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐国高架橋)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
13	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 東山高架橋他6橋耐震補強工事	堺市	約51か月	橋脚補強(RC巻立) 約120基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約85基/橋脚補強(鋼板巻立) 2基/落橋防止構造 82箇所/線端拡幅 約40箇所/横変位拘束構造 12箇所/水平力分担構造 15箇所 対象橋梁(東山高架橋、東八田橋、平井第一高架橋、平井第二高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
14	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 宇治田原舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約17か月	舗装面積 約15万m ² /延長 約5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
15	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津西部地区舗装工事	滋賀県大津市	約12か月	舗装面積 約25万m ² /延長 約6km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
16	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津東地区舗装工事	滋賀県大津市	約12か月	舗装面積 約20万m ² /延長 約7km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
17	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 城陽舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約17か月	舗装面積 約25万m ² /延長 約8.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
18	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	舞鶴若狭自動車道 黒部新橋他4橋(鋼上部工)工事	京都府舞鶴市～福井県大飯郡高浜町	約36か月	鋼重 約1.4千t 対象橋梁(胡麻橋 鋼重 約0.3千t/黒部新橋 鋼重 約0.4千t/関屋第一橋 鋼重 約0.3千t/関屋第二橋 鋼重 約0.2千t/関屋第三橋 鋼重 約0.2千t)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
19	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 伊豆七条第二高架橋他2橋(鋼上部工)工事	奈良県大和郡山市	約69か月	鋼重 約7.0千t 対象橋梁(伊豆七条第二高架橋、郡山下つ道JCT Aランプ橋、郡山下つ道JCT Dランプ橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
20	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	淀川左岸線延伸部 門真ジャンクション東(鋼上部工)工事	大阪府門真市	約60か月	鋼重 約4.8千t/橋脚 2基	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
21	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	近畿自動車道 一津屋高架橋他5橋耐震補強工事	大阪府摂津市～大阪府東大阪市	約38か月	橋脚補強(RC巻立) 2基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/支承取替 約125基/落橋防止構造 約115基/桁連結 27箇所/縁端拡幅 60箇所/横変位拘束構造 約5基/伸縮装置取替 約40基 対象橋梁(一津屋高架橋、摂津南IC ONランプ橋、摂津南IC OFFランプ橋、淀川橋、大日高架橋、東大阪北IC OFFランプ橋)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
22	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	近畿自動車道 鶴野高架橋他3橋耐震補強工事	大阪府摂津市	約38か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/支承取替 約135基/落橋防止構造 約60基/縁端拡幅 45箇所/桁連結 25箇所/伸縮装置取替 約40基 対象橋梁(大正川橋、鶴野高架橋、三島橋、別府高架橋)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
23	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	関西空港自動車道 りんくう第一高架橋他8橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約48か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/鋼製橋脚補強(コンクリート充填) 5基/鋼製橋脚補強(鋼断面補強) 4基/支承取替 約35基/制震ダンパー 2基/落橋防止構造 約155基/縁端拡幅 28基/詳細設計 1式 対象橋梁(りんくう第一高架橋、りんくう第二高架橋、りんくう第三高架橋、りんくう第四高架橋、りんくう第五高架橋、関西国際空港連絡橋、りんくう橋、りんくうONランプ橋、りんくうOFFランプ橋)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
24	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 下穂積跨線橋他6橋耐震補強工事	大阪府茨木市～大阪府摂津市	約31か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/落橋防止構造 約175基/縁端拡幅 80箇所/横変位拘束構造 約5基 【対象橋梁】下穂積高架橋、下穂積跨線橋、奈良高架橋、若草橋、沢良宜高架橋、摂津北IC ONランプ橋、摂津北IC OFFランプ橋	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
25	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	西名阪自動車道 大和川東高架橋他3橋耐震補強工事	奈良県北葛城郡上牧町～奈良県生駒郡安堵町	約46か月	縁端拡幅 25箇所/落橋防止構造 約55基/水平力分担構造 約25基/横変位拘束構造 約10基/段差防止構造 10箇所/支承取替 約135基 対象橋梁(新滝川橋、佐味田川橋、御幸大橋、大和川東高架橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
26	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 稲田高架橋他13橋耐震補強工事	大阪府門真市～大阪府東大阪市	約40か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 約50基/落橋防止構造 約205基/支承取替 約10基/鋼製橋脚(コンクリート充填) 12基/横変位拘束構造 5基/縁端拡幅 21箇所 対象橋梁(門真JCT Aランプ橋、茨田高架橋、大東鶴見IC OFFランプ橋、大東鶴見IC ONランプ橋、東大阪高架橋、東大阪北IC ONランプ橋、稲田高架橋、東大阪PA OFFランプ橋、東大阪PA ONランプ橋、荒本第一高架橋、春宮高架橋、東大阪JCT Cランプ橋、東大阪JCT Eランプ橋、東大阪JCT Gランプ橋)	第2/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
27	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 松葉高架橋他6橋耐震補強工事	大阪府守口市～大阪府門真市	約33か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/落橋防止構造 約175基/縁端拡幅 55箇所 対象橋梁(八雲橋、松葉高架橋、元町跨線橋、新橋高架橋、栄橋、門真高架橋、門真南高架橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
28	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 長吉高架橋他2橋耐震補強工事	大阪市	約38か月	縁端拡幅 2箇所/落橋防止構造 約70基/水平力分担構造 約380基/段差防止構造 10基 対象橋梁(長吉高架橋、長原ONランプ橋、長原OFFランプ橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
29	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所休憩施設新築工事	滋賀県大津市	約20か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,400m ² /店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,150m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,100m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,100m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m ² /ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /対象休憩施設(新名神大津SA)/対象管理施設(大津大石TN・大津JCT)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
30	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 大津大石トンネル他2箇所道路照明設備工事	滋賀県大津市	約21か月	ハイマスト照明(新設) 4灯/低位置照明(新設) 約100灯/低位置照明(新設) 約50灯/TN照明入口部(新設) 約500灯/TN照明基本部(新設) 約300灯/橋梁桁内照明 14箇所/対象トンネル(大津大石トンネル)/対象休憩施設(新名神大津SA)/対象施設(大津JCT)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
31	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所道路照明設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約25か月	TN照明基本部(新設) 約900灯/TN照明入口部(新設) 約300灯/避難誘導灯 132灯/低位置照明(新設) 約1,170灯/ポール照明(新設) 約20灯/路側分電盤 31基/工事規制標識 10面/対象トンネル(宇治田原トンネル)/対象施設(宇治田原IC、城陽スマートIC、城陽JCT)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 芳養高架橋(下部工)工事	和歌山県田辺市	約39か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院南高架橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約44か月	橋脚 約10基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	土木補修工事	令和6年度 姫路高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	兵庫県～岡山県	約47か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	土木補修工事	舞鶴若狹自動車道(特定更新等) 春日IC～綾部IC間のり面補強工事	兵庫県～京都府	約36か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第4/四半期		未定	未定

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	京都縦貫自動車道(特定更新等) 丹波IC～長岡京IC間盛土補強工事	京都府船井郡京丹波町～京都府長岡京市	約36か月	水抜きボーリング工 約9.5km/盛土補強土工 約3,000本/のり面工(のり枠工) 約9.5km ²	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約14か月	伸縮装置取替 約35基/伸縮装置補修 約15基	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府吹田市～大阪市 他	約13か月	伸縮装置取替 約5基/伸縮装置補修 約25基	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	京都市～大阪府高槻市	約24か月	伸縮装置取替 約10基/伸縮装置補修 約15基	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	大阪府阪南市～和歌山県田辺市	約36か月	水抜きボーリング工 約16.5km/のり尻対策工 約1km/盛土補強土工 約3,100本	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約17か月	補修体積 約16,000L	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約22か月	伸縮装置取替 約25基/伸縮装置補修 約25基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 はく落防止対策工事	大阪府吹田市～大阪市	約19か月	上部工補修面積(剥落対策) 約16km ² /補修体積 約6,570L	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 はく落防止対策工事	京都府乙訓郡大山崎町～京都市	約30か月	上部工補修面積(断面修復) 約0km ² /上部工補修面積(剥落対策) 約7km ² /伸縮装置取替 1基	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	土木補修工事	令和6年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	滋賀県～京都市	約22か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約18か月	補修体積 約10,540L/対象橋梁 10橋	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 阪奈高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約30か月	舗装面積 約8万m ² /床版防水 約46km ²	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 福崎高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約24か月	舗装面積 約3.5万m ² /床版防水 約6km ²	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約31か月	舗装面積 約5.5万m ² /床版防水 約11.5km ²	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 滋賀高速道路事務所管内 舗装補修工事	滋賀県東近江市～京都府宇治市	約15か月	舗装面積 約4.5万m ² /床版防水 約0.6km ²	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 第二神明道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	舗装面積 約0.8万m ² /床版防水 約1.5km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約16か月	舗装面積 約2.5万m ² /床版防水 約5.5km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
53	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 亀岡高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都府長岡京市～京都府宮津市	約16か月	舗装面積 約1.5万m ² /伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
54	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 神戸高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約22か月	舗装面積 約6万m ² /床版防水 約4.5km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
55	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市～大阪府高槻市	約19か月	舗装面積 約4.5万m ² /床版防水 約5km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
56	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府高槻市～兵庫県尼崎市	約18か月	舗装面積 約12万m ² /床版防水 約35.5km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
57	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	P/C橋上部工工事	新名神高速道路 梶原橋他1橋(P/C上部工)工事	大阪府高槻市	約35か月	橋面積 約5.0km ² 対象橋梁(梶原橋、金龍寺川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
58	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	第二神明道路 血池高架橋(鋼上部工)工事	兵庫県	約35か月	—	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
59	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	京都高速道路事務所管内 玉ノ井跨線橋他10橋耐震補強工事	京都府南丹市	約2.6か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/落橋防止構造 約3.5基/緑端拡幅 2箇所/水平力分担構造 約1.5基/横変位拘束構造 約2.0基/制震ダンパー 約3.0基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 2基 対象橋梁(玉ノ井跨線橋、深沢高架橋、東所川橋、相楽高架橋、相楽高架橋ONランプ橋、相楽高架橋OFFランプ橋、東中央五領池高架橋ONランプ橋、東中央五領池高架橋OFFランプ橋、久御山JCT Bランプ橋、久御山JCT Cランプ橋、久御山JCT Dランプ橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
60	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 亀岡IC他3箇所管理施設新築工事	京都府亀岡市	約2.8か月	トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/ETC機械室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/通信機械室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/トールゲート 解体 S造 約500m2/トールゲート 解体 S造 約100m2/対象管理施設(亀岡IC・大井IC)/対象管理施設(篠本線TB・篠IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
61	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	名神高速道路 吹田市豊津町地先建物等解体工事	大阪府吹田市	約4か月	未定	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	0.3億円未満程度
62	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 八木中IC他2箇所管理施設新築工事	京都府南丹市～京都府亀岡市	約2.4か月	トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/トールゲート 解体 S造 約300m2/対象管理施設(千代川IC・八木中IC・八木本線TB)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
63	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 甲南IC他2箇所雪氷施設増築工事	滋賀県甲賀市～滋賀県草津市	約2.2か月	雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/削倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約750m2/雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/削倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪氷詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/雪氷詰所 改築 S造 約250m2/削倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/対象管理施設(甲南IC・信楽IC・草津田上IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
64	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 京丹波みずほIC他5箇所雪氷詰所新築工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 他	約1.7か月	雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/通信機械室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20m2/対象管理施設(京丹波みずほIC・綾部JCT・宮津天橋立IC)/対象管理施設(京丹波わちIC・綾部安国寺IC・久御山JCT)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
65	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 甲南トンネル他1トンネル照明設備工事	滋賀県甲賀市～滋賀県草津市	約2.6か月	TN照明入口部(更新) 約300灯/TN照明基本部(更新) 約600灯/TN照明入口部(新設) 約200灯/TN照明入口部(新設) 約200灯/TN照明入口部(更新) 約300灯/TN照明基本部(更新) 約900灯/新設 1面/移設 4面/改造 2基/改造 1基/改造 1基/改造 2基/移設 4基/移設 1、300m	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.3億円以上WTO基準価格未満
66	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狭自動車道 丹波第一トンネル他16箇所トンネル照明設備更新工事	京都府宮津市～京都府綾部市 他	約2.2か月	TN照明入口部(新設) 約900灯/TN照明入口部(更新) 約500灯/TN照明基本部(更新) 約1、400灯/ケーブルラック(更新) 約1.5km/照明取付金物 約1、700灯/対象トンネル(丹波第一トンネル・丹南第一トンネル/丹南第二トンネル・藍本トンネル・七石トンネル・篠田トンネル/別所トンネル・内久井トンネル・坊口トンネル・小原トンネル/上村トンネル・大俣トンネル・新葉トンネル・辛皮トンネル/大江山トンネル)/ (城山トンネル・日ヶ奥トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.3億円以上WTO基準価格未満
67	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	京都縦貫自動車道 新瑞穂トンネル他12箇所トンネル照明設備工事	京都府綾部市～京都府船井郡京丹波町 他	約2.2か月	TN照明入口部(新設) 約500灯/ポール照明(新設) 約50灯/対象トンネル(須知トンネル・曾根トンネル・森トンネル/院内トンネル・栗野トンネル・新瑞穂トンネル・大藤トンネル/広野トンネル・橋上トンネル・旭トンネル・横谷トンネル/高城第一トンネル・高城第二トンネル)/対象ランプ(亀岡BC、大井BC、千代川AD、BC/八木中BC)	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
68	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	名神高速道路 京都東IC～京都南IC間道路照明設備更新工事	京都市	約1.5か月	低位置照明(更新) 約200灯	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
69	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	新名神高速道路 滋賀地区通信線路工事	滋賀県大津市	約24か月	通信線路 施工延長 約21.5km/CCTV設備 約20基/路側情報伝送装置 約30基/非常電話 7基/伝送交換設備 IC 3箇所/伝送交換設備 TN 1箇所/情報ターミナル SA 2箇所/無線LAN 約30箇所/気象観測局 1局/交通量計測設備 約15基/ラジオ再放送設備 1箇所/対象施設(本線 滋賀県域)/対象トンネル(大津大石トンネル)/対象休憩施設(新名神大津SA)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
70	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	新名神高速道路 京都地区通信線路工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府城陽市	約25か月	通信線路 施工延長 約38.5km/路側情報伝送装置 約40基/非常電話 約20基/無線LAN 約20箇所/CCTV設備 約15基/交通量計測設備 約15基/気象観測局 約5局/路側無線装置 2箇所/伝送交換設備 IC 3箇所/伝送交換設備 TN 1箇所/ラジオ再放送設備 1箇所/対象施設(本線 京都府域)/対象トンネル(宇治田原トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
71	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和5年度 関西支社管内 標識取替工事	滋賀県東近江市~岡山東備前市 他	約20か月	標識柱(新設) 約80基/標識柱(撤去) 7基/標識板(新設) 約320m2/標識板(取替) 約210m2	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
72	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	新名神高速道路 大津標識工事	滋賀県甲賀市~滋賀県大津市	約11か月	標識柱(新設) 約400基/標識板(新設) 約800m2	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
73	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	新名神高速道路 宇治田原~城陽間標識工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府城陽市	約13か月	標識柱(新設) 約280基/標識柱(撤去) 約20基/標識板(新設) 約1,200m2/標識板(撤去) 約480m2	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
74	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	新名神高速道路 大津大石トンネル非常用設備工事	滋賀県大津市	約19か月	防災受信盤 1面/消火栓 約30基/屋外給水栓 4台/避難連絡坑扉 4台	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
75	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル非常用設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約22か月	防災受信盤 1面/火災検知器 約90基/消火栓 約80基/水噴霧自動弁 約80基/屋外給水栓 4台/避難連絡坑扉 10台	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
76	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西東地区 トンネル非常用設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町~大阪府高槻市 他	約23か月	防災受信盤(更新) 約10面/防災受信盤(改造) 約5面/消火栓(更新) 約100基/火災検知器(更新) 約300基/対象トンネル(天王山トンネル、長尾東トンネル、榊田トンネル、/本郷トンネル、大江山トンネル、栃葉トンネル、辛皮トンネル、/大保トンネル、上村トンネル、小原トンネル、坊口トンネル、/高城第一トンネル、高城第二トンネル、横谷トンネル、/旭トンネル、橋上トンネル、丹波第一トンネル、石山トンネル、/飯盛山トンネル、父子トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
77	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西西地区 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県三木市~神戸市 他	約19か月	防災受信盤(更新) 約5面/防災受信盤(改造) 1面/火災検知器(更新) 約110基/消火栓(撤去) 約10基/消火器箱 約10基/対象トンネル(羽曳が丘トンネル、田尻トンネル、/高山トンネル、清水トンネル、相生トンネル、飯盛山トンネル、/シブレス山トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
78	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	令和5年度 関西支社管内 直流電源設備更新工事	大阪府松原市~和歌山県和歌山市 他	約23か月	直流電源設備(更新) 17箇所/無停電電源設備(更新) 4箇所/対象箇所(桂川PA・天王山トンネル/京都高速道路事務所・美原北IC・堺TB・泉佐野TB・太子TB/堺IC・葛城IC・関西国際空港IC・内畑第一第二トンネル/香芝IC・唐国SS・雄ノ山トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
79	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	姫路高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事	兵庫県三木市~兵庫県赤穂市	約20か月	受配電設備 SA 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 5箇所/無停電電源設備(更新) 3箇所/対象箇所(龍野西SA・高山トンネル・志方西トンネル/志方東トンネル・権現湖PA・赤穂IC・志方西TN/龍野IC・龍野西IC)	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
80	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所受配電自家発電設備工事	滋賀県大津市	約21か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/受配電設備 JCT 高圧 1箇所/自家発電設備 SA 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/自家発電設備 JCT 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所/遠方監視制御設備 JCT 1箇所/対象休憩施設(新名神大津SA)/対象管理施設(大津大石TN・大津JCT)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
81	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所受配電自家発電設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府城陽市	約29か月	受配電設備 TN 高圧 2箇所/自家発電設備 TN 1箇所/無停電電源設備 1箇所/直流電源設備 2箇所/受配電設備 IC 高圧 3箇所/自家発電設備 IC 3箇所/直流電源設備 3箇所/太陽光発電設備 1式/受配電設備 JCT 高圧(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 TN 2箇所/遠方監視制御設備 IC 3箇所/遠方監視制御設備 JCT 1箇所/対象トンネル(宇治田原トンネル)/対象管理施設(宇治田原IC、城陽スマートIC、城陽IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
82	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC~丹波IC間遠方監視制御設備更新工事	京都府宮津市~京都府船井郡京丹波町	約26か月	遠方監視制御設備 IC 22箇所/対象箇所(京丹波PA・森トンネル・京丹波みずほIC/粟野トンネル・新瑞穂トンネル・広野トンネル・京丹波わちIC・/橋上トンネル・横谷トンネル・綾部安国寺IC・高城トンネル・/綾部JCT・七百国トンネル・別所トンネル・坊口トンネル、/上村トンネル・由良川トンネル・舞鶴大江IC・大保トンネル、/栃葉トンネル・大江山トンネル・宮津天橋立IC)	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
83	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	関西支社 ETC集約配信接続設備工事	大阪府吹田市	約22か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
84	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 滋賀地区道路交通情報設備工事	滋賀県大津市	約21か月	可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 20面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 3面/可変式道路情報板 6面/可変式速度規制標識 約20基/対象施設(本線 滋賀県域)/対象施設(大津JCT・新名神大津スマートIC)/対象トンネル(大津大石トンネル)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
85	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネルCCTV設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約21か月	CCTV設備 約35基	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
86	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 京都地区道路交通情報設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約25か月	可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 6面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 4面/可変式道路情報板 6面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 20面/可変式速度規制標識 約20基/対象施設(本線 京都府域)/対象施設(宇治田原IC、城陽スマートIC、城陽JCT)/対象トンネル(宇治田原トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
87	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	無線設備工事	山陽自動車道 三木SASスマートICETC工事	兵庫県三木市	約23か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
88	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	新名神高速道路 宇治田原IC他2箇所ETC設備工事	滋賀県大津市～京都府城陽市	約25か月	ETC設備 料金所 2箇所/ETC設備 料金所 1箇所/対象施設(宇治田原IC)/対象施設(新名神大津スマートIC、城陽スマートIC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
89	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル換気設備工事	新名神高速道路 金勝山トンネル他2箇所換気設備工事	滋賀県草津市～滋賀県甲賀市 他	約17か月	ジェットファン 2基/換気制御盤(改造) 2面/対象トンネル(金勝山トンネル、大江山トンネル、/新瑞穂トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
90	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	延長 約30km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
91	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 城陽工事(その2)	京都府城陽市	約39か月	延長 約3.5km/切盛土量 約190万m ³ /捨土掘削 約30万m ³ /橋台・橋脚 約5基	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
92	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 大津大石トンネル工事(その3)	滋賀県大津市	約42か月	延長 約1km/TN延長 約0.5km/橋脚 2基	第3/四半期	第3/四半期		—	13億円以上WTO基準価格未満
93	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 宇治田原工事(その2)	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約25か月	延長 約1.5km/切盛土量 約30万m ³	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
94	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 枚方工事(その2)	大阪府枚方市	約49か月	延長 約1.5km/橋台・橋脚 約5基/切盛土量 約3万m ³	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
95	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市 他	約12か月	対象橋梁 11橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/桁端部補修工 1式/支承補修工 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
96	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約47か月	橋面積 約4.0km ² 対象橋梁(池田高架橋上り線 橋面積 約1.5km ² /池田高架橋下り線 橋面積 約1.5km ² /磯尾川橋下り線 橋面積 約1km ²)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
97	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約36か月	橋面積 約2.0km ²	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
98	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約36か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		未定	未定
99	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約36か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		未定	未定
100	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約43か月	橋面積 約1.5km ²	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
101	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約42か月	橋面積 約2.0km ²	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
102	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約42か月	橋面積 約7.5km ² 対象橋梁(池田高架橋上り線 橋面積 約4.0km ² /池田高架橋下り線 橋面積 約3.0km ² /磯尾川橋下り線 橋面積 約0.5km ²)	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
103	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約44か月	橋面積 約2.5km ²	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
104	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約33か月	橋面積 約1km ² 対象橋梁(浅野川橋上り線 橋面積 約0.5km ² /浅野川橋下り線 橋面積 約0.5km ²)	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
105	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約19か月	橋面積 約2.5km ²	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
106	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 奥山田川橋他1橋(PC上部工)工事(その2)	滋賀県大津市	約24か月	橋面積 約1.4km ² 対象橋梁(奥山田川橋上り線 橋面積 約3.5km ² /奥山田川橋下り線 橋面積 約4.5km ² /山城谷川橋上り線 橋面積 約3km ² /山城谷川橋下り線 橋面積 約3km ²)	第3/四半期	第3/四半期		—	WTO基準価格以上

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
107	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	P C 橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(P C 上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約12か月	工事仮橋 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
108	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	P C 橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(上り線)(P C 上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約11か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
109	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	P C 橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(下り線)(P C 上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約11か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
110	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	P C 橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(P C 上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約23か月	工事ヤード整備工 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	W T O 基準価格以上
111	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	P C 橋上部工工事	新名神高速道路 成合第一高架橋工事(その2)	大阪府高槻市	約51か月	橋面積 約8.5km ² /橋台 約5基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	W T O 基準価格以上
112	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 高槻高架橋西(鋼上部工)工事(その2)	大阪府高槻市	約50か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
113	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約30か月	鋼重 約0.4千t	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	W T O 基準価格以上
114	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 紫香楽橋他3橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事)	滋賀県甲賀市	約30か月	鋼重 約1.4千t 対象橋梁(紫香楽橋下り線橋 約1.0千t/洗谷橋下り線 約0.2千t/掛ヶ谷橋下り線 約0.1千t/五本松橋下り線 約0.1千t)	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	W T O 基準価格以上
115	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 仙川橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約35か月	橋梁付属物工 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	W T O 基準価格以上
116	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約16か月	鋼重 約0.4千t	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	W T O 基準価格以上
117	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 淀川東高架橋(鋼上部工)工事(その2)	大阪府枚方市	約26か月	床版工 約16.0km ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上W T O 基準価格未満
118	関西支社	随意契約方式等	継続契約方式 技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC~神戸JCT間土木構造物更新工事(その2)	兵庫県宝塚市~神戸市	約33か月	補修延長 約0.3km/対象橋梁 1橋/床版取替 約2km ² /補修延長 約0.5km/対象橋梁(有野川橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	W T O 基準価格以上
119	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
120	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
121	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
122	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
123	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 気象中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
124	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
125	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市~兵庫県西宮市	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上W T O 基準価格未満
126	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府長岡京市~京都府富津市	約13か月	延長 約92km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上W T O 基準価格未満
127	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市~岡山県備前市	約13か月	延長 約84km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上W T O 基準価格未満
128	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 福崎地区保全工事	兵庫県三木市~兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 約88km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上W T O 基準価格未満
129	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 福知山地区保全工事	兵庫県三田市~福井県小浜市	約13か月	延長 約119km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上W T O 基準価格未満
130	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市~兵庫県三木市	約13か月	延長 約97km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上W T O 基準価格未満

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
131	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 和歌山地区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約13か月	延長 約91km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.3億円以上WT O基準価格未満
132	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 約100km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.3億円以上WT O基準価格未満
133	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市～大阪府高槻市	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.3億円以上WT O基準価格未満
134	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上1.3億円未満程度
135	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 約300件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
136	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市	約12か月	建物補修 約50件/設備補修 約100件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
137	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約20件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
138	関西支社	指名競争入札方式	未定	関西支社	建築工事	第二神明道路 明石SA休憩施設改築工事	兵庫県明石市	約17か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
139	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	建築工事	新名神高速道路 甲南PA下り線身障者上屋改築工事	滋賀県甲賀市	約9か月	身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /二輪駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備工事) 15m ² /コリドール 新築 S造(付帯する電気・機械設備工事) 約100m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
140	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 京滋バイパス 石山IC～笠取IC間 立入防止柵改良工事	滋賀県大津市	約10か月	立入防止柵(新設) 約0.1km/立入防止柵(新設) 約0km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約1.5km	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
141	関西支社	随意契約方式等	—	滋賀高速道路事務所	受配電設備工事	滋賀高速道路事務所管内 受配電設備改造工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約12か月	受配電設備 IC 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/対象箇所(金勝山トンネル・信楽IC)	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
142	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	阪奈高速道路事務所	建築工事	西名阪自動車道 郡山IC電気室新築工事	奈良県大和郡山市	約13か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
143	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	阪奈高速道路事務所	受配電設備工事	西名阪自動車道 郡山IC受配電設備工事	奈良県大和郡山市	約22か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
144	関西支社	随意契約方式等	—	阪奈高速道路事務所	受配電設備工事	阪和自動車道 岸和田SA上り線受配電設備改造工事	大阪府岸和田市	約16か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
145	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	管工事	阪和自動車道 紀ノ川SA給油設備改修工事	和歌山県和歌山市	約7か月	給油設備改修(セルフ化) 2箇所	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
146	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神京都事務所	トンネル換気設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル換気設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約19か月	ジェットファン 6基	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
147	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	建築工事	新名神高速道路 枚方トンネル情報館設置工事	大阪府枚方市	約14か月	新築 プレハブ造2階建て(付帯する電気・機械設備を含む) 600m ² /実施設計 プレハブ造2階建て 600m ²	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
148	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市	約16か月	低位置照明(新設) 約40灯/ポール照明(新設) 6灯/料金収受機械 (移設) 料金所 1箇所	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
149	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 大津田上地区造園工事	滋賀県大津市	約14か月	路傍植栽 約10km	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
150	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 新名神大津SA造園工事	滋賀県大津市	約14か月	SA園地面積 約13ha	令和6年度 第3/四半期	令和6年度 第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
151	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 大津大石地区造園工事	滋賀県大津市	約13か月	路傍植栽 約10km	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
152	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	土木工事	安来道路 安来東工事	鳥取県～島根県	約55か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
153	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 白水工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約44か月	切盛土量 約10万m ³ /橋台 約5基/橋脚 約5基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WT O基準価格以上
154	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	土木工事	米子自動車道 根雨原トンネル他2トンネル工事	鳥取県	約51か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
155	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約40か月	舗装面積 約9万m ² /床版防水 約33千m ² /伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
156	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	P C橋上部工工事	広島呉道路 天応第一高架橋他1橋(P C上部工)工事	広島県	約30か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
157	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	P C橋上部工工事	米子自動車道 白水川橋他1橋(P C上部工)工事	鳥取県	約58か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
158	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	P C橋上部工工事	米子自動車道 三平橋他1橋(P C上部工)工事	岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府町	約39か月	橋面積 約5.5千m ² /【対象橋梁】三平橋、白髪川橋	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
159	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 久米川橋他1橋床版取替工事	岡山県	約36か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
160	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 馬洗川橋他2橋床版取替工事	広島県庄原市～広島県三次市	約40か月	床版取替 約0.8千m ² /対象橋梁(馬洗川橋、栗ノ崎橋)/床版取替 0.2千m ² /対象橋梁(下本村川橋)/床版防水 約2.5千m ² /対象橋梁(馬洗川橋、栗ノ崎橋、下本村川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
161	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 鍛冶屋橋他1橋床版取替工事	広島県山県郡安芸太田町～鳥根県鹿足郡吉賀町	約36か月	床版取替 約2.5千m ² /対象橋梁(鍛冶屋橋、石原橋)/床版防水 約3千m ² /対象橋梁(鷹の巣橋、奥ノ原橋)/床版打換 2.5千m ² /対象橋梁(鷹の巣橋、奥ノ原橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
162	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宮脇橋他3橋床版取替工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約44か月	床版取替 約3.5千m ² /対象橋梁(宮脇橋、上熊谷橋、熊谷川橋、下熊谷川橋)/床版防水 約4千m ² /塗装面積 約8千m ² /床版打換 0.3千m ² /対象橋梁(尾原川橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
163	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 深谷第二橋他1橋床版取替工事	山口県周南市～山口県山口市	約37か月	床版取替 約3.5千m ² /対象橋梁(深谷第二橋①②、小古祖第一橋③)/床版防水 約3千m ² /対象橋梁(深谷第二橋③④、深谷第三橋⑤⑥、小古祖第一橋⑦)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
164	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	米子自動車道(特定更新等) 山生高架橋床版取替工事	岡山県真庭市	約30か月	床版取替 約4.5千m ² /床版防水 約4.5千m ² /対象橋梁(山生高架橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
165	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	土木工事	安来道路 安来西工事	鳥根県	約38か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
166	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	山陽自動車道 八本松スマートインターチェンジ工事	広島県東広島市	約30か月	切盛土量 約10万m ³ /函渠工 5基/補強土壁工 3.5千m ² /擁壁工 0.5km	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準価格未満
167	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等) 津山IC～落合IC間盛土補強工事	岡山県	約25か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
168	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 宇部IC～埴生IC間盛土補強工事	山口県	約30か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
169	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 倉敷IC～笠岡IC間盛土補強工事	岡山県	約36か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
170	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	土木補修工事	江津道路(特定更新等) 江津IC～浜田JCT間盛土補強工事	鳥根県	約26か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
171	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約23か月	伸縮装置取替 約35基/伸縮装置補修 約270基/対象橋梁(和谷橋、長谷川橋、備前橋、大倉池橋、開谷川橋、/南方橋、吉永橋、和氣橋、大中山橋、大内川橋、保々呂川橋、/和田川橋、吉井川橋、鍛冶屋橋、塩納橋、山陽東高架橋、山陽橋、/新立川橋、山陽西高架橋、茅原池橋、旭川橋、横井上新池橋、/横井橋、田益高架橋、富原高架橋、富原橋、佐山高架橋、/今岡新池橋、幸川高架橋、幸川大池橋、立田高架橋、政所橋、/加茂高架橋、足守川橋、矢部高架橋、三田高架橋、三田東橋、/倉敷高架橋、浅原橋、高梁川橋、柳井原橋、二万大池橋、/船穂玉島高架橋、長尾高架橋、八島高架橋、道口高架橋、/阿坂高架橋、益坂高架橋、鴨方川橋、本庄第一高架橋、/本庄第二高架橋、本庄第三高架橋、杉谷高架橋、丸山橋、/谷井跨線橋、惣良田橋、指田橋、園井高架橋、椋原高架橋、/笠岡橋、小平井高架橋、中庄高架橋、金田高架橋、津寺西橋、/津寺東橋、血吸川橋、吉備跨線橋、高松高架橋、砂川橋、/総社高架橋、井風呂谷橋、見延橋、中島橋、池田橋、祖谷橋、/南谷橋、賀陽橋、大和高架橋、二本木橋、猿目橋、大村橋、/午王谷第二橋、午王谷第一橋、佐山橋、畦地第二橋)	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
172	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内構造物補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約15か月	下部工補修面積(断面修復) 約0千m ² /下部工補修面積(剥落対策) 約0千m ² /対象橋梁(梶原橋)/C-BOX補修面積(断面修復) 約0.2千m ² /C-BOX補修面積(剥落対策) 約0.2千m ² /対象C-BOX(17基)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
173	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(西地区)橋梁補修工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約27か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.2千m ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.4千m ² /上部工補修面積(剥落対策) 0.5千m ² /伸縮装置取替 1基/伸縮装置補修 10基/当て板補強 16t/支承補修 1基/対象橋梁(北房橋、下古谷橋、上阿口橋、東谷橋、小坂部橋、/尾原川橋、上熊谷川橋、寺元橋)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
174	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 山田橋他1橋橋梁補修工事	山口県山口市～山口県美祿市	約15か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.2km ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.5km ² /上部工補修面積(剥落対策) 約0.1km ² /下部工補修面積(剥落対策) 約0.1km ² /対象橋梁(山田橋、藤ヶ藪橋)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
175	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内構造物補修工事	山口県山口市～山口県下関市 他	約23か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /上部工補修面積(剥落対策) 約0.1km ² /下部工補修面積(剥落対策) 約0.1km ² /対象橋梁(錦鏡司高架橋、四十八瀬川橋、厚狭川橋、吉田高架橋、/横坂高架橋、城山高架橋)/C-BOX補修面積(剥落対策) 0.1km ² /対象C-BOX(6基)	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
176	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約34か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /下部工補修面積(断面修復) 0.1km ² /上部工補修面積(剥落対策) 1.2km ² /はく落防止ネット補修 2.22径間/対象橋梁(明石平橋、和気橋、塩納橋、山陽東高架橋、/山陽西高架橋、田益高架橋、岡山インター橋、倉敷高架橋、/長尾高架橋、三田西橋、惣良田高架橋、上六間川橋、中庄高架橋、/津寺東橋、岡山総社IC橋)/補修面積 0.4km ² /対象トンネル(馬屋トンネル、牟佐トンネル、宗谷山トンネル、/笠井山トンネル、酒津トンネル、塔坂トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
177	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等) 鹿野IC～徳地IC間盛土補強工事	山口県周南市～山口県山口市	約36か月	水抜きボーリング工 約1.4km/のり尻対策工 約1km/盛土補強土工 約2,500本	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
178	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内のり面補修工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約29か月	のり面工(切土補強土工) 2.5km ² /コンクリート吹付工 5km ² /抑止杭工 100本/水抜きボーリング工 約0.5km/切盛土量 約1万m ³	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
179	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 米子自動車道 米子高速道路事務所管内のり面補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約18か月	のり面工(のり砕工) 約3.5km ² /のり面工(落石防止工) 約2km ² /のり面工(グラッドアンカー工) 約0.5km ² /コンクリート吹付工 0.1km ² /切土補強土工 0.1km ² /水抜きボーリング工 約0.5km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
180	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内橋梁補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約32か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.5km ² /上部工補修面積(剥落対策) 約4.5km ² /上部工補修面積(剥落対策) 約10.5km ² /下部工補修面積(剥落対策) 約0.2km ² /対象橋梁(塩屋川橋、船倉川橋、丸石川橋、八坂川橋、/上の谷川橋、鳴川橋、大膳川高架橋、小原第一橋、樋の口橋、/大塚高架橋、後迫橋、石内高架橋、八幡川橋、薬師ヶ丘高架橋、/ヶ迫川橋、千岡川橋、佐方高架橋、速谷高架橋、宮内高架橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
181	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内構造物補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約28か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /上部工補修面積(剥落対策) 約10km ² /下部工補修面積(剥落対策) 約0.2km ² /伸縮装置補修 2基/対象橋梁(大道川橋、原高架橋、佐野高架橋、高田高架橋、/沖高井高架橋、上右田橋、田尻橋、大河内橋、笠野川橋、漆高架)/補修面積(剥落対策) 0.3km ² /対象トンネル(花ヶ岳TN、大平山TN、富海TN、竜ヶ岳TN)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
182	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(東地区)橋梁補修工事	岡山県美作市～岡山県真庭市	約27か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.6km ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /対象橋梁(吉野川橋、梶並川橋、勝史橋、滝川橋、深田橋、/河辺橋、加茂川橋、蟹子川橋、逆川橋、吉井川橋、久米高架橋、/宮部川橋、秋吉池橋、大蔵橋、西河内川橋、関川橋、開田川橋、/北房第一橋、宮地川橋、川関橋、有漢高架橋、本谷池橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
183	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約21か月	伸縮装置取替 約10基/対象橋梁(松山高架橋、八本松高架橋、米山高架橋、小河原橋、/仁保高架橋、坂高架橋、小屋浦高架橋、福浦川橋、唐船浜川橋)/伸縮装置補修 約100基/対象橋梁(入野橋、松山高架橋、国分寺橋、八本松高架橋、/米山高架橋、冠橋、湯坂川橋、小河原橋、中矢口橋、矢口橋、/山陽太田川橋、川内高架橋、佐方高架橋、小原第二橋、小原第三橋/仁保高架橋、坂高架橋、植田第二高架橋、水尻高架橋、亀石橋、/小屋浦高架橋、福浦川橋、玉野井高架橋、中山川橋、高畑高架橋、/高畑川橋、毛保川橋、塩屋川橋、上桐川第一橋、上桐川第二橋、/向原川橋、丸石川橋、四十八坂川橋、下灘川橋、上の谷川橋、/鳴川橋、唐船浜川橋、玖波高架橋、向田川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
184	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約15か月	上部工補修工(桁補修) 2橋/長池橋、竜泉寺橋/排水装置補修 49箇所/東大戸橋、浦上高架橋、道々橋、長池橋、/敷路高架橋、坂田高架橋、須方大橋、三蔵橋、/才原橋、伊予兼橋、木門田川橋、仏通寺川橋、/矢谷橋、平坂橋、沼田川橋、日山地橋、本谷橋/伸縮装置補修 27箇所/東大戸橋、矢立橋、浦上高架橋、蔵王高架橋、道々橋、福山西第二/延江橋、三蔵橋、才原橋、第二吉井谷橋、祖原橋、矢谷橋	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
185	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 米子自動車道 米子高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府町	約20か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /上部工補修面積(剥落対策) 約1km ² /下部工補修面積(剥落対策) 約0.1km ² /対象橋梁(中原高架橋、木谷橋、井ヶ平橋、稗原橋、/礼ヶ畑高架橋、芦谷川橋、山生川橋、山生高架橋、釘貫橋、/茅森高架橋、種高橋、柳谷川橋、山田高架橋、奥山田高架橋、/田部川橋、俣野川橋、船谷川橋、小江尾川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
186	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約27か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /下部工補修面積(剥落対策) 約0.1km ² /対象橋梁(東城IC橋、新庄川橋、石堂橋、明神橋)/C-BOX補修面積(断面修復) 約0.3km ² /C-BOX補修面積(剥落対策) 約0.2km ² /C-BOX補修面積(剥落対策) 約0.2km ² /対象C-Box(30基)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
187	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等) 東城IC～庄原IC間盛土補強工事	広島県庄原市	約26か月	水抜きボーリング工 約1.1km/のり尻対策工 約1.5km/盛土補強土工 約500本	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
188	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 玖珂IC～徳山東IC間盛土補強工事	山口県岩国市～山口県周南市	約27か月	水抜きボーリング工 約9km/のり戻対策工 約1.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
189	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等) 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他	約30か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /対象橋梁(横田橋、下高津川橋、下馬越橋、下布原橋、岩地谷橋、/研ヶ谷橋、坂原橋、数船橋、大番橋、潮原橋、追崎橋、折山橋、/碩原橋、柏原高架橋、八ヶ迫高架橋、半坂高架橋、布原橋、/谷谷橋、来尾川橋、頼信橋)/補修面積 0.1km ² /対象トンネル(冠山トンネル、鬼ヶ城山トンネル、/田野原トンネル、赤谷トンネル、本郷トンネル、岩畳トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
190	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等) 山口高速道路事務所管内舗装補修工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約29か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約2.1km ² /センターブロック 0.7km	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
191	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 米子自動車道(特定更新等) 米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約18か月	舗装面積 約2万m ² /床版防水 約4km ²	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
192	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等) 津山高速道路事務所管内舗装補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約24か月	舗装面積 約7万m ² /床版防水 約10km ²	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
193	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県大竹市～山口県山口市	約25か月	舗装面積 約6万m ² /床版防水 約10.5km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
194	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等) 千代田高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他	約22か月	舗装面積 約4.5万m ² /床版防水 約7km ²	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
195	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市	約15か月	舗装面積 約4万m ² /床版防水 約11.5km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
196	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	島根県松江市～島根県雲南市 他	約17か月	舗装面積 約2万m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
197	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	PC橋上部工工事	広島県道路 植田第二高架橋他3橋(PC上部工)工事	広島県	約27か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
198	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	鋼橋上部工工事	岡山自動車道 畦地第一橋他1橋(鋼上部工)工事	岡山県高梁市	約30か月	鋼重 約0.7kt/【対象橋梁】畦地第一橋・畦地第二橋	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
199	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 大佐SA他1箇所休憩施設改修工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約15か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /ガスステーション 改修(セルフ化) 1式/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /ガスステーション 燃料タンク 新設 FFF製 10KL/対象休憩施設 大佐SA/天井落下対策 約100m ² /空調設備更新 1式/外部お手洗い 1式/対象管理施設 新見IC	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
200	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 簡賀PA他2箇所休憩施設改修工事	広島県山県郡北広島町～島根県鹿足郡吉賀町	約20か月	お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 解体 RC造 約100m ² /身障者駐車場上屋新設 約40m ² /身障者駐車場上屋新設 約35m ² /清掃員詰所 新設 S造 約20m ² /雪水詰所 改修 約30m ² /給排水設備更新 1式/対象休憩施設:簡賀PA/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 解体 RC造 約100m ² /身障者駐車場上屋新設 約35m ² /清掃員詰所 新設 S造 約20m ² /雪水詰所 改修 約30m ² /給排水設備更新 1式/対象休憩施設:深谷PA/空調設備更新 1式/空調設備更新 1式/対象休憩施設:安佐SA	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
201	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 山陽自動車道 福山東IC他4箇所雪水施設改修工事	岡山県笠岡市～広島県三原市	約22か月	雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪水詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /料金所 1式/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪水詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /大型車庫棟 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /料金所 1式/給排水設備 1式/給水設備 1式/喫煙所 1式/対象管理施設(福山東IC、三原久井IC)/対象休憩施設(篠坂PA、福山SA、八幡PA)	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
202	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 岡山自動車道 高梁SA他2箇所休憩施設改修工事	岡山県高梁市～岡山県浅口市	約20か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /給排水設備更新 1式/対象休憩施設 高梁SA/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /給排水設備更新 1式/対象休憩施設 総社PA/給排水設備更新 1式/対象休憩施設 道口PA	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
203	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 六日市IC他2箇所車線横断用安全通路新築工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県山口市	約21か月	取受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /資機材倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m ² /雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /天井落下対策 約250m ² /取受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /天井落下対策 約200m ² /取受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 31m ² /天井落下対策 約50m ² /対象管理施設(六日市IC、鹿野IC、徳地IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
204	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 高田IC他4箇所車線横断用安全通路新築工事	広島県庄原市～広島県安芸高田市	約23か月	収受員安全通路 新築 S造 (付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/天井落下対策 約50m2/収受員安全通路 新築 S造 (付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/収受員安全通路 新築 S造 (付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷詰所 約200m2/天井落下対策 約150m2/給油設備 増設 1箇所/料金所 改修 RC造 1式/対象管理施設 (高田IC、三次IC、東城IC、庄原IC) /対象休憩施設 (七塚原SA)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日 (発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
205	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和6年度 中国自動車道 深谷橋塗装塗装工事	山口県岩国市～島根県鹿足郡吉賀町	約30か月	塗装面積 約20km2/深谷橋 (一般部・特殊部)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日 (発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
206	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和5年度 中国自動車道 庄原IC～高田IC間立入防止柵改良工事	広島県庄原市～広島県安芸高田市	約23か月	立入防止柵 (新設) 約5km/立入防止柵 (撤去) 約5km/立入防止柵 (改良: 高上げ) 約2km/立入防止柵 (改良: 下部閉塞) 約7km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日 (発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
207	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和6年度 岡山高速道路事務所他1管内 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県浅口市	約25か月	防災受信盤 (更新) 約5面/水噴霧配管 (更新) 約120区画/消火ポンプ (更新) 1基/消火ポンプ制御盤 (更新) 3面/消火栓 (更新) 約50基/制水弁 (更新) 約70箇所/給水栓 (更新) (屋外・単独) 約60基/中継端子盤 (更新) 約30面/対象TN (笠井山TN、宗谷山TN、勢力TN、水江TN、/横谷TN、福富TN、阿坂TN、熊山TN、馬屋TN、牟佐TN、/塔坂TN、杉坂TN、阿口TN、三尾TN、布瀬TN、大佐TN、/高尾TN、有漢TN)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日 (発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
208	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	無線設備工事	令和6年度 山陽自動車道 八本松スマートIC ETC設備工事	広島県	約30か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
209	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～島根県松江市	約13か月	延長 約19km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
210	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道 (特定更新等) 広島高速道路事務所管内盛土補強工事 (その3)	広島市～山口県岩国市	約37か月	水抜きボーリング工 約17.5km/のり尻対策工 約1km/盛土補強土工 約2,100本	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日 (発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
211	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約12か月	上部工補修工 (桁端部補修) 14橋/対象橋梁 (深谷橋④⑤、下高津川橋④⑤、重富川橋④、/昭見川橋④、敬川橋④、厚狭川橋④⑤、下原川橋④⑤、/伴高架橋④、奥畑川橋④⑤) /上部工補修工 (金属溶射) 4橋/対象橋梁 (下高津川橋④⑤、奥畑川橋④⑤) /発注用図面作成 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
212	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	通信工事	令和5年度 中国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	岡山県美作市～山口県下関市	約34か月	料金収受機械 (更新) 料金所 約50箇所/料金自動精算機整備 料金所 約50箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日 (発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
213	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約13か月	延長 約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
214	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
215	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長 約64km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
216	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 松江地区保全工事	島根県松江市～島根県出雲市 他	約13か月	延長 約50km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
217	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約13か月	延長 約120km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
218	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
219	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
220	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 山口地区保全工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
221	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
222	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日 (発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
223	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
224	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件/設備補修 約100件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
225	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和5年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
226	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	建築工事	令和5年度 浜田自動車道 大朝IC他1箇所雪氷施設新築工事	広島県山県郡北広島町～広島市	約13か月	雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /削倉庫 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /削倉庫 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /対象管理施設(大朝IC、広島北IC)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
227	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	岡山高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 塩納跨道橋撤去工事	岡山県和気郡和気町～岡山県赤磐市	約13か月	跨道橋撤去工 1橋	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
228	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	岡山高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内のり面補修工事	岡山県備前市～岡山県倉敷市	約19か月	のり面工(のり砕工) 約0.7km ² /のり面工(落石防止工) 約1.5km ² /のり面工(切土補強土工) 約0.1km ² /モルタル吹付工 1km ² /重力式擁壁 30m ³	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
229	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約16か月	のり面工(のり砕工) 約0.1km ² /コンクリート吹付工 0.7km ² /切土補強土工 0.1km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
230	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木工事	安来道路 吉佐工事	鳥取県米子市～鳥取県安来市	約10か月	工事用道路 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
231	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	通信工事	令和6年度 松江高速道路事務所管内 明かり部CCTV設置工事	鳥取県松江市～鳥取県米子市	約19か月	CCTV設備 約30基/CCTV設備(撤去) 1基/CCTV設備 2基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
232	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木工事	米子自動車道 白髪川橋(下部工)工事	岡山県真庭市	約16か月	橋台 2基/橋脚 2基	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
233	四国支社	一般競争入札方式	未定	四国支社	土木工事	徳島自動車道 市場工事	徳島県	約57か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
234	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 土成工事	徳島県阿波市	約69か月	切盛土量 約4万m ³ /TN延長 約1km/仮設防護柵 約2.2km/工事用道路 1式 対象トンネル(水田第二トンネル、水田第一トンネル、浦ノ池トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) C T活用工事 CCUS義務化モデル工事	W T O基準価格以上
235	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 内子工事	愛媛県喜多郡内子町	約41か月	切盛土量 約10万m ³ /橋脚 約10基/橋台 約5基/擁壁工 0.4km/仮設防護柵 約2.4km/仮設橋 1式/工事用道路 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) C T活用工事 CCUS義務化モデル工事	W T O基準価格以上
236	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 切幡工事	徳島県阿波市	約63か月	切盛土量 約1万m ³ /TN延長 約1km/橋脚 2基/橋台 約5基/橋面横 約0.2km ² 対象トンネル(切幡第二トンネル、切幡第一トンネル、秋月トンネル) 対象橋梁(後屋谷橋、指谷川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) C T活用工事	W T O基準価格以上
237	四国支社	一般競争入札方式	未定	四国支社	P C橋上部工工事	松山自動車道 喜多山高架橋他1橋(P C上部工)工事	愛媛県	約28か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
238	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	P C橋上部工工事	松山自動車道 小田川夜風橋他2橋(P C上部工)工事	愛媛県喜多郡内子町	約43か月	橋面横 約8km ² /仮設橋撤去工 1式 対象橋梁(小田川夜風橋 約3km ² 、城廻橋 約3km ² 、宿茂高架橋 約2km ²)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	W T O基準価格以上
239	四国支社	一般競争入札方式	未定	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県	約36か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
240	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	徳島自動車道 新町谷川橋他3橋(鋼上部工)工事	徳島県美馬市	約30か月	鋼重 約0.9kt 対象橋梁(城の谷橋 約0.2kt、新町谷川橋 約0.3kt、袋谷橋 約0.1kt、馬木谷橋 約0.2kt)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	W T O基準価格以上
241	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 泉谷川橋他4橋耐震補強工事	徳島県板野郡上板町～徳島県三好市	約44か月	橋脚補強(R C巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約10基/落橋防止構造 65基/水平力分担構造 255基/緑端拡幅 6基/主桁補強 0.01kt/制震ダンパー 6基/横突位拘束構造 2基 対象橋梁(泉谷川橋、安楽寺谷川橋、宮川内谷川橋、曾江谷川橋、吉野川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	W T O基準価格以上
242	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	令和5年度 四国支社管内 移動無線設備更新工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約39か月	基地局 約20箇所/基地局(更新) 約100箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	W T O基準価格以上
243	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	土木工事	徳島自動車道 殿開高架橋他1橋(下部工)工事	徳島県	約27か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
244	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	高松自動車道 観音寺スマートインターチェンジ工事	香川県観音寺市	約28か月	切盛土量 約20万m ³ /函渠工(延伸含み) 9基/用排水工 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上W T O基準価格未満

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
245	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	土木工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦インターチェンジ改築工事	愛媛県今治市	約26か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		未定	未定
246	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	令和5年度 松山自動車道 川内トンネル補強工事	愛媛県西条市～愛媛県東温市	約38か月	補修面積 約3.5km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WT0基準価格未満
247	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	舗装工事	徳島自動車道 脇舗装工事	徳島県	約24か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
248	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約7万m ² /レベリング工 0.2kt/床版防水 1km ² /路面標示工 4.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
249	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約20か月	舗装面積 約8.5万m ² /路面標示工 2.4km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
250	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約16か月	舗装面積 約1万m ² /レベリング工 0.5kt/床版防水 2.5km ² /路面標示工 3km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
251	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約21か月	舗装面積 約6万m ² /レベリング工 0.4kt/床版防水 4.2km ² /路面標示工 30km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
252	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 犬伏高架橋他1橋耐震補強工事	徳島県板野郡板野町	約24か月	橋脚補強(RC巻立) 2基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 2基/落橋防止構造 5本/水平力分担構造 約25基/緑端拡幅 5箇所 対象橋梁(犬伏高架橋、古城高架橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
253	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 矢柱橋他2橋耐震補強工事	高知県長岡郡大豊町	約30か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 約15基/水平力分担構造 約40基/緑端拡幅 5箇所/支取替等 約25基 対象橋梁(矢柱橋、矢柱第一橋、矢柱第二橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
254	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 井床橋他4橋耐震補強工事	高知県長岡郡大豊町～高知県香美市	約37か月	水平力分担構造 約90基/落橋防止構造 約15基/緑端拡幅 5箇所/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 2基/橋脚補強(RC巻立) 2基/構造物掘削 1km ³ 対象橋梁(馬船谷川橋、小川谷橋、穴内川橋、井床橋、陸ヶ谷橋)	第2/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WT0基準価格未満
255	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 柞田川橋他1橋耐震補強工事	香川県観音寺市	約32か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/緑端拡幅 2箇所/落橋防止構造 約25基/水平力分担構造 約65基/横変位拘束構造 約25基 対象橋梁(柞田川橋、大野原IC Bランプ橋)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WT0基準価格未満
256	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 金倉川橋耐震補強工事	香川県善通寺市	約25か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 約20基/水平力分担構造 約60基/横変位拘束構造 約20基	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WT0基準価格未満
257	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦TB管理用施設新築工事	愛媛県今治市	約24か月	料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /トイレゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /自転車置場 新築 S造 10m ² /対象箇所(今治湯ノ浦TB)/料金所 改修 S造 約250m ² /電気室 改修 S造 約100m ² /トイレゲート 解体 S造 約300m ² /収受員安全通路 解体 S造 約100m ² /対象箇所(今治湯ノ浦IC)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
258	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高松自動車道 観音寺スマートIC道路照明設備工事	香川県三豊市～香川県観音寺市	約23か月	ポール照明(新設) 約10灯/低位置式照明(新設) 20灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視カメラ(新設) 1箇所/電気室 新築 コンテナ造 70m ² /対象箇所(観音寺スマートIC)/平面監視装置(新設) 1箇所/対象箇所(さぬき豊中IC)/交通量計測設備 2基/対象箇所(さぬき豊中IC～観音寺スマートIC)/可変式速度規制標識 4基/CCTV設備(移設) 1基/路車間情報設備(移設) 1基/対象箇所(さぬき豊中IC～大野原IC)/受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
259	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦IC道路照明設備工事	愛媛県今治市～愛媛県西条市	約27か月	ポール照明(新設) 約10灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視カメラ(新設) 1箇所/基地局(移設) 1箇所/気象観測局(移設) 1局/非常電話(支障移転) 2基/ポール照明(撤去) 約10灯/受配電設備 IC 高圧(撤去) 1箇所/自家発電設備 IC(撤去) 1箇所/直流電源設備(撤去) 1箇所/遠方監視制御設備 IC(撤去) 1箇所	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
260	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	令和5年度 四国支社管内 トンネルCCTV設備更新工事	徳島県美馬市～愛媛県四国中央市 他	約18か月	CCTV設備(更新) 約115基/太刀野TN、白地TN、黒田TN、検生TN	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
261	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	徳島自動車道 脇町IC～美馬IC間路側情報伝送設備工事	徳島県徳島市～徳島県美馬市	約24か月	路側情報伝送装置 約30基/CCTV設備 約10基/交通量計測設備 2基/路側無線装置 1箇所/可変式速度規制標識 約10基/非常電話(撤去) 約20基/基地局 1箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所/監視制御盤改造 1箇所/対象箇所(徳島高速道路事務所)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
262	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	塗装工事	徳島自動車道 鍋倉谷川橋塗替塗装工事	徳島県美馬市	約17か月	塗装面積 約4km ²	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
263	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和5年度 四国支社管内標識取替工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約19か月	標識板(新設) 約200m ² /標識板(取替) 約20m ² /標識柱(新設) 約60基/ガードレール(新設) 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
264	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	高松自動車道 観音寺スマートIC他2箇所ETC設備工事	徳島県徳島市～愛媛県松山市	約27か月	ETC設備 料金所 約5箇所/対象箇所(観音寺スマートIC、阿波スマートIC、今治湯ノ浦TB)/ETC設備 料金所(撤去) 1箇所/対象箇所(今治湯ノ浦IC)/ETC設備 車線監視制御装置 2箇所/対象箇所(さぬき豊中IC、脇町IC)/ETC設備 遠隔遮断機 2箇所/対象箇所(観音寺スマートIC、阿波スマートIC)/伝送交換設備 IC 3箇所/対象箇所(観音寺スマートIC、阿波スマートIC、今治湯ノ浦TB)/伝送交換設備 IC(撤去) 1箇所/対象箇所(今治湯ノ浦IC)/通信機械室 新築 コンテナ造 25m ² /対象箇所(阿波スマートIC)	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
265	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木補修工事	令和6年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 2橋/対象橋梁 2橋	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
266	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 新宮IC～大豊IC間耐震補強II工事(その2)	高知県長岡郡大豊町	約27か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/水平力分担構造 約30基 対象橋梁(成川第一橋、成川第二橋、成川第三橋)	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
267	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 大豊IC～高知IC間耐震補強I工事(その2)	高知県南国市	約28か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基/水平力分担構造 約60基 対象橋梁(領石高架橋、領石橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
268	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 高松西IC～大野原IC間耐震補強工事(その3)	香川県丸亀市	約33か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 約20基/水平力分担構造 約40基 対象橋梁(額坂高架橋、三条橋)	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
269	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 南国IC～伊野IC間耐震補強I工事(その2)	高知県高知市	約23か月	橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 2基/水平力分担構造 約5基 対象橋梁(東谷川橋、金谷川橋、宇津野橋)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
270	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	通信工事	令和5年度 四国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	徳島県徳島市～徳島県三好市 他	約23か月	料金収受機械(更新) 料金所 約15箇所/料金収受機械(新設) 料金所 2箇所/料金収受機械(新設) 料金所 1箇所/料金収受機械(撤去) 料金所 1箇所	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
271	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 四国支社 交通量計測中央局設備改造工事	香川県高松市	約11か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
272	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	無線設備工事	令和5年度 四国支社管内 ETC設備補修工事	徳島県徳島市～徳島県三好市 他	約14か月	ETC設備 料金所 約5箇所/ETC設備 料金所 約20箇所/ETC設備 料金所 2箇所/ETC設備 料金所 約5箇所	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
273	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約13か月	延長 約108km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
274	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約13か月	延長 約136km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
275	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約13か月	延長 約81km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
276	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約13か月	延長 約153km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
277	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	機械・電気施設保全工事 約300件/機械・電気施設保全工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
278	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	建築・通信施設保全工事 約80件/建築・通信施設保全工事 約120件/事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
279	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	土木補修工事	徳島自動車道 美馬IC～井川池田IC間バイパスカルバート補強工事	徳島県美馬市～徳島県三好市	約8か月	補修延長 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
280	四国支社	随意契約方式等	—	徳島高速道路事務所	無線設備工事	徳島自動車道 松茂スマートIC ETC設備改造工事	徳島県鳴門市～徳島県徳島市	約34か月	ETC設備 料金所 1箇所/ETC設備 料金所 1箇所/ETC設備 料金所 1箇所/ETC設備 料金所 2箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
281	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	建築工事	今治小松自動車道 いよ小松北IC管理施設増築工事	愛媛県西条市	約9か月	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ²	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
282	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	徳島工事事務所	舗装工事	徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ舗装工事	徳島県	約15か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
283	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	徳島自動車道 阿波スマートIC道路照明設備工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約25か月	ポール照明(新設) 約10灯/受配電設備 IC 低圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視カメラ(新設) 1箇所/対象箇所(阿波スマートIC)/平面監視装置(新設) 2箇所/対象箇所(脇町IC、土成IC)/交通量計測設備 2基/対象箇所(土成IC～阿波スマートIC)/可変式速度規制標識(移設) 1基/非常電話(移設) 2基/対象箇所(土成IC～脇町IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
284	四国支社	随意契約方式等	—	愛媛工事事務所	遠方監視制御設備工事	松山自動車道 明神山トンネル遠方監視制御設備改造工事	愛媛県伊予市	約14か月	遠方監視制御設備 TN 1箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
285	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 九六位トンネル工事	大分県大分市～大分県臼杵市	約63か月	TN延長 約2.5km/切盛土量 約10万m ³ /橋台 1基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
286	九州支社	一般競争入札方式	未定	九州支社	PC橋上部工工事	令和6年度 鹿児島道路 神之川橋(PC上部工)工事	鹿児島県	約44か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
287	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 桑の丸橋(上り線)他2橋床版取替工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県始良市	約40か月	床版取替 約6km ² /対象橋梁(桑の丸橋①、桑の丸橋②、日本山川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
288	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 若宮橋床版取替工事	福岡県宮若市	約52か月	床版取替 約1.5km ² /対象橋梁(若宮橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
289	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他2箇所照明設備更新工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約27か月	TN照明入口部(更新) 約500灯/TN照明基本部(更新) 約1,200灯/TN照明入口部(撤去) 約600灯/TN照明基本部(撤去) 約1,200灯/電線路(更新) 約60km/対象TN:肥後TN、白岳第一・第二TN	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
290	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木工事	令和5年度 椎田道路 水原工事	福岡県築上郡築上町	約20か月	工事用道路 1式/橋脚 約5基/橋脚補強(鋼板巻立) 2基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
291	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木工事	令和6年度 西九州自動車道(特定更新等) 天神山トンネルインバート設置工事	長崎県	約24か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
292	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木工事	令和6年度 東九州自動車道 広内橋(下部工)工事	大分県	約40か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
293	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 鹿児島道路 神之川橋他1橋(下部工)工事	鹿児島県日置市	約25か月	橋台 約5基/橋脚 約5基/対象橋梁(神之川橋、牧之角橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
294	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ工事	宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町	約28か月	延長 約2.5km/切盛土量 約20万m ³ /函渠工の新設 1基/函渠工の延伸 5基	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準価格未満
295	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和6年度 宮崎自動車道(特定更新等) 天神トンネル(上り線)他1トンネル覆工補強工事	宮崎県都城市～宮崎県宮崎市	約27か月	覆工補強対策工 約0.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
296	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木補修工事	令和6年度 九州自動車道(特定更新等) 栗野IC～満辺鹿児島空港IC他盛土補強工事	鹿児島県	約17か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
297	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木補修工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 小城地区のり面補強工事	佐賀県	約33か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
298	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内構造物補修工事	熊本県玉名郡南関町～熊本県八代市	約14か月	炭素繊維シート工 1,096m ² /C-BOX補修面積(剥落対策) 346m ²	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
299	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内橋梁補修工事	北九州市～福岡県鞍手郡鞍手町	約24か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.1km ² /壁高欄補修面積(断面修復) 約0.1km ² /金属製造音壁(撤去復旧) 0.1km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
300	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 沖縄自動車道(特定更新等) 那覇IC～沖縄南IC間のり面補強工事	沖縄県那覇市～沖縄県沖縄市	約31か月	のり面工(切土補強土工) 約4.5km ² /のり面工(グラウンドアンカー工) 約3km ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
301	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	舗装工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県埴野市～長崎県長崎市	約23か月	舗装面積 約1.5万m ² /床版防水 約1.5km ²	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
302	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約23か月	舗装面積 約3.5万m ² /床版防水 約6.5km ²	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
303	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道 みやま柳川IC～松橋IC間舗装補修工事	福岡県みやま市～熊本県宇城市	約24か月	舗装面積 約4.5万m ² /床版防水 約4km ²	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
304	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約24か月	舗装面積 約6万m ² /床版防水 約4km ²	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
305	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 九州自動車道 松橋IC～えびのIC間舗装補修工事	熊本県宇城市～宮崎県えびの市	約25か月	舗装面積 約9万m ² /床版防水 約21km ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
306	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	橋梁補修改築工事	令和6年度 宮崎自動車道(特定更新等) 長江川橋(下り線)床版取替工事	宮崎県	約22か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
307	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 西九州自動車道 佐世保三川内TB管理施設増築工事	長崎県佐世保市	約12か月	雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m ² /貯倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /浄化槽 新設 FRP製(付帯する電気・機械設備を含む) 25人槽/薬剤テント 解体 S造 約50m ² /浄化槽 撤去 FRP製 14人槽/対象管理施設(佐世保三川内IC)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
308	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC管理施設新築工事	沖縄県中頭郡西原町	約18か月	料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /浄化槽設備 新設 FRP製 約30人槽	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
309	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	建築工事	令和6年度 東九州自動車道 佐伯弥生PA 休憩施設新築工事	大分県津久見市~大分県佐伯市	約14か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
310	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎西IC~清武IC間道路照明設備工事	宮崎県宮崎市	約20か月	ポール照明(更新) 5灯/交通量計測設備(更新) 2基/遠方監視制御設備 IC(改造) 1基/受配電設備 IC 高圧(改造) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/CTV設備 約5基/非常電話(移設) 5基	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
311	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC道路照明設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約21か月	低位置照明(新設) 約390灯/ポール照明(新設) 約20灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/CTV設備 1基/交通量計測設備 2基/伝送交換設備 IC 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
312	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル他2箇所照明設備工事	大分県大分市~大分県佐伯市	約25か月	TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(新設) 約300灯/TN照明入口部(撤去) 約100灯/TN照明基本部(改修) 10灯/ポール照明(新設) 約20灯/通信線路 施工延長 約7.5km/通信管路 施工延長 約7.5km/CTV設備 約30基/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約2km/遠方監視制御設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 PA 1箇所/受配電設備 IC 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 TN 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 PA 低圧 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 1箇所/非常電話 10基/対象施設(臼杵TN、臼杵IC、佐伯弥生PA(下))	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
313	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	管工事	令和5年度 東九州自動車道 今川PA他1箇所浄化槽改修工事	福岡県行橋市~福岡県築上郡上毛町	約11か月	浄化槽設備 新設 RC造 約300人槽/管理室棟 新設 RC造 約30m ² /放流配管 施工延長 約1.5km/汚水中継槽 新設 RC造 約10m ² /蒸発散槽 撤去 無放流土壌方式 約120人槽/蒸発散槽 撤去 無放流土壌方式 約120人槽/流量調整槽 新設 FRP製 約25m ³ /流量調整槽 新設 FRP製 約10m ³ /対象休憩施設(今川PA、上毛PA)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
314	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル非常用設備工事	大分県大分市~大分県臼杵市	約24か月	火災検知器 約50基/火災検知器(更新) 約50基/消火栓 約40基/防災受信盤(更新) 1面/非常用設備 TN延長 約2km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
315	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	令和5年度 九州自動車道 広川SA他2箇所受配電設備更新工事	福岡県筑紫野市~福岡県八女郡広川町	約29か月	受配電設備 SA 高圧(撤去) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/受配電設備 SA 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/受配電設備 IC 高圧 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/対象施設(広川SA、広川IC、基山PA)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
316	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他2箇所CTV設備更新工事	熊本県八代市~熊本県人吉市	約26か月	CTV設備(更新) 約65基/対象トンネル(肥後TN、淡島TN、八丁山TN)	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
317	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC道路情報板設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約21か月	可変式道路情報板 7面	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
318	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和6年度 九州北部地区 道路情報板設備更新工事	山口県下関市~大分県津久見市	約22か月	可変式道路情報板(更新) 7面/可変式速度規制標識(更新) 4基/可変式道路情報板(更新) 10面/満空情報板(改造) 2箇所/対象施設(臼杵TN、臼杵IC、関門TN、直方PA、鞍手PA)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
319	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	無線設備工事	令和6年度 東九州自動車道 新富スマートICETC設備工事	宮崎県	約31か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
320	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他3箇所ラジオ再放送設備更新工事	熊本県八代市~宮崎県えびの市	約27か月	トンネル内AM再放送設備(更新) 約5箇所/トンネル内FM再放送設備 1箇所/基地局(更新) 1箇所/トンネル内FM再放送設備(更新) 1箇所/対象TN:肥後TN、白岳第一・第二TN、加久藤TN	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
321	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市~鹿児島県鹿児島市	約13か月	対象橋梁 約10橋/橋梁鋼桁端部防せい工 1式/主桁補修工 1式/支承補修工 1式/コンクリート補修工 1式/発注用図面作成 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
322	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改築工事	令和3年度 沖縄自動車道(特定更新等) 許田高架橋北他1橋床版取替工事(その2)	沖縄県国頭郡金武町~沖縄県名護市	約36か月	床版取替 約5.5km ² /対象橋梁(許田高架橋、屋嘉第二高架橋)	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
323	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改築工事	令和2年度 沖縄自動車道 沖縄高速高速道路管内南地区橋梁耐震補強工事(その3)	沖縄県中頭郡西原町～沖縄県国頭郡金武町 他	約26か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基/支承取替 約5基/落橋防止構造 約35基/水平力分担構造 約5基/横実位拘束構造 約10基/制震ダンパー 約5基/縁端拡幅 30箇所/対象橋梁(屋嘉前田原橋、登川橋、上地橋、北中城橋、加武川第一橋、諸見里高架橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
324	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他3箇所管理施設新築工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約19か月	電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m ² /主水槽(付帯する電気・機械設備を含む) 約350t/資機材倉庫(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /主水槽(付帯する電気・機械設備を含む) 約350t/高速道路事務所改修 RC造(間仕切り改修) 約200m ² /車両下部洗浄装置 新設 2箇所/店舗改修 S造(天井落下対策) 約350m ² /対象管理施設(肥後TN、八代IC、人吉IC)/対象休憩施設(えびのPA)	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
325	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	建築工事	令和5年度 沖縄自動車道 石川IC～宜野座IC間トールゲート改築工事(その3)	沖縄県うるま市	約16か月	トールゲート 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m ² /トールゲート 解体 PC造 約200m ² /対象管理施設(石川IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
326	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市	約13か月	延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
327	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
328	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市	約13か月	延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
329	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市	約13か月	延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
330	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市	約13か月	延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
331	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
332	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 長崎地区保全工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市	約13か月	延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
333	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約13か月	延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
334	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
335	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約10件/設備補修 約50件/事故復旧工事 約5件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
336	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約100件/事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
337	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
338	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市 他	約12か月	建物補修 約100件/設備補修 約200件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
339	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 広川SA休憩施設改築工事	福岡県八女郡広川町	約33か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,200m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m ² /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /ポール照明(更新) 約10灯/ポール照明(更新) 約5灯	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
340	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木工事	令和5年度 椎田道路 水原工事	福岡県築上郡築上町	約10か月	工事用道路 1式/橋脚 1基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
341	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	北九州高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 九州自動車道(特定更新等) 新門司IC～八幡IC間盛土補強工事	福岡県	約16か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
342	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	電気工事	令和5年度 九州自動車道 鞍手PA他2箇所道路照明設備更新工事	山口県下関市～福岡県宮若市	約12か月	ポール照明(新設) 約1灯/ポール照明(更新) 約3灯/ポール照明(移設) 約10灯/CCTV設備(移設) 約2基/逆走防止設備(移設) 1基/対象休憩施設(鞍手PA、直方PA、壇之浦PA)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
343	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 八木山バイパス 篠栗標識工事	福岡県糟屋郡篠栗町～福岡県飯塚市	約12か月	標識柱(新設) 約80基/標識板(新設) 約180m ²	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 ※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
344	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 関門自動車道 下関地区遮音壁改良工事	山口県下関市～北九州市	約11か月	金属製造音壁(取替) 約0.1km	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
345	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 久留米高速道路事務所管内 災害復旧立入防止柵改良工事	福岡県朝倉市	約6か月	立入防止柵(新設) 約0.5km/立入防止柵(取替) 約0.1km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
346	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル(下り線)補修工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約6か月	コンクリート舗装・路盤補修工 30m/路盤排水補修工 30m/円型水路補修工 30m	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
347	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 鹿児島高速道路事務所管内標識取替工事	鹿児島県姶良市～鹿児島県鹿児島市 他	約6か月	標識柱(新設) 2基/標識板(新設) 約30m ² /標識板(取替) 約2m ² /標識板(撤去) 約10m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
348	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内はく落対策工事	宮崎県延岡市～宮崎県宮崎市	約14か月	上部工補修面積(剥落対策) 約1.5km ² /C-BOX補修面積(剥落対策) 約0.6km ² /補修延長 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
349	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 吉松橋伸縮装置取替工事	宮崎県えびの市～鹿児島県姶良郡湧水町	約10か月	伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
350	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	建築工事	令和5年度 長崎自動車道 佐賀大和IC管理施設改修工事	佐賀県佐賀市	約12か月	高速道路事務所 改修 R C造(付帯する電気・機械設備を含む) 約850m ² /倉庫棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 42m ² /対象管理施設(佐賀大和IC)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
351	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 佐賀高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～長崎県佐世保市	約6か月	立入防止柵(改良:下部閉塞) 約4km/立入防止柵(新設) 約0.5km	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
352	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 丹川工事	大分県大分市	約8か月	函渠工の延伸 1基/工事用道路 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
353	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地インターチェンジ標識工事	沖縄県那覇市～沖縄県中頭郡北中城村	約12か月	標識柱(新設) 約20基/標識柱(取替) 2基/標識板(新設) 約100m ² /標識板(取替) 約10m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
354	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	伝送交換設備工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 伝送設備更新工事	沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県名護市	約24か月	伝送交換設備 IC(更新) 12箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
355	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 西原中央局路車間情報設備改造工事	沖縄県浦添市	約5か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
356	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 西原中央局設備改造工事	沖縄県浦添市	約21か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
357	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 西原中央局情報板設備改造工事	沖縄県浦添市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
358	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	大分工事事務所	トンネル換気設備工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル換気設備工事	大分県	約22か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	新名神高速道路 城陽第一高架橋(下部工)工事	京都府城陽市～京都府城陽市	約60か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 美濃庄第二高架橋他1橋(鋼上部工)工事	奈良県大和郡山市	約22か月	鋼重 約0.5kt 対象橋梁(美濃庄第二高架橋、菩提山川橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	建築工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル電気室新築工事	京都府	約16か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 新名神大津SA休憩施設駐車場誘導設備工事	滋賀県大津市	約18か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 美濃山中工事(その2)	京都府京田辺市～京都府八幡市	約55か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 上田上新免工事(その2)	滋賀県大津市	約25か月	延長 約2.0km/切盛土量 約10万m ³	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準価格未満
追加	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	P C橋上部工工事	新名神高速道路 城陽第二高架橋東(PC上部工)工事(その2)	京都府城陽市	約24か月	橋面積 約5.7km ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
追加	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 甲南PA他2箇所受配電設備改造工事	滋賀県甲賀市～滋賀県草津市	約19か月	受配電設備 PA 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/受配電設備	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	建築工事	福知山高速道路事務所倉庫改修工事	京都府福知山市	約14か月	高速道路事務所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	0.3億円未満程度

令和5年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪西事務所	造園工事	新名神高速道路 安元地区造園工事	大阪府茨木市	約7か月	のり面苗木植栽 約0.2ha	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方)	1億円未満程度
追加	関西支社	随意契約方式等	—	新名神大阪西事務所	土木工事	新名神高速道路 安元地区減水対策工事	大阪府茨木市	約13か月	延長 約1km	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方)	1億円以上7億円未満程度
追加	中国支社	随意契約方式等	未定	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等) 徳地IC~美祢西IC間盛土補強工事(そ	山口県	約23か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	橋梁補修改築工事	広島岩国道路 廿日市IC~大竹IC間橋梁耐震補強工事(その2)	広島県廿日市市	約29か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 約15基/落橋防止構造 約60基/対象橋梁(毛	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方)	7億円以上13億円未満程度
追加	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 中国支社 交通中央局設備補修工事	広島市	約17か月	中央局 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方)	1億円以上7億円未満程度
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	土木工事	山陽自動車道 尾道IC他1IC料金所退避場設置工事	広島県尾道市~広島県三原市	約7か月	客土掘削 35m3/捨土掘削 173m3/盛土工 298m3/コンクリー	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方 式)	2億円未満程度
追加	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 四国支社 交通中央局設備補修工事	香川県高松市~香川県高松市	約17か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方)	1億円以上7億円未満程度
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和6年度 東九州自動車道 高鍋附帯工工事	宮崎県児湯郡高鍋町~宮崎県児湯郡新富町	約20か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 長崎自動車道 長崎高速道路事務所管内標識取替工事	長崎県諫早市~長崎県長崎市	約12か月	標識柱(新設) 3基/標識板(新設) 約20m2/標識板(撤去) 約4m2	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方 式)	1億円未満程度
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 大分自動車道 大分高速道路事務所管内のり面災害復旧工事	大分県日田市~大分県速見郡日出町	約7か月	のり面工(のり砕工) 約0.8km2	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方)	1億円未満程度