

令和7年度(第2／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
1	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	名神高速道路 三島高架橋他3橋耐震補強工事	大阪府茨木市～大阪府高槻市	約52か月	RC巻立て工 16基／基礎杭工 16基／炭素繊維巻立て工 37基／落橋防止構造 6箇所／水平力分担構造 55箇所／あと施工せん断補強工 8箇所／RC中間補強壁工 2箇所／【対象橋梁】三島高架橋、耳原橋、真上橋、安威川橋	令和6年度 第4／四半期	第2／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	京奈和自動車道 大住第一高架橋他3橋耐震補強工事	京都府京田辺市～京都府城陽市	約70か月	橋脚補強(RC巻立) 約40基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 2基／支承取替 約25基／落橋防止構造 約50基／横変位拘束構造 約15基／制震ダンパー 約30基／縁端拡幅 10箇所／橋梁構造 2箇所／【対象橋梁】大住第一高架橋、新木津川橋、田辺北IC Aランプ橋、田辺北IC Dランプ橋	第1／四半期	第3／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	西名阪自動車道(特定更新等) 松原JCT～柏原IC間橋梁更新工事	大阪府松原市～大阪府柏原市	約75か月 (約81か月)	床版取替 約17.5千m2／対象橋梁)藤井寺高架橋④、美陵高架橋橋④⑤(鋼橋)／床版防水 約18千m2／塗装面積 約35千m2	令和6年度 第4／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 明神川橋他5橋床版取替工事	兵庫県神崎郡福崎町～兵庫県佐用郡佐用町	約49か月 (約54か月)	床版取替 約3千m2／対象橋梁)明神川橋④⑤、春橋④⑤、金近川橋④⑤(鋼橋)／支承取替 2基／床版防水 約2.5千m2／塗装面積 約9千m2	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
5	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	関西空港自動車道 日根野高架橋他6橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約42か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約60基／橋脚補強(鋼板巻立) 約35基／落橋防止構造 約20基／水平力分担構造 約30基／縁端拡幅 約5箇所／【対象橋梁】上之郷第一高架橋、榎井川橋、上之郷第二高架橋、日根野高架橋、長滝跨線橋、長滝第一高架橋、長滝橋	第2／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
6	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 福岡高速道路事務所管内 構造物補修工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約21か月 (約22か月)	補修体積 約15,260L	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
7	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	京都府南丹市～大阪府三島郡島本町	約32か月 (約38か月)	水抜きボーリング工 約8km／盛土補強土工 約950本／のり面工(のり砕工) 約6千m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
8	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	兵庫県三田市～兵庫県丹波市	約36か月 (約42か月)	盛土補強土工 約1,700本／水抜きボーリング工 約10.5km／のり戻対策工 約1.5km	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
9	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 阪奈高速道路事務所管内 はく落防止対策工事	奈良県天理市～大阪府泉佐野市	約30か月 (約36か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約11.5千m2／上部工補修面積(断面修復) 約6,300L	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
10	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 阪奈高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約25か月 (約28か月)	伸縮装置取替 約20基／伸縮装置補修 約110基	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
11	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 大阪高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府吹田市～大阪市他	約21か月 (約25か月)	伸縮装置取替 約5基／伸縮装置補修 約90基	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
12	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 和歌山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	大阪府阪南市～和歌山県有田郡有田川町	約24か月 (約28か月)	壁高欄補修面積(断面修復) 約2,440L／上部工補修面積(断面修復) 約9,930L／下部工補修面積(断面修復) 約11,250L／伸縮装置補修 約5基／上部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m2	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
13	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 神戸高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	神戸市～兵庫県三木市	約34か月 (約40か月)	水抜きボーリング工 約17km／のり戻対策工 約1km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
14	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事	京都府宇治市～京都府久世郡久御山町 他	約32か月 (約36か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約6千m2／覆工補修面積(剥落対策) 2千m2／下部工補修面積(断面修復) 約4,560L	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
15	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月 (約17か月)	上部工補修面積(断面修復) 約22,720L／RC上部工 約0.2千m2／RC上部工 約0千m2／RC上部工 約0.1千m2／RC上部工 約0.2千m2／上部工補修面積(剥落対策) 約0.5千m2／RC上部工 約0千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
16	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 神戸高速道路事務所管内 橋梁補修工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約22か月 (約26か月)	補修体積 約24,000L	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
17	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 大阪高速道路事務所管内 はく落防止対策工事	大阪府吹田市～大阪市	約18か月 (約24か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約11千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
18	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 神戸高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約19か月 (約21か月)	舗装面積 約4.5万m2／延長 約0km	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
19	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約37か月 (約41か月)	舗装面積 約6万m2／床版防水 約12.5千m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
20	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 大阪高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府高槻市～兵庫県尼崎市	約21か月 (約25か月)	舗装面積 約3万m2／床版防水 約10千m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第2／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
21	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 福岡高速道路事務所管内(特定更新等)舗装補修工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約21か月 (約25か月)	舗装面積 約7万㎡/床版防水 約2, 000千㎡	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
22	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 阪奈高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約30か月 (約34か月)	舗装面積 約7万㎡/床版防水 約27. 5千㎡	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
23	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	滋賀県東近江市～京都府宇治市	約17か月 (約21か月)	舗装面積 約2. 5万㎡/床版防水 約0. 6千㎡	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
24	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約14か月 (約18か月)	舗装面積 約1万㎡/床版防水 約2. 5千㎡	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
25	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 信楽舗装工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約40か月 (約41か月)	延長 約5km/舗装面積 約5万㎡/標識柱(新設) 2基/標識柱(撤去) 2基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
26	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市～大阪府高槻市	約20か月 (約23か月)	舗装面積 約4万㎡/床版防水 約5千㎡	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
27	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約26か月 (約30か月)	舗装面積 約2. 5万㎡/床版防水 約1千㎡	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
28	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	第二神明道路 血池高架橋(鋼上部工)工事	兵庫県明石市	約53か月 (約55か月)	鋼重 約0. 1千t/鋼重 約0. 1千t/落橋防止構造 約20基/落橋防止構造 約20基/支 承取替 約30基/支承取替 約30基/鋼重 約0. 1千t	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
29	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	阪和自動車道 切目川橋(鋼上部工)工事	和歌山県日高郡印南町	約42か月 (約45か月)	鋼重 約0. 8千t	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
30	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	名神高速道路 下穂積高架橋他11橋耐震補強工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約54か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約30基/橋座部補強工 7箇所/ 剛結化構造 2箇所/落橋防止構造 97基/水平力分担構造 109基/横変位拘束構造 1 1基/【対象橋梁】畑田橋、郡橋、長池橋、下穂積高架橋、下穂積ランプ橋、吹田3号橋、吹田6 号橋、吹田7号橋、吹田8号橋、新吹田1号橋、新吹田2号橋、守部高架橋	第2／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 淀川橋支承取替工事	大阪府守口市～大阪府摂津市	約29か月 (約33か月)	支承取替 約25基	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	近畿自動車道 東大阪南IC他2箇所料金施設増築工事	大阪府八尾市～大阪府八尾市 他	約16か月 (約18か月)	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 26㎡/料金所 改修 S造(付帯する 電気・機械設備を含む) 約100㎡/料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約 50㎡/料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 13㎡/料金所 改修 S造 (付帯する電気・機械設備を含む) 28㎡/電気室 空調更新 対象面積 約150㎡/対象 管理施設(東大阪南IC・松原IC・名神吹田IC)	令和6年度 第4／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 茨木千提寺PA営業施設新築工事	大阪府茨木市	約12か月 (約13か月)	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200㎡/店舗 新築 S造(付帯する電 気・機械設備を含む) 約200㎡/新設 1箇所/新設 1箇所/新設 25㎡	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 八木中IC他2箇所管理施設新築工事	京都府南丹市～京都府亀岡市	約34か月 (約37か月)	トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100㎡/トールゲート 新築 S造 (付帯する電気・機械設備を含む) 100㎡/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設 備を含む) 100㎡/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100㎡/ 電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150㎡/電気室 新築 S造(付帯する 電気・機械設備を含む) 150㎡/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100㎡/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100㎡/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150㎡/トールゲート 解体 S造 300㎡/対象管 理施設(千代川IC・八木中IC・八木本線TB)	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC他3箇所収受員通路新築工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町	約15か月 (約21か月)	収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 39㎡/収受員安全通路 新 築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 34㎡/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電 気・機械設備を含む) 32㎡/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32㎡/対象管理施設(宮津天橋立IC・舞鶴大江IC・綾部安国寺IC)/対象管理施設(京丹波 わちIC)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	舞鶴若狹自動車道 西記SA給油施設改築工事	兵庫県丹波篠山市	約26か月 (約27か月)	FSF二重殻タンク 新設 30KL/鋼製一重殻タンク 撤去 30KL/FSF二重殻タンク 新設 3 OKL/鋼製一重殻タンク 撤去 30KL/高架水槽 解体 1式/給水設備 更新 1式/店舗 空調更新 対象面積 1, 500㎡/店舗 空調更新 対象面積 1, 500㎡	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	兵庫地区 トンネル照明設備更新工事	神戸市～兵庫県明石市 他	約26か月 (約32か月)	低位置照明(更新) 約120灯/TN照明入口部(更新) 約1, 000灯/TN照明基本部(更新) 約1, 400灯/クーララック(更新) 約15. 5km/対象トンネル(高倉山トンネル、月見山ト ンネル、明舞シエルトー、小栗山ふれあいトンネル、ジブレ山トンネル、丹生山トンネル、 三津田トンネル、戸田トンネル、平井トンネル)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	山陽自動車道 三木スマートIC道路照明設備工事	兵庫県三木市	約16か月 (約17か月)	受配電設備 IC 低圧 2箇所/自家発電設備 IC 2箇所/ポール照明(新設) 約20灯/通 信線路 施工延長 約1km/可変式道路情報板 2面	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狭自動車道 高浜トンネル他18箇所トンネル照明設備更新工事	京都府舞鶴市～福井県小浜市	約26か月 (約32か月)	TN照明入口部(更新) 約1,100灯／TN照明基本部(更新) 約1,600灯／ケーブルラック(更新) 約9km／TN照明入口部(改修) 約2,200灯／TN照明基本部(改修) 約1,200灯／対象トンネル(閑屋トンネル・高浜トンネル・大飯トンネル・石山トンネル・鹿野トンネル・神崎トンネル・父子トンネル・野尻トンネル・飯盛山トンネル・西代トンネル・西山トンネル・南春日トンネル・北春日トンネル・天岡山トンネル・拝田トンネル・本郷トンネル・瓜生野トンネル・熊崎トンネル・新観音トンネル)	第3／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	関西国際空港連絡橋 りんくうJCT～関西国際空港IC間道路照明設備更新工事	大阪府泉佐野市	約19か月 (約25か月)	低位置照明(更新) 約500灯	第4／四半期	令和8年度 第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	関西支社管内 CCTV設備更新工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市 他	約28か月 (約29か月)	CCTV設備(更新) 約90基／CCTV設備(撤去) 約90基／CCTV設備 約25基／CCTV設備(移設) 1基	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	福岡高速道路事務所管内 路側情報伝送設備工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 他	約33か月 (約34か月)	路側情報伝送装置 約190基	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	管工事	山陽自動車道 龍野西SA他2箇所空調設備更新工事	兵庫県三木市～兵庫県たつの市	約14か月 (約15か月)	店舗棟 S造 改修(付帯する電気・機械設備を含む) 1,300m2／S造 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 1式／店舗 空調更新 対象面積 200m2／店舗 空調更新 対象面積 1,400m2／給油所 空調更新 対象面積 60m2／店舗 空調更新 対象面積 1,550m2／給油所 空調更新 対象面積 50m2／対象休憩施設(龍野西SA、権現湖PA、加西SA)	第1／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	管工事	近畿自動車道 八尾TB他2箇所污水处理設備更新工事	大阪府東大阪市～大阪府八尾市 他	約13か月 (約19か月)	浄化槽設備 新設 FRP製 30人槽／浄化槽設備 撤去 FRP製 30人槽／浄化槽設備 新設 FRP製 21人槽／浄化槽設備 撤去 FRP製 21人槽／浄化槽設備 新設 FRP製 35人槽／浄化槽設備 撤去 FRP製 40人槽／対象箇所(八尾TB/東大阪第二JCT/貝塚IC)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和7年度 亀岡高速道路事務所管内 ワイヤロープ設置工事	京都府宮津市～京都府綾部市	約19か月 (約23か月)	ワイヤーロープ(新設) 約8.5km	第1／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和7年度 関西支社管内 標識取替工事	京都市～岡山県備前市 他	約20か月 (約22か月)	標識板(新設) 約580m2／標識板(取替) 約100m2／標識板(撤去) 約10m2	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和7年度 関西支社管内 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県宝塚市～兵庫県西宮市 他	約18か月 (約24か月)	火災検知器(更新) 約70基／対象トンネル(新瑞穂トンネル)／消火栓(更新) 約10基／配水本管(更新) 約1km／消火ポンプ・制御盤(更新) 1基／対象トンネル(青葉台シェルター)	第3／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	舞鶴若狭自動車道 西紀SA受配電自家発電設備更新工事	兵庫県丹波篠山市	約19か月 (約20か月)	受配電設備 SA 高圧(更新) 2箇所／自家発電設備 SA(更新) 1箇所	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	関西支社 駐車場予約設備工事	大阪府吹田市	約20か月 (約21か月)	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	令和7年度 関西支社管内 道路交通情報設備更新工事	兵庫県三木市～兵庫県赤穂市 他	約19か月 (約25か月)	可変式道路情報板(更新) 10面／対象箇所(目板トンネル(上)・清水トンネル(下)・志方西トンネル(下)・城山トンネル・志方東トンネル・志方西トンネル・谷内トンネル・松原IC～美原北IC)	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	山陽自動車道 三木スマートIC ETC設備工事	兵庫県三木市	約20か月	ETC設備 料金所 2箇所	第1／四半期	第2／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル換気設備工事	第二阪奈道路 阪奈トンネル換気設備更新工事	大阪府東大阪市～奈良県生駒市	約22か月 (約28か月)	ジェットファン 5基／ジェットファン(撤去) 約10基／対象トンネル(阪奈トンネル)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
53	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	延長 30km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
54	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 枚方トンネル工事(その2)	京都府八幡市～大阪府枚方市	約26か月	TN延長 約1km	第1／四半期	第3／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
55	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 城陽工事(その3)	京都府城陽市	約40か月	延長 約4km／切盛土量 約270万m3／橋台 2基	第2／四半期	第2／四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
56	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市 他～兵庫県西宮市 他	約12か月	対象橋梁 10橋／断面修復工 1式／金属溶射 1式／鋼桁補修工 1式／支承補修工 1式	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		—	8億円以上15億円未満
57	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約47か月	橋面積 約2千m2	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第2／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	ID	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
58	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社		PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約52か月	橋面積 約2. 5千m2	第3／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
59	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社		橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC～神戸JCT間土木構造物更新工事(その3)	兵庫県宝塚市～神戸市 他	約63か月	床版取替 約7. 5千m2／対象橋梁)有野川橋⑤⑥(鋼橋)／舗装面積 約0. 6万m2／金属製造音壁(取替) 約0. 4km／支承取替 約120基／落橋防止構造 約60基	第1／四半期	第2／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
60	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社		橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等) 松島高架橋他9橋橋梁更新工事(建設工事その3)	大阪府貝塚市～和歌山県有田郡湯浅町	約48か月	床版取替 約3千m2／対象橋梁)鳴神高架橋⑤⑥(RC橋)	第1／四半期	第2／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
61	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社		橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等) 雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(建設工事その2)	大阪府阪南市～和歌山県和歌山市	約54か月	床版取替 約2. 5千m2／対象橋梁)西池橋⑤⑥(鋼橋)／上部工補修面積(断面修復) 約7 4. 400L／落橋防止構造 約10基	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
62	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		通信工事	関西支社管内 レシート発行方式料金収受機械更新工事(令和7年度)	奈良県天理市～神戸市	約34か月 (約40か月)	自動料金収受機械 (更新) 料金所 1箇所／料金収受機械 (更新) 料金所 約25箇所	第2／四半期	第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
63	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		通信工事	関西支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事(令和7年度)	滋賀県甲賀市～兵庫県加古川市	約40か月 (約46か月)	自動料金収受機械 (更新) 料金所 約10箇所／料金収受機械 (更新) 料金所 約45箇所	第2／四半期	第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
64	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
65	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
66	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
67	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
68	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社 気象中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
69	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
70	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		無線設備工事	令和7年度 関西支社管内 ETC設備改造工事	滋賀県栗東市～兵庫県西宮市 他	約19か月 (約20か月)	ETC設備 料金所サーバ 122箇所／ETC設備 車線監視制御装置 122箇所／ETC設備車線サーバ 57箇所	第3／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
71	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 84km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
72	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 85km／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
73	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市～大阪府高槻市	約13か月	延長 84km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
74	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 100km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
75	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約13か月	延長 120km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
76	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 和歌山地区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約13か月	延長 91km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
77	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 福知山地区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 119km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
78	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社		道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 79km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
79	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 福岡地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 88km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
80	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府宮津市～京都府長岡市	約13か月	延長 92km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
81	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和8年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 300件／事故復旧 50件	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
82	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和8年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	建物補修 50件／設備補修 100件／事故復旧 50件	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
83	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和8年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市 他	約12か月	設備補修 200件／事故復旧 20件	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
84	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	電気工事	新名神高速道路 甲南PA上り線道路照明設備工事	滋賀県甲賀市	約10か月	ポール照明(新設) 約10灯／ポール照明(撤去) 約10灯	第1／四半期	第2／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
85	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	京都市～大阪府高槻市	約24か月 (約29か月)	伸縮装置取替 約10基／伸縮装置補修 約30基	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
86	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内 遮音壁取替工事	京都市～大阪府高槻市	約19か月 (約22か月)	透光性遮音壁(取替) 約0.4km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
87	関西支社	随意契約方式等	—	京都高速道路事務所	受配電設備工事	第二京阪道路 久御山JCT 直流電源設備改造工事	京都府久世郡久御山町	約12か月 (約13か月)	直流電源設備 1箇所	第4／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
88	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	建築工事	阪和自動車道 紀ノ川SA下り線営業施設改修工事	和歌山県和歌山市	約10か月 (約11か月)	店舗 改修 S造 約800m ²	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
89	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	土木工事	舞鶴若狹自動車道 本所川橋(下部工)工事	福井県小浜市	約18か月 (約24か月)	橋台 2基／橋脚 1基	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
90	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 三木小野IC料金施設改修工事	兵庫県三木市	約9か月 (約15か月)	料金所 改修 RC造 約200m ²	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
91	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	道路付属物工事	山陽自動車道 三木スマートインターチェンジ標識工事	兵庫県三木市	約11か月 (約13か月)	標識柱(新設) 約90基／標識板(新設) 約200m ²	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
92	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福岡高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 福岡高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約12か月 (約18か月)	立入防止柵(新設) 約1.5km／立入防止柵(改良:下部閉塞) 約4km／立入防止柵(撤去) 約1.5km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
93	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 亀岡高速道路事務所管内 災害復旧工事	京都府舞鶴市～京都府綾部市	約15か月	のり面工(落石防止工) 約1千m ²	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
94	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 亀岡高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	京都府宮津市～京都府長岡京市	約17か月 (約21か月)	伸縮装置取替 約30基／伸縮装置補修 約10基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
95	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 亀岡高速道路事務所管内 橋梁補修工事	京都府船井郡京丹波町～京都府長岡京市	約22か月 (約26か月)	下部工補修面積(断面修復) 約40L	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
96	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	第二神明道路事務所	土木補修工事	令和7年度 第二神明道路事務所管内 伸縮装置取替工事	神戸市～兵庫県明石市	約15か月 (約17か月)	伸縮装置取替 約30基／伸縮装置補修 約30基	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
97	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 猪子山トンネル工事	鳥根県邑智郡邑南町～広島県山県郡北広島町	約60か月 (約63か月)	切盛土量 約1万m ³ ／TN延長 約2.5km／橋台 約5基／橋脚 2基	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
98	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 山陽自動車道(特定更新等)周南高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県大竹市～山口県山口市	約31か月 (約37か月)	舗装面積 約8.5万m ² ／床版防水 約10千m ²	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第2／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
99	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	広島自動車道(特定更新等) 烏帽子第三橋他1橋床版取替工事	広島市 他	約39か月 (約40か月)	床版取替 約2千m2／対象橋梁)烏帽子第三橋②⑦(鋼橋)、雲田橋⑤(鋼橋)／床版防水 約8千m2	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
100	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 猪子谷橋(下部工)工事	島根県邑智郡邑南町	約26か月 (約29か月)	橋脚 約5基	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
101	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 門生高架橋(下部工)工事	島根県安来市	約23か月 (約25か月)	橋脚 約5基／橋台 2基	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
102	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 中峠橋(下部工)工事	島根県浜田市	約21か月 (約23か月)	橋脚 約5基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
103	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 別所川橋(下部工)工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県米子市	約26か月 (約29か月)	切盛土量 約1万m3／橋台・橋脚 約5基／橋台 1基	第3／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
104	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 玖珂IC～徳山東IC間盛土補強工事	山口県岩国市～山口県周南市	約22か月 (約28か月)	水抜きボーリング工 約8.5km／のり尻対策工 約1km	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
105	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 倉敷IC～笠岡IC間盛土補強工事	岡山県倉敷市～岡山県笠岡市	約33か月 (約39か月)	水抜きボーリング工 約6.5km／のり尻対策工 約0.5km／のり面工(グラウンドアンカー工) 約2千m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
106	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約23か月 (約29か月)	上部工補修面積(断面修復) 約11.120L／下部工補修面積(断面修復) 約8.480L／補修体積 約190L／C～BOX補修面積(断面修復) 約1.730L	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
107	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町	約24か月 (約30か月)	のり面工(落石防止工) 約3.5千m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
108	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県山県郡北広島町～島根県鹿足郡吉賀町 他	約29か月 (約32か月)	上部工補修面積(断面修復) 約66.840L／下部工補修面積(断面修復) 約26.500L／補修面積 約0.6千m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
109	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県福山市～広島県東広島市	約28か月 (約34か月)	のり面工(のり枠工) 約5.5千m2／のり面工(切土補強土工) 約4.5千m2／のり面工(落石防止工) 約2.5千m2／のり面工(グラウンドアンカー工) 約0.1千m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
110	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約20か月 (約26か月)	伸縮装置取替 約10基／【対象橋梁】曾根田橋・沢田橋・若宮原橋・第一木ノ庄橋・第二木ノ庄橋・仏通寺橋／伸縮装置補修 約30基／【対象橋梁】篠坂橋・曾根田橋・千田第二高架橋・敷路高架橋・坂田高架橋・芦田川橋・志原高架橋・沢田川橋・本谷高架橋・若宮原橋・唐木川高架橋・長松橋・北杉橋・第一木ノ庄橋・第二木ノ庄橋・沼田川橋／補修体積 約900L／【対象TN】牧谷TN・本郷／補修面積 約0千m2／【対象TN】牧谷TN・本郷TN・堀分TN・山手TN・赤坂TN・本郷TN・日山地TN・竹原TN／上部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m2／【対象橋梁】沼田川橋・坂田高架橋・祖原橋・平坂橋	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
111	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約26か月 (約32か月)	補修面積 約1.5千m2／対象トンネル14トンネル(関谷トンネル、福富トンネル、熊山トンネル、勢力トンネル、保木トンネル、龍王山トンネル、鳥屋トンネル、牟佐トンネル、宗谷山トンネル、笠井山トンネル、名越山トンネル、水江トンネル、阿坂トンネル、金田トンネル)／上部工補修面積(剥落対策) 約0.9千m2／対象橋梁12橋(塩納橋、山陽東高架橋、山陽西高架橋、三田高架橋、浅原橋、杉谷高架橋、横原高架橋、高松高架橋、総社高架橋、三田西橋、中庄高架橋、船穂玉島高架橋)／排水管補修 85箇所／対象橋梁35橋(明石平橋、備前橋、福坪橋、和気橋、吉井川橋、山陽西高架橋、足守川橋、矢部高架橋、倉敷高架橋、杉谷高架橋、谷井跨線橋、惣良田高架橋、黒井高架橋、園井高架橋、小平井高架橋、高塚橋、血吸川橋、吉備跨線橋、桜川橋、砂川橋、総社高架橋、井風呂谷橋、見延橋、中島橋、姫谷橋、南谷橋、中之谷橋、賀陽橋、大和高架橋、大村橋、陸地第二橋、佐山橋、大村橋、猿目橋、津寺東橋)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
112	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内構造物補修工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約30か月 (約36か月)	上部工補修面積(断面修復) 約60.500L／下部工補修面積(断面修復) 約71.800L／上部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m2／下部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m2／対象橋梁(尾真田橋、六日市高架橋、沢田高架橋、戸谷橋、夢野第4橋、捨河内橋、米山第1橋、米山第2橋、畑ヶ谷橋、石ヶ谷高架橋、柏原橋、鏡川橋、島地川橋、道谷第2橋、野地橋、佐波川橋、堤ヶ沼川橋、並山川橋、東川橋、地蔵前高架橋、山田橋、大田川橋、厚東川橋、吉田高架橋、菊川高架橋、小月高架橋、別所高架橋、神田川橋、鑄鉄司高架橋、黒川高架橋)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
113	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	山口県岩国市～山口県山口市	約28か月 (約34か月)	補修体積 約3.080L／伸縮装置取替 約20基／伸縮装置補修 約40基／補修面積 約0千m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
114	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度米子自動車道 米子高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約29か月 (約35か月)	上部工補修面積(断面修復) 約2.710L／下部工補修面積(断面修復) 約32.220L／伸縮装置補修 約5基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
115	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 浜田自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県山県郡北広島町～島根県浜田市	約22か月 (約28か月)	のり面工(落石防止工) 約4千m2	第3／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
116	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(東地区)橋梁補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県真庭市 他	約27か月 (約33か月)	上部工補修面積(断面修復) 約13.000L／下部工補修面積(断面修復) 約18.000L	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 過休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	ID	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 Q＝公告済	その他	発注規模(予定)
117	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		土木補修工事	松江自動車道(特定更新等) 三刀屋木次IC～穴道JCT間盛土補強工事	島根県雲南市～島根県松江市	約19か月 (約25か月)	水抜きボーリング工 約6km／のり尻対策工 約0. 5km／盛土補強土工 約800本	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
118	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内トンネル円形水路補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約27か月 (約33か月)	補修延長 約1. 5km	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
119	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他	約15か月 (約21か月)	上部工補修面積(断面修復) 約30, 000L／伸縮装置補修 約85基	令和8年度 第1／四半期	令和8年度 第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
120	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		舗装工事	令和7年度 山陽自動車道(特定更新等)福山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約22か月 (約26か月)	舗装面積 約7万m2／床版防水 約18千m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
121	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		舗装工事	令和7年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内(東地区)舗装補修工事	広島県三原市～広島県廿日市市 他	約23か月 (約29か月)	舗装面積 約3万m2／床版防水 約3. 5千m2／対象橋梁(冠橋⑤、福田橋④、伴高架橋⑤) ／床版防水 約0. 1千m2／対象橋梁(平木橋⑤)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
122	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		舗装工事	山陽自動車道 八本松スマートインターチェンジ舗装工事	広島市～広島県東広島市	約21か月 (約23か月)	延長 約2km／標識柱(新設) 約60基／標識板(新設) 約440m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
123	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		舗装工事	令和7年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約21か月 (約27か月)	舗装面積 約0. 8万m2／床版防水 約2. 5千m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
124	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		舗装工事	令和7年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約37か月 (約43か月)	舗装面積 約4. 5万m2／舗装面積 約1. 5万m2／床版防水 約11千m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
125	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		舗装工事	令和7年度 中国自動車道(特定更新等)三次高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約27か月 (約33か月)	舗装面積 約11. 5万m2／床版防水 約5千m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
126	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		舗装工事	令和7年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内(西地区)舗装補修工事	広島市～広島県岩国市 他	約24か月 (約30か月)	舗装面積 約3. 5万m2／床版防水 約9千m2／対象橋梁(宮内高架橋④、石内高架橋④、 八幡川橋⑤)／捨土掘削 0. 4万m3	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
127	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		舗装工事	令和7年度 中国自動車道(特定更新等)津山高速道路事務所管内舗装補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約22か月 (約28か月)	舗装面積 約5. 5万m2／床版防水 約6千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
128	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		舗装工事	令和7年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	島根県松江市～島根県雲南市 他	約19か月 (約25か月)	舗装面積 約2. 5万m2／床版防水 約0. 6千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
129	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		PC橋上部工工事	米子自動車道 佐川橋他1橋(PC上部工)工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町	約36か月 (約37か月)	橋面積 約2. 5千m2／【対象橋梁】佐川橋、根雨原川橋	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
130	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		PC橋上部工工事	広島呉道路 二河高架橋(PC上部工)工事	広島県呉市	約25か月 (約26か月)	橋面積 約2千m2／【対象橋梁】二河高架橋	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
131	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 加茂川橋(下り線)他1橋床版打換工事	岡山県美作市～岡山県真庭市	約37か月 (約38か月)	床版打換 1. 7千m2／対象橋梁)加茂川橋⑤ 西河内川橋②(PC橋)／床版防水 約1. 5千 m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
132	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 厚狭川橋他1橋床版取替工事	山口県美祿市～山口県下関市	約34か月 (約35か月)	床版取替 約0. 8千m2／対象橋梁)厚狭川橋⑤(鋼橋)、下原川橋⑤(鋼橋)／床版防水 約 0. 4千m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
133	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 久米川橋他1橋床版取替工事	岡山県津山市～岡山県真庭市	約49か月 (約50か月)	床版取替 約2千m2／対象橋梁)久米川橋④⑤、日野上川橋⑤(鋼橋)／床版防水 約2千 m2／塗装面積 約4千m2	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
134	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社		建築工事	令和7年度 千代田高速道路事務所管内 休憩施設改築工事	広島県山県郡北広島町～島根県鹿足郡吉賀町	約36か月 (約38か月)	お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／お手洗い 解体 RC造 約100m2／身障者駐車場上屋新設 38m2／身障者駐車場上屋新設 35m2／清掃員詰所 新設 S造 20m2／雪水詰所 改修 32m2／給排水設備更新 1式／対象休憩施設(簡賀P A)／お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／お手洗い 解体 R C造 約100m2／身障者駐車場上屋新設 36m2／清掃員詰所 新設 S造 20m2／雪水 詰所 改修 28m2／給排水設備更新 1式／対象休憩施設(深谷PA)／雪水詰所 改修 RC 造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械 設備を含む) 約100m2／車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2／ 浄化槽設備 新設 FRP製 14人槽／浄化槽設備 解体 FRP製 10人槽／上水道 施工延長 約0. 5km／雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／雪水 詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／雪水詰所 改修 S造(付帯 する電気・機械設備を含む) 27m2／雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 42m2／浄化槽設備 新設 FRP製 5人槽／雪水詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備 を含む) 27m2／雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 42m2／浄化槽設 備 新設 FRP製 5人槽／対象管理施設(雪水詰所・浄化槽設備)(津浪CB、吉和C、蔵迫 CB)／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2／店舗 改修 S造(付帯 する電気・機械設備を含む) 約250m2／対象休憩施設(本郷PA)	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第2／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
135	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和8年度 米子自動車道 蒜山高原SA他1箇所給油設備更新工事	鳥取県米子市～岡山県真庭市	約24か月 (約26か月)	FSF二重殻タンク 新設 40KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 40KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/事務所棟 改修 48m2/FSF二重殻タンク 新設 40KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 40KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/事務所棟 改修 48m2/給排水設備更新 1式/対象休憩施設(蒜山高原SA)/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 400m2/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 400m2/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 200m2/対象休憩施設(蒜山高原SA、大山PA)	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
136	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和7年度 中国自動車道 本村PA他11箇所道路照明設備更新工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約27か月 (約33か月)	ポール照明(更新) 4灯/対象管理施設(三次IC)/ポール照明(更新) 約10灯/対象休憩施設(江の川IPA)/ポール照明(更新) 約10灯/対象休憩施設(七塚原SA)/ポール照明(更新) 約10灯/対象休憩施設(本村PA)/ポール照明(更新) 4灯/対象休憩施設(帝釈峡PA)/ポール照明(更新) 3灯/対象休憩施設(神郷PA)/照明灯具(更新) 21灯/対象管理施設(三次IC)/照明灯具(更新) 27灯/対象休憩施設(江の川IPA)/照明灯具(更新) 25灯/対象休憩施設(七塚原SA)/照明灯具(更新) 23灯/対象休憩施設(本村PA)/照明灯具(更新) 27灯/対象休憩施設(帝釈峡PA)/照明灯具(更新) 24灯/対象休憩施設(神郷PA)/ポール照明(撤去) 約20灯/対象管理施設(三次IC)/ポール照明(撤去) 2灯/対象休憩施設(江の川IPA)/ポール照明(撤去) 5灯/対象管理施設(三次東JCT-IC)/ポール照明(撤去) 1灯/対象休憩施設(七塚原SA)/ポール照明(撤去) 6灯/対象管理施設(庄原IC)/ポール照明(撤去) 2灯/対象休憩施設(帝釈峡PA)/ポール照明(撤去) 約10灯/対象管理施設(東城IC)/ポール照明(撤去) 1灯/対象休憩施設(本村PA)/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(移設) 1灯/ポール照明(撤去) 1灯/対象休憩施設(本郷PA)/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(撤去) 2灯/対象休憩施設(久地PA)/TN照明 施工延長 約0. 2km/ケーブルラック(更新) 約0. 5km/対象TN(うかがわTN)	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
137	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	米子自動車道 谷川トンネル他2箇所トンネル照明設備工事	鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町	約19か月 (約21か月)	TN照明 施工延長 約1. 5km/対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル(Ⅱ期線)/ケーブルラック(新設) 約1. 5km/対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル(Ⅱ期線)/TN照明 施工延長 約1. 5km/対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル(Ⅰ期線)/防災受信室(改造) 2面/対象箇所(谷川トンネル、宮原トンネル)/消火器箱 約30基/対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル(Ⅱ期線)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
138	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和7年度 山陽自動車道 関戸トンネル他6箇所トンネル照明設備改修工事	広島県東広島市～山口県岩国市	約30か月 (約32か月)	TN照明 施工延長 約6. 5km/TN照明 施工延長 約3. 5km/TN照明 施工延長 約0. 5km/TN照明 施工延長 約2km/TN照明 施工延長 約0. 5km/対象箇所(関戸TN、安芸TN、米満TN、西条TN、廿日市JCT)/ケーブルラック(更新) 約13km/対象箇所(関戸TN、安芸TN、米満TN、西条TN、廿日市JCT)/低位照明(新設) 約40灯/ハイマスト照明(新設) 2灯/交通量計測設備 2基/CCTV設備(移設) 1基/対象箇所(八本スマートIC)/ポール照明(新設) 5灯/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(移設) 2灯/対象箇所(宮島SA上り線)/ポール照明(新設) 6灯/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(移設) 2灯/対象箇所(宮島SA下り線)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
139	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和7年度 山陽自動車道 赤坂トンネル他2箇所トンネル照明設備改修工事	広島県福山市	約25か月 (約31か月)	TN照明 施工延長 約3. 5km/TN照明 施工延長 約3km/TN照明 施工延長 約4km/対象箇所(神村TN、赤坂TN、山手TN)/ケーブルラック(更新) 約6km/対象箇所(神村TN、赤坂TN、山手TN)/誘導灯 64灯/対象箇所(神村TN、赤坂TN、山手TN)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
140	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	米子自動車道 蒜山IC～米子IC間 通信線路工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約23か月 (約24か月)	通信線路 施工延長 約12. 5km/対象箇所(蒜山IC～溝口IC間)/通信管路 施工延長 約3km/対象箇所(蒜山IC～米子IC間)/非常電話 約10基/対象箇所(添谷TN、谷川TN、宮原TN、明かり部)/路側情報伝送装置 約30基/対象箇所(江府IC～溝口IC間)	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
141	中国支社	条件付一般競争入札方式	継続契約方式	中国支社	通信工事	三次高速道路事務所管内 通信線路工事(その1)	岡山県新見市～広島県三次市	約31か月 (約37か月)	通信管路 施工延長 約17km/通信線路 施工延長 約17km/通信管路 施工延長 5. 8km/通信線路 施工延長(移設) 約6km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
142	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和7年度 中国自動車道 容谷橋塗装替塗装工事	山口県岩国市	約30か月 (約36か月)	塗装面積 約15千m2/容谷橋 (一般部・特殊部)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
143	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和7年度 中国支社管内 標識工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約18か月 (約24か月)	標識板(新設) 約180m2/標識板(新設) 約30m2/標識板(取替) 約180m2/標識柱(取替) 6基/標識(補修) 6箇所	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
144	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和7年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約21か月 (約27か月)	ガードレール(取替) 約8. 5km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
145	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和8年度 中国自動車道 米山トンネル他1箇所 トンネル非常用設備更新工事	鳥根県鹿足郡古賀町～山口県周南市	約25か月 (約31か月)	火災検知器(更新) 約160基/配水本管 (更新) 約3. 5km/消火ポンプ 2基/取水ポンプ 3台/自動給水装置 1台/ポンプ制御室 2面/対象TN(米山TN、夢野TN)	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
146	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	令和7年度 米子高速道路事務所他1管内 道路交通情報設備更新工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市 他	約22か月 (約26か月)	可変式道路情報板(更新) 2面/A板更新・2面/可変式道路情報板(更新) 10面/D板更新・14面/可変式道路情報板(更新) 1面/Ds板更新・1面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板(移設) 2面/可変式速度規制標識(移設) 4基/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 1面	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
147	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	無線設備工事	令和7年度 山陽自動車道 吉備SA駐車マス予約設備工事	岡山市～岡山県倉敷市	約24か月 (約30か月)	路側無線装置 約5箇所	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
148	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル換気設備工事	令和7年度 周南高速道路事務所他2管内 トンネル換気設備更新工事	岡山県和気郡和気町～山口県防府市 他	約30か月 (約36か月)	ジェットファン(更新) 29基/対象TN(龍王山TN、笠井山TN、竜ヶ岳TN、/金剛山TN、富岡TN、嶺山TN、天神山TN、米山TN)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
149	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥根県松江市	約8か月	路面清掃 222km/道路付属物清掃 35km/草刈り 1ha/除草剤散布 5. 3kl/雪水作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 58回/夜間通行止め規制 10回/打替工 50m2/路面標示工 7, 000m	第1／四半期	第3／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
150	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥根県松江市	約13か月	路面清掃 800km/道路付属物清掃 34km/草刈り 16ha/除草剤散布 18kl/雪水作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 105回/夜間通行止め規制 20回/打替工 80m2/路面標示工 13, 500m	第3／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
151	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	通信工事	令和7年度 中国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	岡山県美作市～山口県下関市	約31か月 (約33か月)	料金収受機械 (更新) 料金所 約80箇所/料金収受機械 (更新) 料金所 1箇所/料金収受機械 (新設) 料金所 2箇所	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 Q＝公告済	その他	発注規模(予定)
152	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	山口高速道路事務所管内 通信線路工事(その3)	山口県下関市～山口県周南市	約21か月	通信管路 施工延長 約5.5km／通信線路 施工延長 約5.5km／通信管路 施工延長 28km／通信線路 施工延長(移設) 約28km	第3／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
153	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	津山高速道路事務所管内 通信線路工事(その3)	岡山県新見市～岡山県真庭市	約31か月	通信管路 施工延長 約28km／通信線路 施工延長 約28km／通信管路 施工延長 5.8km／通信線路 施工延長(移設) 約6km	第4／四半期	令和8年度第1／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
154	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 中国支社 交通中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式／伝送交換設備(改造) 1式	第2／四半期	第2／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
155	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 中国支社 情報提供中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2／四半期	第2／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
156	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 中国支社 施設中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2／四半期	第2／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
157	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 中国支社 明かり部CCTV中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式／伝送交換設備(改造) 1式	第2／四半期	第2／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
158	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	無線設備工事	中国支社管内 ETC設備補修工事	岡山県備前市～山口県下関市	約27か月	ETC設備 料金所(補修) 料金所サーバイタイプ2 5箇所／ETC設備 料金所(補修) 料金所サーバイタイプ3 40箇所／対象IC(岡山IC、備前IC、和氣IC、山陽IC、早島IC、倉敷IC、岡山総社IC、賀陽IC、玉島IC、鞆方IC、笠岡IC／福山東IC、福山西IC、尾道TB、尾道IC、三原久井IC、本郷IC／小郡IC、六日市IC、鹿野IC、徳地IC、山口IC、小郡JCT、美祢西IC、小月IC、宇部IC、小野田IC、埴生IC、美祢IC／徳山東IC、岩国IC、玖珂IC、熊毛IC、徳山西IC、防府東IC、防府西IC、山口南IC)	第2／四半期	第2／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
159	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 山口地区保全工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
160	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長約64km、交通規制、路面清掃、排水溝清掃／事故復旧作業、雪水作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
161	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 松江地区保全工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約13か月	延長 約50km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
162	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
163	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
164	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約13か月	延長 約120km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／補修作業／切土のり面排水強化工事／防草対策工事／簡易段差防止装置設置工事	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
165	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km／交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
166	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～広島県岩国市 他	約13か月	延長約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
167	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
168	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事)	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
169	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和8年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件、設備補修 約100件、／事故復旧工事 約30件	第4／四半期	令和8年度第1／四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
170	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和8年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4／四半期	令和8年度第1／四半期		—	8億円以上15億円未満
171	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和8年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4／四半期	令和8年度第1／四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
172	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	建築工事	令和7年度 中国自動車道 真庭PA他1箇所営業施設改修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県真庭市	約12か月 (約14か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
173	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県庄原市～広島県三次市	約22か月 (約24か月)	のり面工(切土補強土工) 約1千m2／盛土補強土工 約20本／雪水Uターン路 約0. 5km ／のり面工(のり枠工) 約0. 1千m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
174	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	建築工事	中国自動車道 三次IC/バックアップ管制棟整備工事	広島県三次市	約20か月 (約21か月)	施設制御室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 200m2／高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2. 100m2／対象施設:三次IC	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
175	中国支社	随意契約方式等	—	三次高速道路事務所	受配電設備工事	令和8年度 中国自動車道 三次IC受配電設備改造工事	広島県三次市	約13か月 (約14か月)	受配電設備 IC 高圧 1箇所／対象施設:三次IC	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
176	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 広島自動車道 千代田高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	広島市～広島県山県郡安芸太田町	約11か月 (約17か月)	立入防止柵(新設) 約2km／立入防止柵(撤去) 約2km／立入防止柵(改良:下部閉塞) 約 2km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
177	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 山陽自動車道 福山東IC～本郷IC間立入防止柵改良工事	広島県福山市～広島県三原市	約17か月 (約23か月)	立入防止柵(新設) 約3km／立入防止柵(撤去) 約2. 5km／立入防止柵(改良:下部閉塞) 約3km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
178	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約15か月 (約21か月)	伸縮装置取替 約5基／対象橋梁(安芸高架橋、中矢口橋、矢口橋)／伸縮装置補修 約5基／ 対象橋梁(安芸高架橋、矢口橋、古川橋、御園高架橋、山陽太田川橋)／乾式止水 4基／対象 橋梁(佐方高架橋)／地覆・壁高欄止水 35箇所／対象橋梁(矢口橋、山陽太田川橋、古川橋、 緑井高架橋、大町高架橋、御園高架橋、小瀬高架橋、奥畑川橋、横浜高架橋、宮川橋)	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
179	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内のり面補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市椋野町	約20か月 (約26か月)	のり面工(のり枠工) 約0. 1千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
180	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内中分開口部設置工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約16か月 (約22か月)	ガードレール(取替) 約1km	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
181	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	舗装工事	令和7年度 山陽自動車道 岩国IC～山口南IC間舗装補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約11か月 (約12か月)	舗装面積 約0. 8万m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
182	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木工事	安来道路 陰田工事	鳥取県米子市～鳥根県安来市	約9か月	切盛土量 約1万m3	第1／四半期	第2／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
183	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木工事	安来道路 島田黒谷工事	鳥根県安来市	約11か月 (約13か月)	切盛土量 約1万m3	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
184	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 安来道路 松江高速道路事務所管内構造物補修工事	鳥取県米子市～鳥根県出雲市 他	約19か月 (約25か月)	対象橋梁 1橋／伸縮装置補修 約15基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
185	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	通信工事	米子自動車道 江府IC～溝口IC間CCTV設備工事	鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町	約19か月 (約22か月)	CCTV設備 約5基／CCTV設備 約15基／対象箇所(江府IC～溝口IC間)	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
186	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 中山南工事	愛媛県喜多郡内子町～愛媛県伊予市	約65か月 (約71か月)	切盛土量 約10万m3／橋台 約10基／橋脚 約15基／擁壁工 1. 284m／仮設防護柵 1. 2km／仮栈橋 1式／工事用道路 1式／対象橋梁(中山橋・藤の郷川橋・福住橋・梅原橋)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
187	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 川中トンネル工事	愛媛県喜多郡内子町	約40か月 (約46か月)	TN延長 約1km／橋台 1基／工事用仮栈橋 1式／橋脚 約5基／対象トンネル(川中トンネ ル)／対象橋梁(立川橋)	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準額以上50億円未満
188	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	令和7年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事	香川県高松市～香川県善通寺市	約24か月 (約30か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約6千m2／下部工補修面積(剥落対策) 0. 1千m2	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
189	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約18か月 (約19か月)	舗装面積 約5万m2／レベリング工 0. 7千t／床版防水工 7. 5千m2／路面標示工 29k m	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
190	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約17か月 (約18か月)	舗装面積 約3. 5万m2／レベリング工 0. 2千t／床版防水工 2千m2／路面標示工 21k m	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
191	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約16か月 (約17か月)	舗装面積 約1. 5万m2／レベリング工 0. 2千t／路面標示工 6km	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
192	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約20か月 (約21か月)	舗装面積 約7万m2／レベリング工 0. 2千t／床版防水工 2. 4千m2／路面標示工 27k m	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
193	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	今治小松自動車道 小松高架橋他2橋耐震補強工事	愛媛県西条市	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基／支承取替 約30基／水平力分担構造 約20基／縁端抵幅 1箇所／【対象橋梁】東予丹原8ランプ2号橋、いよ小松北IC OFFランプ橋、小松高架橋	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
194	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	高知自動車道 南国IC他3箇所雪氷詰所内部改修工事	愛媛県四国中央市～高知県吾川郡いの町	約15か月 (約21か月)	雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／雪氷詰所 解体 RC造 10m2／雪氷詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2／中型車庫棟改修 S造(付帯する電気・機械設備工事を含む) 10m2／雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／雪氷詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 30m2／雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2／雪氷詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2／外構 10m2／雪氷詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／大型モニター 新設 10面／対象箇所(新宮IC、大豊IC、南国IC、伊野IC)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
195	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	令和7年度 四国支社管内 トンネル照明設備更新工事	香川県善通寺市～愛媛県四国中央市 他	約31か月 (約37か月)	TN照明基本部(更新) 約600灯／TN照明基本部(改修) 約5,700灯／ケーブルラック(更新) 約2km／TN照明基本部(改修) 約800灯／電線路(撤去) 約2km／ポール照明(更新) 6灯／対象トンネル(眉山TN、魚見山TN、上之山TN、鳥越TN、山田井TN、早川TN、八堂山TN、中野TN、西田TN、大頭TN、鞍瀬TN、黒岩岳TN、永木TN、黒木TN、鳥坂TN、伊崎TN、総野TN、曾我部TN、岡豊TN、弱蒼TN、針木TN、八田TN、よさこいTN、ためさだTN、伊予灘SAT、石鏡山SAT上下)	令和6年度 第4／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
196	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他11箇所トンネル照明設備更新工事	愛媛県四国中央市～高知県南国市 他	約21か月 (約27か月)	TN照明基本部(更新) 約400灯／TN照明基本部(改修) 約5,500灯／ケーブルラック(更新) 約36km／TN照明基本部(改修) 約500灯／対象トンネル(妙口TN、大頭TN、笹ヶ峰TN、一の瀬第二TN、一の瀬第三TN、津家TN、堂々谷TN、桧生TN、明神TN、馬瀬TN、繁藤TN、平山TN)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
197	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和7年度 四国支社管内標識取替工事	香川県東かがわ市～高知県須崎市 他	約12か月	標識板(新設) 約40m2／標識板(取替) 約1m2／標識柱(新設) 約10基／標識板(撤去) 約40m2／標識柱(撤去) 5基	第1／四半期	第2／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
198	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和8年度 四国支社管内標識取替工事	香川県東かがわ市～愛媛県西予市 他	約13か月 (約16か月)	標識板(新設) 約40m2／標識柱(新設) 4基／標識柱(撤去) 3基／ガードレール(新設) 約0.1km	第3／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
199	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	高松自動車道 鳥越トンネル他1箇所トンネル非常用設備工事	香川県坂出市～愛媛県四国中央市	約20か月 (約26か月)	防災受信盤(更新) 2面／火災検知器 約30基／消火栓 約30基／消火ポンプ制御盤 1面／消火ポンプ 1台／配水本管 約2km／対象トンネル(鳥越トンネル、飯山トンネル)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
200	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	高松自動車道 鳥越トンネル他4箇所受配電自家発電設備更新工事	香川県坂出市～愛媛県四国中央市	約25か月 (約31か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所／受配電設備 IC 高圧 1箇所／自家発電設備 TN(更新) 2箇所／受配電設備 TN 高圧(改造) 1箇所／対象トンネル(鳥越トンネル、飯山トンネル、川口トンネル、桧生トンネル、大豊インター)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
201	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	令和7年度 四国支社管内 直流無停電電源設備更新工事	徳島県板野郡板野町～香川県高松市 他	約17か月 (約23か月)	直流電源設備(更新) 7箇所／無停電電源設備(更新) 3箇所／対象箇所(板野IC、津田寒川IC、志度TN、高松東IC、高松緑紙IC、内子五十崎IC、山口TN、徳島高速(通信用)、吉野川ISA、下川TN)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
202	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木補修工事	令和8年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 2橋／上部工補修面積(断面修復) 約260L／塗替塗装 0.25千㎡	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
203	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	通信工事	令和7年度 四国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	徳島県美馬市～愛媛県松山市 他	約29か月 (約31か月)	料金自動精算機整備 料金所 3箇所／料金収受機械(更新)料金所 27箇所／料金収受機械(更新)管理局 1箇所	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
204	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 四国支社 施設中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
205	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 四国支社 交通量計測中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
206	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 四国支社 情報提供中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
207	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 四国支社 交通中央局設備改造工事	香川県高松市～愛媛県松山市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所／伝送交換設備 中央局 1箇所	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
208	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	伝送交換設備工事	令和7年度 四国支社管内 伝送設備改造工事	香川県高松市～愛媛県松山市	約14か月	伝送交換設備 中央局 1箇所／遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
209	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和8年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約13か月	延長 約 82km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
210	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和8年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約13か月	延長 約 153km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
211	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和8年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約13か月	延長 約 135km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
212	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和8年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約13か月	延長 約 113km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
213	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和8年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	設備補修 300件／事故復旧工事 10件	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		—	8億円以上15億円未満
214	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和8年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	建物補修 80件／設備補修 120件／事故復旧工事 10件	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		—	1.5億円以上8億円未満
215	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	土木補修工事	徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内パイプカルバート補強工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約12か月 (約18か月)	補修延長 約0. 2km	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
216	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	建築工事	松山自動車道 石鎚山SA店舗改修工事	愛媛県西条市	約17か月 (約19か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1, 000m2／店舗 空調更新 対象面積 1, 200m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
217	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	土木補修工事	徳島自動車道(特定更新等) 池田地区盛土補強工事	徳島県三好市	約17か月 (約23か月)	水抜きボーリング工 3km／のり尻対策工 0. 2km	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
218	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	建築工事	高松自動車道 飯山トンネルポンプ室新築工事	香川県坂出市	約14か月 (約20か月)	ポンプ室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を踏む) 30m2／主水槽 新築 RG造(付帯する電気・機械設備を踏む) 60m3／外構 70m2／対象箇所(飯山トンネル)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
219	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	通信工事	高松自動車道 鳥越トンネルCCTV設備工事	香川県観音寺市～愛媛県四国中央市	約21か月 (約27か月)	CCTV設備 約10基／対象トンネル(鳥越トンネル)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
220	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	高松自動車道 飯山トンネル遠方監視制御設備更新工事	香川県坂出市	約16か月 (約22か月)	遠方監視制御設備 TN(更新) 1箇所／対象トンネル(飯山トンネル)	第3／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
221	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	トンネル換気設備工事	高松自動車道 鳥越トンネル換気設備工事	香川県観音寺市～愛媛県四国中央市	約19か月 (約25か月)	ジェットファン 2基／排煙専用換気制御盤 1面／対象トンネル(鳥越トンネル)	第3／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
222	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 広内工事	大分県大分市	約71か月 (約73か月)	橋台 約5基／橋脚 約5基／切盛土量 約10万m3／門型カルバート延伸 1基／【対象橋梁】赤迫橋、広内橋	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準額以上50億円未満
223	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	東九州自動車道 臼杵舗装工事	大分県臼杵市	約20か月	延長 約7km／舗装面積 約10万m2	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
224	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	宮崎自動車道(特定更新等) 栗巣高架橋床版取替工事	宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市	約37か月 (約39か月)	床版取替 約4千m2／対象橋梁(栗巣高架橋⑤⑥(鋼橋))／床版防水 約4千m2	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
225	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	椎田道路 築城工事	福岡県築上郡築上町	約27か月	延長 約4km／切盛土量 約4万m3／橋脚 約10基／【対象橋梁】真如寺川橋、坂口橋	第3／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	15億円以上WTO基準額未満
226	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 高鍋工事	宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町	約35か月 (約36か月)	延長 約4. 5km／橋台 約5基／橋脚 約20基／切盛土量 約5万m3／【対象橋梁】宮田川橋、小並川橋、新鬼付女川橋	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	11億円以上15億円未満
227	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 久留米高速道路事務所管内のり面補修工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約21か月	のり面工(のり枠工) 約3千m2／切土補強土工 1, 600本／水抜きボーリング工 50本／崩壊土砂防護柵 80m／立入防止柵工 190m	第1／四半期	第2／四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
228	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 大分自動車道 並柳橋他5橋橋梁補修工事	大分県日田市～大分県速見郡日出町	約19か月 (約20か月)	舗装面積 約0. 4万m2／床版防水 約4千m2／上部工補修面積(断面修復) 約79, 500L／上部工補修面積(断面修復) 約5, 300L／支取取替 約5基／伸縮装置取替 1基	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
229	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 大分自動車道 山田SAのり面对策施設設置工事	福岡県朝倉市	約16か月	土砂流出防止柵 80m／コンクリート吹付 50㎡／吹付のり枠 100㎡／切土補強土工 20本／用・排水溝 110m	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
230	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内横断管補修工事	宮崎県宮崎市～宮崎県延岡市	約19か月 (約25か月)	補修延長 約0. 4km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
231	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 九州自動車道(特定更新等) 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約25か月 (約27か月)	舗装面積 約4万m2／床版防水 約6千m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
232	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約25か月 (約27か月)	舗装面積 約9. 5万m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
233	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 長崎自動車道(特定更新等) 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約25か月 (約27か月)	舗装面積 約2万㎡／床版防水 約7. 5千㎡2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
234	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 九州自動車道(特定更新等) 熊本高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他	約24か月 (約26か月)	舗装面積 約2. 5万㎡2／床版防水 約6千㎡2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
235	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 九州自動車道(特定更新等) 鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約23か月 (約25か月)	舗装面積 約3. 5万㎡2／床版防水 約2. 5千㎡2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
236	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ舗装工事	宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町	約15か月 (約16か月)	舗装面積 約5万㎡2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
237	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 宮崎自動車道(特定更新等) 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約26か月 (約28か月)	舗装面積 約5. 5万㎡2／床版防水 約0. 9千㎡2	第3／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
238	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約23か月 (約25か月)	舗装面積 約4万㎡2／床版防水 約8. 5千㎡2	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
239	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	佐世保道路 佐世保舗装工事	長崎県佐世保市	約22か月 (約24か月)	舗装面積 約5万㎡2	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
240	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	鹿児島道路 攸之角橋(PC上部工)工事	鹿児島県日置市	約33か月 (約36か月)	橋面積 約2. 5千㎡2	第2／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
241	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 双子池第一橋他6橋(PC上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約27か月	橋面積 約2千㎡2／【対象橋梁】双子池第一橋、広末橋、岩丸川橋、水原第一橋、水原第二橋、下日奈古橋、極楽寺川橋	第3／四半期	令和8年度 第1／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
242	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	九州自動車道 吉志PA他3箇所休憩施設改修工事	北九州市～福岡県古賀市	約22か月 (約28か月)	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100㎡2／お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 35㎡2／お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100㎡2／お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 50㎡2／清掃員詰所棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15㎡2／ゴミ仮置場 新築 S造(付帯する電気・機械設備含む) 45㎡2／清掃員詰所・ゴミ仮置場 新築 S造(付帯する電気・機械設備含む) 70㎡2／受水槽 新設 S造 48t／受水槽 撤去 S造 48t／高梁水槽 撤去 S造 12t／屋外給排水管 更新 1. 3km／屋外給排水管 更新 2km／対象休憩施設(吉志PA)／高速道路事務所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 22㎡2／対象管理施設(八幡IC)／キャノピー 補修 150㎡2／キャノピー 補修 150㎡2／テラス日除 15㎡2×2／対象休憩施設(古賀SA)／薬剤テント 撤去 S造 48㎡2／対象管理施設(小倉東IC)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
243	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	九州自動車道 肥後トンネル他2箇所管理施設新築工事	熊本県五木郡和水町～熊本県八代市	約20か月 (約26か月)	刑倉庫 新築 RC造 約150㎡2／溶液槽 新築 RC造 94t／雪氷詰所 新築 S造 約150㎡2／電気室 解体 RC造 約550㎡2／地下タンク 解体 RC造 7, 000L／浄化槽設備 新設 FRP製 14人槽／浄化槽設備 解体 RC造 20人槽／料金所 改修 RC造 約200㎡2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
244	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	沖縄自動車道 伊芸SA休憩施設改修工事	沖縄県国頭郡金武町	約19か月 (約25か月)	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150㎡2／お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20㎡2／浄化槽 新設 RC造 850人槽／お手洗い 改修RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150㎡2／お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20㎡2／浄化槽 新設 RC造 950人槽／ゴミ仮置場棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備含む) 35㎡2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
245	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	南九州自動車道 松元IC他1箇所管理施設改築工事	鹿児島県鹿児島市～鹿児島県曾於市	約21か月 (約27か月)	刑倉庫 新築 RC造 約150㎡2／溶液槽 新築 RC造 90t／溶液槽 撤去 RC造 90t／雪氷詰所 新築 S造 約200㎡2／車庫 新築 S造 約200㎡2／資機材倉庫 新築 S造 118㎡2／車両洗浄装置 新設 1式／受水槽 新築 12t／浄化槽設備 新設 FRP製 30人槽／浄化槽設備 解体 FRP製 21人槽／料金所 増築 S造 約50㎡2／料金所 改修 S造 約50㎡2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
246	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	福岡中央自動車駐車場 附帯施設解体工事	福岡市	約12か月	間仕切機材 1式／CB壁解体 1式／附帯設備(電気・機械)撤去 1式	第3／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
247	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	北九州高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	北九州市～福岡県京都郡苅田町	約18か月 (約24か月)	TN照明入口部(更新) 約500灯／TN照明基本部(更新) 約800灯／ケーブルラック(更新) 約5km／TN照明入口部(撤去) 約900灯／TN照明基本部(撤去) 約1. 100灯／遠方監視制御設備 TN(更新) 3箇所	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
248	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	通信工事	東九州自動車道 みやこ豊津IC～椎田南IC通信線路工事	福岡県京都郡みやこ町～福岡県築上郡築上町	約14か月 (約15か月)	通信管路 施工延長 約9. 5km／通信線路 施工延長(移設) 約9. 5km／ポール照明(移設) 約20灯／可変式道路情報板(移設) 3面／可変式速度規制標識(移設) 3基／交通量計測設備(移設) 2基／非常電話(移設) 約10基／路側情報伝送装置(移設) 1基	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1. 5億円以上5億円未満
249	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	通信工事	長崎自動車道 不動山トンネル他1箇所CCTV設備更新工事	佐賀県佐賀市～長崎県東彼杵郡東彼杵町	約21か月 (約27か月)	CCTV設備 約65基／仮板トンネル、不動山トンネル／CCTV設備(撤去) 約195基／仮板トンネル、不動山トンネル／気象観測局 約5局／風向風速計4箇所	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
250	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	九州自動車道 田上トンネル他1箇所非常用設備工事	鹿児島県鹿児島市～宮崎県宮崎市	約20か月 (約26か月)	配水本管 約1km／対象トンネル・田上トンネル／配水本管(更新) 約0. 5km／対象トンネル・天神トンネル／防災受信盤(更新) 1面／対象トンネル・田上トンネル／消火栓 約20基／対象トンネル・田上トンネル	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1. 5億円以上8億円未満
251	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州自動車道 吉志PA他3箇所受配電自家発電設備更新工事	北九州市～福岡県古賀市	約24か月 (約30か月)	受配電設備 PA 高圧 2箇所／受配電設備 PA 低圧(撤去) 2箇所／自家発電設備 PA 2箇所／遠方監視制御設備 PA 2箇所／直流電源設備 PA 2箇所／対象休憩施設(吉志PA)／自家発電設備 IC 2箇所／対象管理施設(新門司IC、古賀IC、)／遠方監視制御設備 IC 改造 2箇所／対象管理施設(新門司IC、門司IC)	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1. 5億円以上8億円未満
252	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	長崎自動車道 不動山トンネル他2箇所 受配電自家発電設備更新工事	佐賀県嬉野市～長崎県東彼杵郡東彼杵町	約27か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所／不動山TN、うれしのTN、仮板TN／自家発電設備 IC(更新) 1箇所／不動山TN	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1. 5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 Q＝公告済	その他	発注規模(予定)
253	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州自動車道 加久藤トンネル受配電自家発電設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約21か月 (約27か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所／加久藤TN／自家発電設備 TN(更新) 1箇所／加久藤TN	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
254	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州支社管内 直流無停電電源設備更新工事	福岡県鞍手郡鞍手町～鹿児島県鹿児島市 他	約25か月 (約31か月)	直流電源設備(更新) 2箇所／岩室TN、鷹巣TN／無停電電源設備(更新) 7箇所／薄木TN、水分TN、岩室TN、臼津TN、臼杵TN、南端TN、法花寺第二TN	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
255	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	大分高速道路事務所管内 道路情報板設備更新工事	大分県日田市～大分県大分市	約26か月 (約32か月)	可変式道路情報板(更新) 20面／対象施設(D板:代太郎TN,岩室TN,水分TN,乙原TN,向ヶ平TN,眉山TN,鳥越TN,狭間TN)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
256	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	福岡前原有料道路 前原IC他2箇所ETC設備更新工事	福岡県糸島市～福岡市	約28か月	ETC設備 料金所(更新) 2箇所／福岡西TB(2レーン)、前原TB(2レーン)／路側無線装置 1箇所／FF(今宿IC)	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
257	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	東九州自動車道 今川スマートIC他2箇所ETC設備更新工事	福岡県行橋市～熊本県八代郡氷川町	約31か月 (約37か月)	ETC設備 料金所(更新) 約5箇所／今川SIC、上毛SIC、宇城氷川SIC	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
258	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル換気設備工事	九州自動車道 肥後トンネル他2箇所換気設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約20か月 (約26か月)	ジェットファン(更新) 11基／肥後TN:6基、八丁山TN:2基、加久藤TN:3基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
259	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	通信工事	令和7年度 九州支社管内 磁気カード方式料金收受機械更新工事	北九州市～沖縄県名護市	約35か月 (約41か月)	更新 45料金所／出口車線自動化 5料金所	第2／四半期	第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
260	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社管内 交通中央局設備改造工事	北九州市～鹿児島県姶良市 他	約14か月	中央局(改造) 1式／伝送設備(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
261	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社管内 路車間情報中央局設備改造工事	福岡県太宰府市～福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
262	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社 交通量計測中央局設備改造工事	福岡県太宰府市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
263	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社管内 ETC監視中央局設備改造工事	福岡県太宰府市～福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
264	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社管内 施設中央局設備改造工事	北九州市～鹿児島県鹿児島市	約14か月	中央局(改造)／子局(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
265	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	伝送交換設備工事	令和7年度 九州支社管内 伝送交換設備改造工事	北九州市～鹿児島県鹿児島市 他	約14か月	伝送交換設備(改造) 1式／中央局(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
266	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	無線設備工事	九州支社管内 ETC設備補修工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約30か月	ETC設備 料金所 約50箇所／料金所サーバT2(データ処理装置)、ルータ、FW、SW、IPコンバータ等	第3／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
267	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他	約13か月	延長 約94km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
268	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県速見郡日出町 他	約13か月	延長 約176km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
269	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
270	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 長崎地区保全工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約13か月	延長 約70km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
271	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約13か月	延長 約190km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
272	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約13か月	延長 約112km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
273	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他	約13か月	延長 約161km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
274	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約13か月	延長 約114km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
275	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市 他	約13か月	延長 約148Km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
276	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和8年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 100件／設備補修 約 200件／事故復旧工事 約 50件	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
277	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和8年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 10件／設備補修 約 50件／事故復旧工事 約 5件	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		—	1.5億円以上8億円未満
278	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和8年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約 200件／事故復旧工事 約 30件	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
279	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和8年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約 100件／事故復旧工事 約 10件	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
280	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	東九州自動車道 大分工事事務所新築工事	大分県大分市	約12か月	工事事務所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,000m2／引継ぎ倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
281	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 北九州高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	北九州市 他	約14か月 (約20か月)	水抜きボーリング工 約4km／のり戻対策工 約0.5km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
282	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 北九州高速道路事務所管内標識設置工事	福岡県築上郡築上町～大分県中津市 他	約10か月 (約12か月)	標識板(新設) 約60m2／標識柱(新設) 約20基	第2／四半期	第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
283	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	受配電設備工事	九州自動車道 古賀IC他1箇所 自家発電設備更新工事	北九州市～福岡県古賀市	約19か月 (約25か月)	自家発電設備 IC(更新) 2箇所／古賀IC、新門司IC	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
284	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	建築工事	九州自動車道 鳥栖JCT資機材倉庫新築工事	佐賀県鳥栖市	約11か月 (約17か月)	資機材倉庫棟 S造 新築 480m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
285	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	管工事	九州自動車道 基山PA営業施設空調設備増設工事	佐賀県三養基郡基山町	約13か月	店舗 空調新設 対象面積 約650m2／店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約650m2	第3／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
286	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	久留米高速道路事務所管内 遮音壁設置工事	福岡県太宰府市～福岡県八女郡広川町	約12か月 (約18か月)	金属製造音壁(新設) 約0.4km／金属製造音壁(新設) 約0.1km	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
287	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	受配電設備工事	九州自動車道 鳥栖JCT他1箇所 自家発電設備更新工事	佐賀県鳥栖市～福岡県八女市	約19か月 (約25か月)	自家発電設備 JCT(更新) 1箇所／鳥栖JCT／自家発電設備 IC(更新) 1箇所／八女IC	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
288	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 九州自動車道 井寺跨道橋他1橋撤去工事	熊本県上益城郡益城町～熊本県上益城郡御船町	約9か月 (約15か月)	対象橋梁 2橋	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
289	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 熊本高速道路事務所管内標識設置工事	熊本市～宮崎県えびの市 他	約6か月 (約8か月)	標識柱(新設) 3基／標識板(新設) 約40m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
290	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 鹿児島高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	鹿児島県霧島市 他	約16か月 (約18か月)	水抜きボーリング工 約2.5km／のり戻対策工 約0.1km	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
291	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 東九州自動車道 霧島地区のり面災害復旧工事	鹿児島県霧島市	約17か月	のり面工(のり枠工) 約1千m2	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
292	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	建築工事	九州自動車道 田上トンネル主水水槽新築工事	鹿児島県鹿児島市	約10か月 (約16か月)	ポンプ室 新築 S造 42㎡／主水槽 新設 RC造 32㎡	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
293	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 東九州自動車道 末吉財部IC～国分IC間立入防止柵改良工事	鹿児島県曾於市～鹿児島県霧島市	約6か月 (約9か月)	立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2.5km	第2／四半期	第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
294	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	受配電設備工事	九州自動車道 田上トンネル受配電自家発電設備更新工事	鹿児島県鹿児島市	約22か月 (約28か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所／田上TN／自家発電設備 TN(更新) 1箇所／田上TN	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
295	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 宮崎自動車道 宮崎ICのり面災害復旧工事	宮崎県宮崎市	約6か月	のり尻対策工 約0. 1km	第3／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
296	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	管工事	九州自動車道 えびのIC空調設備改修工事	宮崎県えびの市	約6か月 (約12か月)	管理施設 空調新設 19基／管理施設 空調撤去 5基／管理施設 灯具更新(LED化) 280灯	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
297	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 宮崎高速道路事務所管内標識取替工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約9か月 (約11か月)	標識板(新設) 約50m2／標識柱(新設) 約10基／標識柱(撤去) 1基／標識柱(取替) 3基	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
298	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	道路付属物工事	東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ標識工事	宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町	約16か月 (約18か月)	標識柱(新設) 約110基／標識板(新設) 約280m2	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
299	九州支社	指名競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	建築工事	宮崎自動車道 霧島SA営業施設改修工事	宮崎県小林市	約15か月	店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m2／店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m2／ゴミ仮置場 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 36m2／ゴミ仮置場 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 36m2／特販台 新設 ユニットハウス(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2／特販台 新設 ユニットハウス(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2／受配電設備 SA 高圧 1箇所	第2／四半期	第3／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
300	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 長崎高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約22か月 (約28か月)	水抜きボーリング工 約1. 5km／のり尻対策工 約0. 5km	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
301	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	土木補修工事	長崎バイパス 浦上トンネル覆工補修工事	長崎県長崎市	約10か月 (約16か月)	背面空洞注入工 約0. 5千m3	第4／四半期	令和8年度 第1／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
302	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	管工事	長崎自動車道 大村湾PA営業施設空調設備更新工事	長崎県東彼杵郡東彼杵町～長崎県大村市	約12か月 (約18か月)	店舗 空調更新 対象面積 約250m2	第4／四半期	令和8年度 第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
303	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 長崎高速道路事務所管内標識取替工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約12か月 (約14か月)	標識柱(新設) 約10基／標識板(新設) 約100m2／標識板(撤去) 約70m2／標識板(取替) 約10m2	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
304	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	トンネル非常用設備工事	長崎自動車道 不動山トンネル他1箇所非常用設備更新工事	佐賀県嬉野市～長崎県東彼杵郡東彼杵町	約15か月 (約21か月)	火災検知器(更新) 約100基／不動山TN 上下線／火災検知器(更新) 約120基／俄坂TN 上下線	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
305	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	土木補修工事	長崎自動車道(特定更新等) 馬神トンネル覆工補強工事	佐賀県多久市～佐賀県武雄市	約14か月 (約20か月)	覆工補強対策工 約0. 2km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
306	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	建築工事	長崎自動車道 小城PA他2箇所休憩付帯施設改修工事	佐賀県佐賀市～佐賀県武雄市	約12か月 (約18か月)	清掃員詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2／清掃員詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2／店舗 照明設備 更新 190m2／店舗 照明設備 更新 359m2／店舗 照明設備 更新 253m2／店舗 照明設備 更新 234m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
307	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	電気工事	佐世保道路 佐世保大塔IC～佐世保中央IC間照明設備工事	佐世保市	約20か月 (約26か月)	避難誘導灯新設 26灯／可変式道路情報板(移設) 2面／通信線路 施工延長 約2km／避難連絡抗扉 3面	第3／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
308	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 大分高速道路事務所管内のり面災害復旧工事	大分県由布市～大分県津久見市	約7か月	コンクリート吹付工 0. 5千m2／布製型枠工 0. 1千m2／大型土のう撤去工 465袋／排水構造物工 18m	第2／四半期	第2／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
309	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	管工事	大分自動車道 玖珠SA給水設備更新工事	大分県玖珠郡玖珠町	約9か月 (約10か月)	受水槽(新設) 42m3／受水槽(撤去) 120m3／対象施設(玖珠SA)	第2／四半期	第3／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
310	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	管工事	東九州自動車道 別府湾SA営業施設空調設備更新工事	大分県別府市	約13か月 (約19か月)	店舗 空調更新 対象面積 約500m2／店舗 空調更新 対象面積 約500m2／店舗 空調更新 対象面積 約500m2／店舗 空調更新 対象面積 約500m2／店舗 空調更新 対象面積 約300m2／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m2／対象施設(別府湾SA)	第4／四半期	令和8年度 第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
311	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 大分高速道路事務所管内標識取替工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約10か月 (約12か月)	標識板(新設) 約20m2／標識柱(新設) 3基／標識板(取替) 約1m2	第2／四半期	第2／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
312	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 沖縄自動車道 金武IC～石川IC間横断管補修工事	沖縄県国頭郡金武町～沖縄県うるま市	約9か月 (約15か月)	補修延長 約0. 1km	第1／四半期	第2／四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
313	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	電気工事	沖縄高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県国頭郡宜野座村	約16か月 (約22か月)	TN照明出入口部(更新) 約100灯／TN照明基本部(更新) 約100灯／ケーブルラック(更新) 約1km／TN照明出入口部(撤去) 約200灯／TN照明基本部(撤去) 約100灯／気象観測局 約5局／風向風速計4箇所	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
314	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	交通情報設備工事	沖縄自動車道 幸地IC道路情報板設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約21か月 (約27か月)	可変式道路情報板 7面	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
315	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐世保工事事務所	道路付属物工事	佐世保道路 佐世保地区遮音壁工事	長崎県佐世保市	約15か月	金属製造音壁(新設) 約0. 2km／透光性遮音壁(新設) 約0. 2km	第3／四半期	第4／四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます