

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
1	本社	随意契約方式等	—	本社	管工事	本社社屋通信機械室空調機器更新工事等	大阪市	約3か月	18階通信機械室エアコン更新工事 1式/19階会議室AV設備修繕工事 1式/18階給湯器修理工事 1式	第2/四半期	第2/四半期		—	1.5億円未満
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	関西空港自動車道 日根野高架橋他6橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約42か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約60基/橋脚補強(鋼板巻立) 約35基/落橋防止構造 約20基/水平力分担構造 約30基/縁端拡幅 約5箇所/対象橋梁(上之郷第一高架橋(上下線)・櫻井川橋(上下線)・上之郷第二高架橋(上下線)・日根野高架橋(上下線)・長滝跨線橋(上下線)・長滝第一高架橋(上下線)・長滝橋(上下線))	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 城陽舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府八幡市 他	約39か月 (約40か月)	舗装面積 約30万m2/延長 約11.5km	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津西部地区舗装工事	滋賀県大津市	約31か月 (約32か月)	舗装面積 約25万m2/延長 約6km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 宇治田原舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約26か月 (約27か月)	舗装面積 約15万m2/延長 約5km	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津東地区舗装工事	滋賀県大津市	約20か月 (約21か月)	舗装面積 約20万m2/延長 約7km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 城陽第一高架橋(鋼上部工)拡幅工事	京都府城陽市	約38か月 (約39か月)	鋼重 約1.2kt	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	名神高速道路 竹田高架橋耐震補強工事	京都市	約48か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約35基/橋脚補強(鋼板巻立) 約60基/受台再構築 20基/水平力分担構造 約280基/固定化構造 144基	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
9	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所休憩施設新築工事	滋賀県大津市	約25か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,450m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,300m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,150m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,050m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約600m2/ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
10	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所道路照明設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府城陽市	約34か月 (約36か月)	TN照明基本部(新設) 約900灯/TN照明入口部(新設) 約300灯/低位置照明(新設) 約1,170灯/ポール照明(新設) 約20灯	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
11	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院南地区工事	奈良県大和郡山市	約19か月 (約20か月)	延長 約0.5km/国道改良工 500m	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
12	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 横田南地区工事	奈良県大和郡山市	約16か月 (約17か月)	延長 約0.5km/国道改良工 400m	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
13	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院南高架橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約36か月 (約39か月)	橋脚 約10基/対象橋梁(発志院南高架橋) 3基/対象橋梁(発志院南高架橋) 8基/対象橋梁(発志院町横断歩道橋) 3基	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
14	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 滋賀高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	滋賀県東近江市~滋賀県大津市 他	約18か月 (約22か月)	伸縮装置補修 約30基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
15	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事	京都府宇治市~京都府久世郡久御山町 他	約33か月 (約39か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約12千m2/覆工補修面積(剥落対策) 1千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
16	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	京都市~大阪府高槻市	約25か月 (約29か月)	伸縮装置取替 約20基/伸縮装置補修 約25基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
17	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三田市~福井県小浜市	約21か月 (約25か月)	上部工補修面積(断面修復) 約8,200L/伸縮装置補修 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
18	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	舞鶴若狭自動車道(特定更新等) 丹波第二トンネル(上り線)他2トンネル覆工補強工事	兵庫県三田市~兵庫県丹波市	約27か月 (約33か月)	覆工補強対策工 約1km/背面空洞注入工 約0.4千m3/対象トンネル(丹南第二トンネル(上り線)、丹波第一トンネル(上り線)、丹波第二トンネル(上り線))	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
19	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 姫路高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	兵庫県三木市~岡山県備前市 他	約43か月 (約49か月)	盛土補強土工 約2,600本/水抜きボーリング工 約4km/のり戻対策工 約0.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満
20	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 和歌山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	大阪府泉佐野市~和歌山県田辺市	約36か月 (約39か月)	上部工補修面積(断面修復) 約12,200L/壁高欄補修面積(断面修復) 約10,300L/上部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m2/伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
21	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 亀岡高速道路事務所管内 盛土補強工事	京都府船井郡京丹波町~京都府宮津市	約25か月 (約29か月)	水抜きボーリング工 約6.5km/のり戻対策工 約0.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
22	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市~岡山県備前市	約32か月 (約38か月)	舗装面積 約0.5万m2/舗装面積 約0.1万m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
23	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	滋賀県東近江市~京都府宇治市	約15か月 (約21か月)	舗装面積 約3万m2/床版防水 約5.5千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
24	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 第二神明道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	神戸市～兵庫泉明石市	約17か月 (約19か月)	舗装面積 約2万2m ² /床版防水 約7.5千m ²	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
25	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 大阪高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	大阪府高槻市～兵庫県尼崎市	約26か月 (約28か月)	舗装面積 約3.5万m ² /床版防水 約25千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
26	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 美濃庄第二高架橋(鋼製橋脚)工事	奈良県大和郡山市	約27か月 (約28か月)	鋼重 約0.5千t	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上8億円未満
27	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 横田第二高架橋(鋼製橋脚)工事	奈良県大和郡山市	約24か月 (約27か月)	鋼重 約0.7千t	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上8億円未満
28	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 発志院南高架橋(鋼製橋脚)工事	奈良県大和郡山市	約34か月 (約35か月)	鋼重 約1.2千t/横断歩道橋上部工 0.038千t	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
29	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	名神高速道路 下穂積高架橋他11橋耐震補強工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約54か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約30基/落橋防止構造 約95基/水平力分担構造 約110基/横梁位拘束構造 約10基/橋座部補強工 7箇所/剛結化構造 2箇所/対象橋梁(畑田橋(上下線)、郡橋(上下線)、長池橋(下り線)、下穂積高架橋(上下線)、下穂積ランプ橋、吹田3号橋、吹田6号橋、吹田7号橋、吹田8号橋、新吹田1号橋、新吹田2号橋、守部高架橋(上下線))	第2/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
30	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	関西国際空港連絡橋 りんくうJCT～関西国際空港IC間道路照明設備更新工事	大阪府泉佐野市	約19か月 (約25か月)	低位置照明(更新) 約500灯	令和7年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狭自動車道 飯盛山トンネル他5箇所トンネル照明設備更新工事	福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市	約30か月 (約36か月)	TN照明入口部(更新) 約400灯/TN照明基本部(更新) 約500灯/ケーブルラック(更新) 約5.5km/TN照明入口部(改修) 約600灯/TN照明基本部(改修) 約200灯/対象トンネル(父子トンネル・野尻トンネル・飯盛山トンネル・加斗トンネル・谷田部トンネル・今雷トンネル)	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狭自動車道 高浜トンネル他5箇所トンネル照明設備更新工事	京都府福知山市～福井県大飯郡おおい町	約30か月 (約36か月)	TN照明入口部(更新) 約400灯/TN照明基本部(更新) 約600灯/ケーブルラック(更新) 約9.5km/対象トンネル(関屋トンネル・高浜トンネル・大飯トンネル・石原興トンネル・私市円山トンネル・私市トンネル)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狭自動車道 石山トンネル他2箇所トンネル照明設備更新工事	福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市	約26か月 (約32か月)	TN照明入口部(更新) 約400灯/TN照明基本部(更新) 約400灯/ケーブルラック(更新) 約5km/対象トンネル(石山トンネル・鹿野トンネル・神崎トンネル)	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	中国自動車道 青葉台シェルター他2箇所トンネル照明設備更新工事	兵庫県宝塚市～兵庫県西宮市	約28か月 (約30か月)	TN照明入口部(更新) 約1,400灯/TN照明基本部(更新) 約700灯/ケーブルラック(更新) 約2.5km/(青葉台SH、宝塚西TN、宝塚東TN)	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	第二阪奈道路 阪奈トンネル高圧ケーブル更新工事	大阪府東大阪市～奈良県生駒市	約21か月 (約27か月)	電線路(更新) 約10km/遠方監視制御設備 IC 1箇所	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	亀岡高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	京都府長岡京市～京都府船井郡京丹波町	約19か月 (約25か月)	TN照明入口部(改修) 約2,200灯/TN照明基本部(改修) 約1,100灯/ケーブルラック(更新) 約2.5km/対象トンネル(西代トンネル・西山トンネル・南春日トンネル・北春日トンネル・天間山トンネル・拝田トンネル・本郷トンネル・瓜生野トンネル・熊崎トンネル・新観音トンネル)/ポール照明(新設) 約10灯/対象IC(大井IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	名神高速道路 大阪高速道路事務所管内 建物照明更新工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市 他	約14か月 (約20か月)	管理施設 29箇所/営業施設 4箇所	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 大津大石トンネル他2箇所道路照明設備更新工事	滋賀県大津市	約23か月 (約25か月)	TN照明基本部(新設) 約400灯/TN照明入口部(新設) 約400灯/低位置照明(新設) 約890灯/ポール照明(新設) 約30灯	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	近畿自動車道 吹田JCT～摂津南IC間道路照明設備更新工事	大阪府吹田市～大阪府摂津市	約21か月 (約27か月)	低位置照明(更新) 約1,000灯/受配電設備 IC 高圧 2箇所/受配電設備 IC 低圧 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	山陽自動車道 姫路高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	兵庫県姫路市～兵庫県たつの市	約27か月 (約33か月)	TN照明入口部(改修) 約3,900灯/TN照明基本部(改修) 約3,200灯/ケーブルラック(更新) 約19.5km/対象トンネル(城見谷トンネル・増位山トンネル・広峰山トンネル・上大野第一トンネル・上大野第二トンネル・上大野第三トンネル・書写山第一トンネル・書写山第二トンネル・西脇第一トンネル・西脇第二トンネル・観板トンネル・龍野トンネル・三瀬山トンネル・金坂トンネル・飯盛山トンネル)	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和8年度 関西支社管内 標識取替工事	滋賀県東近江市～岡山県備前市 他	約19か月 (約20か月)	標識板(新設) 約150m ² /標識板(取替) 約40m ² /標識板(取替) 約80m ² /標識板(新設) 約20m ² /標識柱(新設) 約50基/標識板(取替) 約160m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和7年度 関西支社管内 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県宝塚市～兵庫県西宮市 他	約19か月 (約20か月)	火災検知器(更新) 約70基/対象トンネル(新瑞穂トンネル)/消火栓(更新) 約10基/配水本管(更新) 約1km/消火ポンプ・制御盤(更新) 1基/対象トンネル(青葉台シェルター)	令和7年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和8年度 関西支社管内 トンネル非常用設備更新工事	大阪府東大阪市～奈良県生駒市 他	約26か月 (約32か月)	水噴霧自動弁(更新) 約180基/消火ポンプ(更新) 5基/消火ポンプ制御盤(更新) 3面/(対象:阪奈トンネル)/防災受信盤(更新) 1面/消火栓 約30基/配水本管 約1.5km/消火ポンプ(更新) 1基/消火ポンプ制御盤(更新) 1面/(対象:寝屋川第一トンネル、寝屋川第二トンネル)/消火栓(更新) 約40基/(対象:鳥松山トンネル)/防災受信盤 2面/手動通報装置 24台/(対象:御坊トンネル、直見トンネル)/水噴霧設備配管(更新) 2区画/(対象:長峰トンネル)/防災受信盤(更新) 2面/(対象:金坂トンネル、三瀬山トンネル)/消火栓(撤去) 約10基/消火器箱 約10基/(対象:二尾トンネル)	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	舞鶴若狭自動車道 西紀SA受配電自家発電設備更新工事	兵庫県丹波篠山市	約21か月 (約23か月)	受配電設備 SA 高圧(更新) 2箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他4箇所受配電自家発電設備更新工事	京都府樺瀬郡宇治田原町～京都府城陽市	約32か月 (約34か月)	受配電設備 TN 高圧 2箇所/自家発電設備 TN 1箇所/無停電電源設備 1箇所/直流電源設備 2箇所/受配電設備 IC 高圧 3箇所/自家発電設備 IC 3箇所/直流電源設備 3箇所/太陽光発電設備 1式/受配電設備 JCT 高圧(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 TN 2箇所/遠方監視制御設備 IC 3箇所/遠方監視制御設備 JCT 1箇所	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所受配電自家発電設備工事	滋賀県大津市	約23か月 (約25か月)	受配電設備 SA 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/受配電設備 JCT 高圧 1箇所/自家発電設備 SA 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/自家発電設備 JCT 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所/遠方監視制御設備 JC T 1箇所	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	令和8年度 関西支社管内 道路交通情報設備更新工事	神戸市～兵庫県明石市 他	約23か月 (約29か月)	可変式道路情報板(更新) 20面/A板:10面 名谷IC(1)、高丸IC(2)、大蔵谷IC(2)、玉津IC(2)、大久保IC(2)、長坂IC(1)D板:7面 月見山TN(2)、高倉山TN(3)、小栗山ふれあいTN(2)D板:1面 小栗山ふれあいTN(1)J板:5面 名谷JCT(1)、名谷IC(1)、伊川谷IC(2)、学園IC(1)	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	令和8年度 関西支社管内 路車間情報設備更新工事	大阪府松原市～奈良県大和郡山市 他	約22か月 (約28か月)	路側無線装置(更新) 約45箇所/阪奈・和歌山(高)管内	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル換気設備工事	名神高速道路 天王山トンネル換気設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市	約19か月 (約25か月)	ジェットファン(更新) 約10基/排煙専用換気制御壁 2面	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
50	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 田上枝工事(その3)	滋賀県大津市	約56か月	延長 約2km/RC上部工 約20千m2	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
51	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院北第一高架橋他1橋(下部工)工事(その2)	奈良県大和郡山市	約19か月	橋脚 約3基	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
52	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和9年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	対象橋梁 10橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/鋼桁補修工 1式/支承補修工 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
53	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約52か月	橋面積 約2千m2/橋面積 約1.5千m2	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
54	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約72か月	橋面積 約2千m2	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
55	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 紫香楽橋他3橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約46か月	鋼重 約0.7千t	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
56	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC～神戸JCT開土木構造物更新工事(その4)	兵庫県宝塚市～兵庫県三木市 他	約85か月	床版取替 約4千m2/対象橋梁)生瀬高架橋②③(鋼橋)/補修延長 約0.2km/床版防水 約34.5千m2	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
57	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	橋梁補修改築工事	関西国際空港連絡橋 耐震補強工事(その2)	大阪府泉佐野市	約26か月	支取取替 約10基/段差防止構造 15箇所	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
58	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
59	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
60	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 ETC監視中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
61	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
62	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
63	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
64	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	無線設備工事	名神高速道路 蒲生スマートIC他2箇所ETC設備改造工事	滋賀県東近江市～大阪府吹田市 他	約23か月 (約24か月)	ETC設備 料金所 約5箇所/改造(蒲生SIC、大和まほろばSIC、門真TB)	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
65	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 100km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
66	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府宮津市～京都府長岡市	約13か月	延長 92km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
67	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 84km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
68	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 福崎地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 88km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
69	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 79km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
70	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 福知山区区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 119km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雷水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
71	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 85km/事故復旧工事、雷水対策作業、植栽作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
72	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市～大阪府高槻市	約13か月	延長 84km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雷水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
73	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 和歌山区区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約13か月	延長 91km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雷水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
74	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約13か月	延長 120km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雷水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
75	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和9年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	建物補修 50件/設備補修 100件/事故復旧 50件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
76	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和9年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 300件/事故復旧 50件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
77	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和9年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市 他	約12か月	設備補修 200件/事故復旧 20件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
78	関西支社	指名競争入札方式	—	関西支社	建築工事	中国自動車道 西宮名塩SA他1箇所給油施設改修工事	兵庫県西宮市～神戸市	約17か月 (約18か月)	鋼製二重錠タンク 新設 30KL/鋼製一重錠タンク 撤去 10KL/キャノピー棟 S造 改修 100m2/給油所 改修 S造(付帯する電気設備工事を含む) 40m2/休憩所 新築 S造(付帯する電気・機械設備工事を含む) 9m2/高架水槽 撤去 45m2/加圧給水ポンプ 新設 1式/受水槽 更新 130m2/既製品 改築 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
79	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	建築工事	名神高速道路 草津PA他1箇所給水設備更新工事	滋賀県大津市～滋賀県草津市	約11か月 (約17か月)	受水槽更新 80m3/受水槽更新 120m3/店舗 改修 S造 約300m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
80	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	建築工事	京奈和自動車道 田辺北IC料金施設増築工事	京都府京田辺市	約16か月 (約22か月)	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/料金所 解体 S造 約100m2	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
81	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	受配電設備工事	名神高速道路 島本受電所 自家発電設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市	約7か月 (約8か月)	自家発電設備 IC(更新) 1箇所/(島本SS)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
82	関西支社	随意契約方式等	—	京都高速道路事務所	受配電設備工事	京滋バイパス 久御山JCT直流電源設備改造工事	京都府久世郡久御山町	約11か月 (約12か月)	直流電源設備 1箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
83	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	建築工事	第二京阪道路 寝屋川トンネル主水槽新築工事	大阪府寝屋川市	約9か月 (約14か月)	新築 RC造 50m2/新築 S造 25m2	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
84	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市	約14か月 (約16か月)	低位置照明(新設) 約40灯/構造物取付式照明(新設) 2灯/構造物取付式照明(更新) 約20灯	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
85	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	管工事	第二阪奈道路 小瀬IC下水道接続工事	奈良県生駒市	約12か月 (約18か月)	下水道 施工延長 約0.2km/浄化槽設備 撤去 FRP製 約150人槽	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
86	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	受配電設備工事	第二京阪道路 寝屋川トンネル自家発電設備更新工事	大阪府寝屋川市	約11か月 (約17か月)	自家発電設備 TN(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
87	関西支社	随意契約方式等	—	大阪高速道路事務所	受配電設備工事	第二京阪道路 寝屋川トンネル受配電設備改造工事	大阪府寝屋川市	約17か月 (約23か月)	受配電設備 TN 高圧 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
88	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪奈高速道路事務所	交通情報設備工事	阪和自動車道 阪奈高速道路事務所管内 交通量計測設備更新工事	大阪府松原市～大阪府和泉市 他	約13か月 (約19か月)	交通量計測設備(更新) 約10基/(堺～岸和田和泉、松原J～松原、泉佐野～りんくうJ、泉佐野J～泉佐野J、泉佐野TB～泉佐野、長原～松原JCT)	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
89	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	電気工事	阪和自動車道 和歌山IC上り線道路照明設備工事	和歌山県和歌山市	約11か月 (約15か月)	低位置照明(新設) 約100灯/ポール照明(移設) 2灯	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円未満
90	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	電気工事	舞鶴若狭自動車道 福知山高速道路事務所管内 建物照明更新工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月 (約19か月)	管理施設 10箇所/休憩施設 10箇所	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
91	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 福知山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	京都府綾部市～福井県大飯郡おおい町	約12か月 (約14か月)	立入防止柵(新設) 約0.5km/立入防止柵(新設) 約0.2km/立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.2km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約0.2km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
92	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 神戸高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府池田市～兵庫県三木市 他	約14か月 (約20か月)	伸縮装置取替 約5基/伸縮装置補修 約40基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
93	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福岡高速道路事務所	電気工事	中国自動車道 福岡高速道路事務所管内 建物照明更新工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 他	約9か月 (約15か月)	管理施設 8箇所/休憩施設 6箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています

※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
94	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	姫路高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 姫路高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約17か月 (約23か月)	補修体積 約7,790L/対象橋梁 6橋	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
95	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	姫路高速道路事務所	土木補修工事	山陽自動車道 天神橋撤去工事	兵庫県たつの市～兵庫県赤穂市	約9か月	跨道橋撤去工 1橋	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
96	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	建築工事	京都縦貫自動車道 京丹波PA他1箇所附帯施設新築工事	京都府船井郡京丹波町～京都府舞鶴市	約8か月 (約14か月)	清掃員詰所 新築 S造 10m2/ゴミ置き場 新築 既製品 10m2/ペーパー保管庫 新築 既製品 10m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
97	関西支社	指名競争入札方式	—	第二神明道路事務所	管工事	第二神明道路 名谷PA営業施設空調設備更新工事	神戸市	約6か月 (約7か月)	店舗 空調更新 対象面積 約250m2/店舗 S造 250m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
98	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	道路付属物工事	第二京阪道路 門真東地区欄干工事	大阪府門真市	約15か月 (約17か月)	欄干柱(新設) 3基/欄干板(新設) 約260m2/欄干板(撤去) 約190m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
99	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	土木工事	新名神高速道路 甲賀附帯工事	滋賀県甲賀市	約24か月 (約28か月)	切土量 約1万m3	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
100	関西支社	随意契約方式等	—	新名神大津事務所	PC橋上部工工事	新名神高速道路 大戸川橋支承工事	滋賀県大津市	約8か月	橋面積 約124千m2	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
101	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 猪子山トンネル工事	鳥根県邑智郡邑南町～広島県山県郡北広島町	約63か月 (約66か月)	切土量 約20万m3/TN延長 約2.5km/橋台 約5基/橋脚 2基	令和7年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用指定方式	50億円以上
102	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 末尾川橋他1橋(下部工)工事	鳥根県浜田市	約44か月 (約47か月)	切土量 約4万m3/橋台 2基/橋脚 約5基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用指定方式	50億円以上
103	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	岡山自動車道 大村橋他1橋(PC上部工)工事	岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市	約49か月 (約50か月)	橋面積 約6千m2/[対象橋梁]大村橋、牛王谷第一橋	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
104	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 木谷橋(上り線)他1橋床版取替工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約47か月 (約48か月)	床版取替 約2.5千m2/対象橋梁(木谷橋)①(鋼橋)、大滝橋②(鋼橋)/床版防水 約2.5千m2/塗装面積 約8千m2/復工補強対策工 約0.5km/大仁子トンネル③	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
105	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 木屋川橋(上り線)床版取替工事	山口県下関市	約49か月 (約50か月)	床版取替 約1.5千m2/対象橋梁(木屋川橋)①(鋼橋)/床版防水 約3千m2/支承取替 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
106	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	令和8年度 三次高速道路事務所管内雷水Uターン路設置工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約25か月 (約26か月)	雷水Uターン路 約0.5km/のり面工(切土補強土工) 約1千m2/のり面工(のり砕工) 約0.6千m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
107	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 門生高架橋(下部工)工事	鳥根県安来市	約24か月 (約30か月)	橋脚 約5基/橋台 2基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
108	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	中国自動車道 小郡IC駐車場土地造成工事	山口県山口市	約23か月 (約29か月)	捨土掘削 4.73万m3/舗装面積 約1万m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
109	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町	約24か月 (約30か月)	のり面工(落石防止工) 約1.5千m2/のり面工(グラウンドアンカー工) 約0.5千m2/のり面工(のり砕工) 約1.5千m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
110	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	広島県三原市～山口県岩国市 他	約23か月 (約29か月)	伸縮装置取替 約5基/対象橋梁(下ヶ迫川橋、千同川橋、平木橋、横浜高架橋、佐方高架橋)/伸縮装置補修 約25基/対象橋梁(冠橋、中央口橋、川内高架橋、古川橋、八幡川橋、栗師ヶ丘高架橋、下ヶ迫川橋、三宅川橋、屋代川橋、速谷高架橋、宮内高架橋、小瀬高架橋、御園高架橋、松山高架橋、八本松高架橋、志和高架橋、小河原橋、安芸高架橋、矢口橋、山陽大田川橋、古川橋、緑井高架橋、大町高架橋、平木橋、石内高架橋、上沖高架橋、倉重川橋、佐方高架橋、佐方川橋、小瀬川橋、小原第一橋、小原第二橋、藤河高架橋、瀬戸高架橋、奥畑川橋、首原高架橋、峰高架橋、横浜高架橋、坂高架橋、植田第二高架橋、水尻高架橋、梅木川橋、天応第一高架橋、高見高架橋、毛保川橋、青海苔川橋、黒川高架橋、即場川橋、御手洗第一橋、八幡川橋、野坂橋、永慶寺川橋、丸石川橋、上の谷川橋)/壁高欄目地部止水 225箇所/対象橋梁(冠橋、中央口橋、川内高架橋、古川橋、栗師ヶ丘高架橋、下ヶ迫川橋、三宅川橋、屋代川橋、速谷高架橋、宮内高架橋、小瀬高架橋、御園高架橋、松山高架橋、八本松高架橋、志和高架橋、小河原橋、安芸高架橋、矢口橋、山陽大田川橋、古川橋、緑井高架橋、大町高架橋、平木橋、石内高架橋、上沖高架橋、倉重川橋、佐方高架橋、佐方川橋、小瀬川橋、小原第一橋、小原第二橋、藤河高架橋、瀬戸高架橋、奥畑川橋、首原高架橋、峰高架橋、横浜高架橋、坂高架橋、植田第二高架橋、水尻高架橋、梅木川橋、天応第一高架橋、高見高架橋、毛保川橋、青海苔川橋、黒川高架橋、即場川橋、御手洗第一橋、八幡川橋、野坂橋、永慶寺川橋、丸石川橋、上の谷川橋)/壁高欄目地部止水 210箇所/対象橋梁(冠橋、中央口橋、古川橋、御園高架橋、松山高架橋、志和高架橋、小河原橋、安芸高架橋、川内高架橋、大町高架橋、平木橋、石内高架橋、上沖高架橋、栗師ヶ丘高架橋、千同川橋、三宅川橋、佐方高架橋、速谷高架橋、宮内高架橋、小瀬川橋、小瀬高架橋、小原第二橋、藤河高架橋、瀬戸高架橋、奥畑川橋、峰高架橋、横浜高架橋、植田第一高架橋、植田第二高架橋、水尻高架橋、吉浦大川橋、高見高架橋、黒川高架橋、即場川橋)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
111	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 備前IC～山陽IC間盛土補強工事	岡山県備前市～岡山県岡山市	約41か月 (約47か月)	水抜きボーリング工 約16km/のり尻対策工 約1.5km/盛土補強土工 約3,400本	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
112	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内橋梁補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約36か月 (約42か月)	対象橋梁 42橋/上部工補修面積(断面修復) 約20,000L/下部工補修面積(断面修復) 約71,400L	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
113	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約36か月 (約42か月)	上部工補修面積(断面修復) 約15,000L/下部工補修面積(断面修復) 約14,000L/上部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m2/下部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m2/対象橋梁(吹矢谷橋、吉備谷橋、岩野本橋、小津島橋、中山橋、緑岩橋、亀尾橋、永元橋)/C-BOX補修面積(断面修復) 約700L/C-BOX補修面積(剥落対策) 約0千m2/対象C-Box(2基)/伸縮装置取替 2基/対象伸縮装置(2基)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
114	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 備前IC～笠岡IC間トンネル円形水路補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約23か月 (約25か月)	補修延長 約3.9km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
115	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内のり面補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約22か月 (約28か月)	弁桁補修 1式/油水分離ます設置 1式/加屋高架橋補修 1式	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
116	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 六日市IC～美祢西IC間橋梁補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県美祢市	約24か月 (約30か月)	上部工補修面積(断面修復) 約35,720L/下部工補修面積(断面修復) 約63,230L/対象橋梁 21橋/尾真田橋(上り線)・六日市高架橋(上り線)・戸谷橋(上り線)・捨河内橋(下り線)・米山第1橋(上り線)・米山第2橋(上下線)・石ヶ谷高架橋(上下線)・島地川橋(上下線)・深谷第1橋(上り線)・野地橋・四十八瀬川橋(Aランプ)・大田川橋(上下線)・横坂高架橋(上下線)・錆鉄司高架橋(上下線)・黒川高架橋(上り線)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
117	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 浜田自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県山県郡北広島町～鳥根県浜田市	約20か月 (約26か月)	のり面工(落石防止工) 約2千m2/のり面工(のり枠工) 約0.5千m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
118	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内のり面補修工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市	約29か月 (約35か月)	のり面工(のり枠工) 約0.5千m2/用・排水構造物工 150m/盛土工 140m/コンクリート吹付工 450m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
119	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県山県郡安芸太田町～鳥根県鹿足郡吉賀町	約16か月 (約22か月)	上部工補修面積(断面修復) 約3,110L/下部工補修面積(断面修復) 約52,200L/伸縮装置補修 約40基/補修体積 約10,680L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
120	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内のり面補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約22か月 (約28か月)	のり面工(のり枠工) 約2.5千m2/のり面工(落石防止工) 約10.5千m2	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
121	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	米子自動車道(特定更新等) 久世IC～米子IC間盛土補強工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約24か月 (約30か月)	水抜きボーリング工 約6km/のり面対策工 約0.5km/のり面工(のり枠工) 約2.5千m2/のり面工(切土補強工事) 約1千m2	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
122	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約23か月 (約29か月)	伸縮装置取替 約45基/対象橋梁(六日市高架橋、沢田高架橋、夢野第四橋、捨河内第二橋、錦川橋、島地川橋、小月高架橋、恵地橋、佐波川橋、厚狭川橋、島地川橋、道谷第二橋/平野川橋、地蔵前高架橋、藤ヶ敷橋、山田橋、横坂高架橋、錆鉄司高架橋、鹿野橋、小野高架橋/四十八瀬川橋、上原川橋、西深土橋、野上橋、補野橋、片山第1橋、延命寺橋、山陽厚狭川橋)伸縮装置補修 約30基/対象橋梁(六日市高架橋、捨河内橋、赤山橋、尾真田橋、米山第1橋/畑ヶ谷橋、島地川橋、神田高架橋、恒富高架橋、延命寺橋)	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
123	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和9年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約36か月 (約42か月)	上部工補修面積(断面修復) 約5,000L/下部工補修面積(断面修復) 約45,790L/壁高欄補修面積(断面修復) 約31,480L/支取取替 約30基/補修面積 約0.1千m2	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
124	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)福山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約24か月 (約27か月)	舗装面積 約1.5万m2/床版防水 約7千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
125	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町	約29か月 (約35か月)	舗装面積 約3.5万m2/床版防水 約18千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
126	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内(東地区)舗装補修工事	広島県三原市～広島県廿日市市 他	約32か月 (約38か月)	舗装面積 約6万m2/床版防水 約3.5千m2/対象橋梁(松山高架橋①、園分寺橋②、八本松高架橋③、志和高架橋④)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
127	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥根県松江市～鳥根県雲南市 他	約21か月 (約27か月)	舗装面積 約3万m2/床版防水 約2千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
128	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約21か月 (約27か月)	舗装面積 約1.5万m2/床版防水 約4.5千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
129	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道 岩国IC～山口南IC間舗装補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約15か月 (約16か月)	舗装面積 約1万m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
130	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約33か月 (約35か月)	舗装面積 約6.5万m2/床版防水 約3.5千m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
131	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約36か月 (約42か月)	舗装面積 約5万m2/床版防水 約15.5千m2/切盛土量 約1万m3	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
132	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内(西地区)舗装補修工事	広島市～山口県岩国市 他	約31か月 (約37か月)	舗装面積 約6.5万m2/床版防水 約7千m2/対象橋梁(速谷高架橋①、厩代川橋②、小瀬高架橋③)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
133	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)周南高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県廿日市市～山口県山口市	約30か月 (約36か月)	舗装面積 約5万m2/床版防水 約12.5千m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
134	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 井仁口橋(上り線)床版取替工事	広島県山県郡安芸太田町～広島県廿日市市	約28か月 (約29か月)	床版取替 約1千m2/対象橋梁)井仁口橋①(鋼橋)/床版防水 約3千m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
135	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	令和8年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内鋼橋補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約24か月 (約30か月)	対象橋梁 19橋/寺河内橋(上り線)・島地川橋(上り線)・漆尾川橋(上下線)・開作高架橋(上下線)・東坂木橋(上下線)・下刈間橋(下り線)・下九田川橋(上下線)・上九田川橋(上下線)・猪野川橋(上下線)・四十八瀬川橋(上下線)・伊佐川橋(下り線)・木屋川橋(下り線)・貞恒川橋(Cランプ)/当て板補修工 16.2m ² /防錆処理工 9.6m ² /塗替え塗装工 49m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
153	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル換気設備工事	令和8年度 中国支社管内 トンネル換気設備更新工事	広島県福山市～広島県東広島市 他	約29か月 (約35か月)	ジェットファン(更新) 約30基/対象箇所:赤坂TN、神村TN、大羽谷TN、入野TN、摺鉢山TN、玉田山TN/ジェットファン 3基/対象箇所:三平山TN/ジェットファン(更新) 3基/対象箇所:三平山TN	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
154	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 三平山トンネル工事(その2)	鳥取県日野郡江府町～岡山県真庭市	約28か月	TN延長 約2.5km/切盛土量 約3万m ³ /橋台 1基	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
155	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木工事	広島呉道路 坂工事(その2)	広島県安芸郡坂町	約35か月	落石防護柵工 約1km/L型擁壁工 約2km/橋脚 1基/橋台 2基	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
156	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和9年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約14か月	上部工補修(桁端部補修) 10橋/上部工補修工(金属溶射) 8橋/発注用図面作成 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
157	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	千代田高速道路事務所管内 通信線路工事(その3)	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡古賀町 他	約38か月	通信管路 施工延長 約10km/通信線路 施工延長 約10km	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
158	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 中国支社 情報提供中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
159	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 中国支社 施設中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
160	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 中国支社 交通中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
161	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	伝送交換設備工事	令和8年度 中国支社管内 伝送交換設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
162	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長約64km、交通規制、路面清掃、排水清掃/事故復旧作業、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
163	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
164	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/補修作業/切土のり面排水強化工事/防草対策工事/簡易段差防止装置設置工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
165	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 松江地区保全工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約13か月	延長 約50km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
166	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～広島県岩国市 他	約13か月	延長約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
167	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 山口地区保全工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
168	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
169	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km/交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
170	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
171	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
172	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥根県松江市	約14か月	路面清掃 446km/道路付属物清掃 32km/道路付属物清掃 527箇所/草刈・伐採 16ha/除草剤散布 17kl/雪水作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 100回/夜間通行止め規制 30回/打換工 65m ² /路面標示工 14,000m	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
173	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和9年度 中国支社 西部地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
174	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和9年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	第4/四半期		—	8億円以上15億円未満
175	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和9年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件、設備補修 約100件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
176	中国支社	指名競争入札方式	—	中国支社	建築工事	山陽自動車道 吉備SA給油設備更新工事	岡山市～岡山県倉敷市	約20か月 (約21か月)	FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 60KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/防火塙 増設 RC造 20m/対象箇所:吉備SA上り線/FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 60KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/防火塙 増設 RC造 20m/キヤノピー 増設 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 210m2/対象箇所:吉備SA下り線	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
177	中国支社	指名競争入札方式	—	中国支社	建築工事	米子自動車道 蒜山高原SA他4箇所給油設備更新工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約36か月 (約37か月)	FSF二重殻タンク 新設 40KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 40KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/対象箇所:蒜山高原SA上り線/FSF二重殻タンク 新設 40KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 40KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/対象箇所:蒜山高原SA下り線/店舗 改修 W造(付帯する電気・機械設備を含む) 160m2/附属棟 改修 S造(付帯する電気設備を含む) 135m2/対象箇所:大山PA上り線/雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料金所 改修 RC造(付帯する電気設備を含む) 270m2/附属棟 改修(付帯する電気設備を含む) 650m2/浄化槽設備 新設 FRP製 30人槽/浄化槽設備 撤去 RC造 21人槽/上水道 施工延長 約0.2km/ゴミ置き場 新築 アルミ造 5m2/ゴミ置き場 撤去 アルミ造 10m2/自転車置き場 撤去 アルミ造 15m2/対象箇所:蒜山IC/雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 45m2/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/規制員詰所棟 撤去(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/料金所 改修 RC造(付帯する電気設備を含む) 390m2/附属棟 改修(付帯する電気設備を含む) 770m2/対象箇所:久世IC/雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/浄化槽設備 新設 FRP製 10人槽/浄化槽設備 撤去 PVC製 10人槽/対象箇所:摺鉢山CB	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
178	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	岡山県津山市～岡山県真庭市	約13か月 (約19か月)	立入防止柵(新設) 約2km/立入防止柵(撤去) 約2km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
179	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約13か月 (約19か月)	ガードレール(取替) 約10km/レール取替 2,550枚/支柱取替 200本/間隔材取替 900個	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
180	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	電気工事	中国自動車道 三次高速道路事務所管内 建物照明更新工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約12か月 (約18か月)	建物照明改修 1,023灯/ポール照明(更新) 約170灯	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
181	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	電気工事	中国自動車道 千代田高速道路事務所管内 道路照明設備改修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町	約22か月 (約28か月)	ポール照明(更新) 約330灯/対象箇所:千代田高速道路事務所管内(各IC・SA・PA)	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
182	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	管工事	中国自動車道 安佐SA他1箇所給排水設備更新工事	広島県山県郡北広島町～広島市 他	約9か月 (約15か月)	排水設備制御盤 更新 1基/対象箇所:安佐SA/給水設備制御盤 更新 1基/対象箇所:久地PA	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
183	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	電気工事	山陽自動車道 篠坂PASマ-TC道路照明設備工事	岡山県笠岡市	約15か月 (約16か月)	ポール照明(新設) 約50灯/自家発電設備 PA 1箇所/対象管理施設:篠坂SIC	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
184	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	管工事	山陽自動車道 篠坂PA給水設備工事	岡山県笠岡市	約13か月	上水道 施工延長 約 0.3km/対象箇所:篠坂PA	第3/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
185	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約29か月 (約35か月)	のり面工(切土補強土工) 0.5km2/のり面工(落石防止工) 0.9km2/コンクリート吹付工 1.2km2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
186	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 山陽自動車道 五日市IC～廿日市JCT間立入防止柵改良工事	広島市～広島県廿日市市	約13か月 (約19か月)	立入防止柵(新設) 約1.5km/立入防止柵(撤去) 約1.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約3km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
187	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 山陽自動車道 山口高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	山口県山陽小野田市～山口県美祿市	約6か月 (約9か月)	立入防止柵(新設) 約1km/立入防止柵(撤去) 約1km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
188	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	交通情報設備工事	中国自動車道 米山トンネル道路交通情報設備更新工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県周南市	約13か月 (約14か月)	可変式道路情報板(更新) 2面/D板(米山TN上下)/可変式道路情報板 1面/Ds板(米山TN下)/可変式道路情報板(更新) 6面/E板(米山TN上下)/可変式道路情報板(更新) 1面/監視制御盤(米山TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
189	中国支社	指名競争入札方式	—	山口高速道路事務所	建築工事	中国自動車道 美東SA他1箇所営業施設改修工事	山口県山口市～山口県下関市	約19か月 (約20か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約950m2/対象箇所:美東SA上り線/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約950m2/対象箇所:美東SA下り線/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/給油所 改修 S造(付帯する電気設備を含む) 180m2/附属棟 改修(付帯する電気設備を含む) 60m2/対象箇所:王司PA上り線/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/キヤノピー 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/対象箇所:王司PA下り線	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
190	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内伸縮装置補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約12か月 (約18か月)	伸縮装置補修 約20基/老齢地高架橋、東川橋、東川第一橋、富田川橋、神代川橋、上迫高架橋、夜市川橋、河原高架橋、新津橋/伸縮装置取替 2基/富田川橋、神代川橋/補修体積 約10L/平原TN、金剛山TN/補修面積 約0km2/神之内TN、平原TN、金剛山TN、富岡TN、近延TN/上部工補修面積(断面修復) 約0L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
191	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 佐波川SA身障者駐車場上屋改築工事	山口県防府市～山口県山口市	約14か月 (約15か月)	身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/身障者駐車場 解体 S造 約100m2/上水道 施工延長 約0.5km/下水道 施工延長 約0.5km/倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/対象箇所:佐波川SA下り線/休憩所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/対象箇所:佐波川SA上り線/喫煙所 新築 S造(付帯する電気を含む) 9.2m2/対象箇所:佐波川SA上下線	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
192	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	電気工事	山陽自動車道 佐波川SA(下り線)道路照明設備工事	山口県防府市～山口県山口市	約12か月 (約15か月)	ポール照明(新設) 約10灯/ポール照明(撤去) 7灯/電源管路 施工延長 1km/電源線路 施工延長 1km/通信管路 施工延長 約1km/通信線路 施工延長 約1km/対象箇所:佐波川SA下り線	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
193	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木工事	安末道路 島田黒谷工事	鳥根県安末市	約11か月 (約17か月)	切盛土量 約1万m ³	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
194	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 米子自動車道 米子高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約20か月 (約26か月)	上部工補修面積(断面修復) 約1,910L/伸縮装置補修 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
195	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 川中トンネル工事	愛媛県喜多郡内子町	約40か月 (約46か月)	TN延長 約1km/橋台 1基/工用仮橋橋 1式/橋脚 約5基/対象トンネル(川中トンネル)/対象橋梁(立川橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用希望方式	WTO基準額以上50億円未満
196	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	徳島自動車道 柿ノ木谷高架橋他2橋(PC上部工)工事	徳島県阿波市	約46か月 (約50か月)	橋面積 約2.5km ² /橋面積 約2km ² /橋面積 約2km ² /対象橋梁(柿ノ木谷高架橋・日吉高架橋・殿開高架橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
197	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	徳島自動車道 上喜来高架橋他1橋(鋼・PC上部工)工事	徳島県阿波市	約42か月 (約45か月)	橋面積 約8km ² /鋼重 約0.7千t/鋼重 約0.4千t/対象橋梁(上喜来高架橋PC上部工・上喜来高架橋鋼上部工・高西谷川橋)	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	50億円以上
198	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 河内谷川橋他6橋耐震補強工事	徳島県美馬市～徳島県三好郡東みよ町	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/水平力分担構造 約40基/横変位拘束構造 2基/制震ダンパー 2基/対象橋梁(中屋高架橋(上下線共有)・雲ノ谷橋(上下線共有)・勢力第二橋(上下線共有)・うるし谷川橋(上下線共有)・馬場谷川橋(上下線共有)・真鈴橋(上下線共有)・河内谷川橋(上下線共有))	第1/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満
199	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	徳島自動車道(特定更新等) 土成IC～美馬IC間盛土補強工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約29か月 (約35か月)	水抜きボーリング工 2km/のり戻対策工 0.1km/盛土補強土工 約350本/のり面工(のり移工) 約1.5km ² /のり面工(グラウンドアンカー工) 約1.5km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
200	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	徳島自動車道 脇舗装工事	徳島県美馬市～徳島県阿波市	約22か月 (約23か月)	延長 約5km/舗装面積 約5万m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
201	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約20か月 (約21か月)	舗装面積 約8.5万m ² /レベリング工 0.5千t/床版防水工 4.8km ² /路面標示工 33km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
202	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約15か月	舗装面積 約3.5万m ² /レベリング工 0.2千t/床版防水工 2km ² /路面標示工 20km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
203	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約20か月	舗装面積 約2.5万m ² /レベリング工 0.3千t/床版防水工 1千m ² /路面標示工 8km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
204	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約17か月 (約18か月)	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 0.3千t/床版防水工 4km ² /路面標示工 17km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
205	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約39か月 (約45か月)	鋼重 約0.6千t/鋼重 約0.1千t/鋼重 約0.1千t/仮橋撤去工 1式/対象橋梁(橋本川橋・山口橋・神南橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
206	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	徳島自動車道 切幡高架橋他1橋(鋼上部工)工事	徳島県阿波市	約23か月 (約29か月)	鋼重 約0.2千t/鋼重 約0.2千t/対象橋梁(切幡高架橋・熊谷橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
207	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	今治小松自動車道 小松高架橋他2橋耐震補強工事	愛媛県西条市	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/水平力分担構造 約50基/縁端拡幅 1箇所/対象橋梁(小松高架橋(下り線)・いよ小松北IC OFFランプ橋・東予丹原Bランプ2号橋)	第2/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
208	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 下川川橋他1橋耐震補強工事	愛媛県四国中央市	約38か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/水平力分担構造 約55基/制震ダンパー 2基/対象橋梁(下川川橋(上下線)・宇土木橋(0ランプ))	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
209	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 井口谷川橋他3橋耐震補強工事	徳島県美馬市～徳島県三好市	約33か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/水平力分担構造 約65基/落橋防止構造 約5基/横変位拘束構造 約5基/制震ダンパー 約20基/縁端拡幅 1箇所/対象橋梁(井口谷川橋(上下線)・高瀬谷川橋(上下線)・勢力第一橋(上下線)・鶴石谷川橋(上下線))	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
210	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 津田川橋他5橋耐震補強工事	香川県さぬき市～香川県木田郡三木町	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基/支承取替 約10基/水平力分担構造 約5基/制震ダンパー 約20基/段差防止構造 10箇所/対象橋梁(津田川橋(上り線)・城北高架橋(上り線)・池戸高架橋(上下線)・川北高架橋(上り線)・津村高架橋(上下線)・志度高架橋(上下線))	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
211	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	松山自動車道 新居浜IC他3箇所雪氷施設改築工事	愛媛県西予市～愛媛県新居浜市	約22か月 (約28か月)	雪氷詰所 解体 S造 19m ² /雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /電気室・車庫・倉庫 内部改修 300m ² /雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m ² /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m ² /電気室・車庫・倉庫 内部改修 2,500m ² /車両洗浄装置 1式/雪氷詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 30m ² /附倉庫 増築 RC造 約100m ² /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /電気室・車庫・倉庫 内部改修 700m ² /車両洗浄装置 1式/雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /附倉庫 増築 RC造 16m ² /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m ² /電気室・車庫・倉庫 内部改修 400m ² /車両洗浄装置 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
212	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高松自動車道 鳥越トンネル他1箇所トンネル照明設備更新工事	愛媛県四国中央市～香川県高松市	約19か月 (約25か月)	TN照明基本部(更新) 約1,000灯/対象箇所)鳥越TN、飯山TN	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
213	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	松山自動車道 川内トンネル他6箇所照明設備更新工事	愛媛県大洲市～愛媛県西条市	約17か月 (約23か月)	TN照明基本部(改修) 約1,700灯/ポール照明(更新) 約520灯/対象箇所)妙口TN、大頭TN、鞍瀬TN、臼坂TN、千羽分岳TN、相之谷TN、川内TN、石鏡山SA、いよ小松IC、桜三里PA、川内IC、松山IC、伊予灘SA、伊予IC、中山SIC、内子PA、内子五十崎IC、大洲IC、大洲TB	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
214	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和8年度 四国支社管内標識取替工事	香川県東かがわ市～愛媛県西予市 他	約13か月 (約14か月)	標識板(新設) 約50m ² /標識板(取替) 約40m ² /標識板(撤去) 約40m ² /標識柱(撤去) 6基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
239	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	通信工事	徳島自動車道 新境目トンネルCCTV設備更新工事	徳島県三好市～愛媛県四国中央市	約22か月 (約28か月)	CCTV設備(更新) 約15基	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
240	四国支社	指名競争入札方式	—	香川高速道路事務所	建築工事	高松自動車道 豊浜SA(上り線)店舗改修工事	香川県観音寺市	約13か月 (約14か月)	店舗 改修 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,050m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
241	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	高知高速道路事務所	電気工事	高知自動車道 逢坂山トンネル他3箇所トンネル照明設備更新工事	高知県長岡郡大豊町～高知県高知市	約14か月 (約20か月)	TN照明基本部(改修) 約1,100灯/対象箇所)平山TN、岡豊TN、逢坂山TN、一宮TN	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
242	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	高知高速道路事務所	通信工事	高知自動車道 高知IC～須崎東IC間明かり部CCTV設備工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約20か月 (約26か月)	CCTV設備 約10基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
243	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛工事事務所	土木補修工事	松山自動車道(特定更新等) 松山IC～伊予IC間盛土補強工事	愛媛県松山市～愛媛県伊予市	約18か月 (約24か月)	水抜きボーリング工 約1km/のり尻対策工 約0.2km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
244	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	椎田道路 椎田工事	福岡県築上郡築上町	約28か月 (約29か月)	延長 約1km/切盛土量 約2万m ³ /橋脚 約15基/[対象橋梁]上り松橋、石堂橋	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用指定方式	15億円以上WTO基準額未満
245	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 宮田川橋(下部工)工事	宮崎県児湯郡高鍋町	約27か月 (約29か月)	橋脚 約10基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満
246	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和8年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内横断管補修工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市	約13か月 (約19か月)	補修延長 約0.4km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
247	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道 台馬第二橋他3橋跨道橋撤去工事	北九州市～福岡県鞍手郡鞍手町	約20か月 (約23か月)	対象橋梁 4橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
248	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和9年度 東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内のり面補修工事	宮崎県日向市～宮崎県宮崎市	約25か月 (約31か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約4.5km ² /のり面工(のり砕工) 約2km ²	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
249	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和8年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内橋梁補修工事	福岡市～佐賀県鳥栖市	約23か月 (約29か月)	上部工補修面積(断面修復) 約12,500L/下部工補修面積(断面修復) 約8,300L	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
250	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 長崎自動車道(特定更新等) 佐賀高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他	約24か月 (約26か月)	舗装面積 約3万m ² /床版防水 約6.5km ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
251	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 北九州高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県下関市～福岡市 他	約28か月 (約30か月)	舗装面積 約6.5万m ² /床版防水 約6km ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
252	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約30か月 (約32か月)	舗装面積 約7万m ² /床版防水 約11km ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
253	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約30か月 (約32か月)	舗装面積 約4万m ² /床版防水 約5.5km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
254	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 熊本高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他	約32か月 (約34か月)	舗装面積 約5.5万m ² /床版防水 約9.5km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
255	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和9年度 長崎自動車道(特定更新等) 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約23か月 (約25か月)	舗装面積 約3.5万m ² /床版防水 約7km ²	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
256	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 真如寺川橋他1橋(PC上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約37か月	橋面積 約3km ² /[対象橋梁]真如寺川橋1687m ² 、坂口橋1347m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
257	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 上り松橋他1橋(PC上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約33か月 (約34か月)	橋面積 約3.5km ² /[対象橋梁]上り松橋2,180m ² 、石堂橋1,212m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
258	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和8年度 関門自動車道 関門橋中央径間伸縮装置取替工事	山口県下関市～北九州市	約20か月 (約26か月)	伸縮装置取替 約35基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
259	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 高附橋(下り線)床版取替工事	鹿児島県姶良市～鹿児島県鹿児島市	約34か月 (約36か月)	床版取替 約1.5km ² /対象橋梁)高附橋(鋼橋)/床版防水 約1.5km ²	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
260	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	東九州自動車道 佐伯弥生PA(下り線)休憩施設新築工事	大分県佐伯市	約17か月 (約23か月)	お手洗い 新築 木造CLT(付帯する電気・機械設備を含む) 150m ² /身障者駐車場 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /ゴミ設置場棟 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 45m ² /前処理槽 新設 RC道 97人槽	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
261	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	太宰府社屋 建物照明更新工事	福岡県太宰府市	約6か月 (約12か月)	構造物取付式照明(更新) 約1,500灯	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
262	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	九州自動車道 田上トンネル他1箇所非常用設備工事	鹿児島県鹿児島市 他	約20か月 (約26か月)	田上TN 配水本管(更新) 1km/田上TN 防災受信盤(更新) 1面/田上TN 消火栓(更新) 18基/天神TN 配水本管(更新) 0.5km	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
263	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	九州自動車道 福智山トンネル非常用設備更新工事	北九州市	約25か月 (約31か月)	防災受信機(更新) 1面/中継増幅電源盤(更新) 1面/中継増幅盤(更新) 10面/ポンプ(更新) 6台/給水栓 6台/火災検知器(更新) 320台	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
264	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州自動車道 加久藤トンネル受配電自家発電設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約21か月 (約27か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所/加久藤TN/自家発電設備 TN(更新) 1箇所/加久藤TN	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
265	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	令和8年度 九州支社管内 受配電自家発電設備更新工事	長崎県諫早市～福岡県朝倉市 他	約24か月 (約30か月)	受配電設備 IC 高圧 5箇所/太宰府社屋、甘木IC、東そのぎIC、川平TB、嬉野IC/自家発電設備 IC 11箇所/太宰府社屋、甘木IC、筑後小郡IC、朝倉IC、杷木IC、東そのぎIC、嬉野IC、多久IC、東脊振IC、武雄南IC、大村IC/直流電源設備 2箇所/甘木IC、諫早IC	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
266	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和8年度 九州支社管内 道路交通情報設備更新工事	熊本県八代市～熊本県人吉市 他	約29か月 (約35か月)	可変式道路情報板 50面/A板:鳥栖IC/B板:鳥栖IC/C板:鳥栖IC/D板:万恵第一TN上下、万恵第二TN下、小櫃TN上り、屋形TN下り、楡木河内TN上り、淡島TN上下、妙見TN上下、古麓第一TN上下/D板:万恵第二TN上、屋形TN上り、妙見TN下り、古麓第一TN上り/D板、俄板TN上下、うれしのTN上下、不動山TN上下/D板:代太郎TN上下、乙原TN下、向ヶ平TN上、隠山TN上下、鳥越TN上下、狭間TN上下/D板:代太郎TN上、乙原TN上、向ヶ平TN上下、隠山TN下、狭間TN上下	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
267	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	九州自動車道 久留米高速道路事務所管内 無線設備工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約19か月 (約25か月)	無線LAN 170箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
268	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	関門トンネル 放送設備更新工事	山口県下関市～北九州市	約24か月 (約30か月)	トンネル内AM再放送設備(更新) 1箇所/トンネル内ラジオ再放送 TN延長(更新) 約3.5km	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
269	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル換気設備工事	九州自動車道 肥後トンネル他2箇所換気設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約20か月 (約26か月)	ジェットファン(更新) 11基/肥後TN:6基、八丁山TN:2基、加久藤TN:3基	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
270	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和9年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約12か月	対象橋梁 13橋/金属溶射 1式/主桁補修工 1式/支承補修工 1式/伸縮止水工 1式/断面修復工 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
271	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	通信工事	令和8年度 九州支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事	山口県下関市～沖縄県名護市	約28か月 (約34か月)	老朽化等 47料金所	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
272	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 交通中央局設備改造工事	北九州市～鹿児島県始良市 他	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送設備(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
273	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 ETC監視中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
274	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 施設中央局設備改造工事	北九州市～鹿児島県始良郡湧水町 他	約14か月	中央局(改造) 1式/子局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
275	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 路車間情報中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
276	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	伝送交換設備工事	令和8年度 九州支社管内 伝送交換設備改造工事	北九州市～鹿児島県始良市 他	約14か月	伝送設備(改造) 1式/中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
277	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県速見郡日出町 他	約13か月	延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
278	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市 他	約13か月	延長 約148km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
279	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
280	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他	約13か月	延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
281	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約13か月	延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
282	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約13か月	延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
283	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 長崎地区保全工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約13か月	延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
284	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他	約13か月	延長 約94km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
285	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
286	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約 100件/事故復旧工事 約 10件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
287	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 30件	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
288	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 10件/設備補修 約 50件/事故復旧工事 約 5件	第4/四半期	第4/四半期		—	1.5億円以上8億円未満
289	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 100件/設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 50件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
290	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内橋梁補修工事	山口県下関市～福岡県築上郡築上町 他	約18か月 (約24か月)	上部工補修面積(断面修復) 約3,600L/下部工補修面積(断面修復) 約2,700L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
291	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内標識取替工事	北九州市～福岡市 他	約12か月 (約13か月)	標識柱(新設) 5基/標識板(新設) 約80m2/標識柱(撤去) 約10基/標識板(撤去) 約30m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
292	九州支社	随意契約方式等	—	北九州高速道路事務所	トンネル換気設備工事	関門トンネル 換気設備分解整備	山口県下関市～北九州市	約34か月	送風機分解整備 3基/コントロールモーター分解整備 13基	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
293	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内標識取替工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約10か月 (約12か月)	標識柱(新設) 約40基/標識柱(撤去) 約10基/標識柱(取替) 1基/標識板(新設) 約140m2/標識板(撤去) 約50m2/標識板(取替) 約1m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
294	九州支社	随意契約方式等	—	久留米高速道路事務所	無線設備工事	九州自動車道 小郡鳥栖南スマートICETC設備改造工事	佐賀県鳥栖市～福岡県久留米市	約24か月	ETC設備 料金所 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
295	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内橋梁補修工事	熊本市～熊本県人吉市	約23か月 (約29か月)	上部工補修面積(断面修復) 約6,300L/下部工補修面積(断面修復) 約710L	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
296	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内標識取替工事	熊本市～熊本県人吉市	約8か月	標識板(新設) 約20m2/標識板(取替) 約70m2	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
297	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 八代IC～人吉IC間立入防止柵改良工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約7か月 (約9か月)	立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約0.5km	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
298	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	九州自動車道 万江地区のり面点検用通路設置工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約11か月 (約17か月)	立入防止柵(新設) 約0.1km	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
299	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木工事	令和8年度 東九州自動車道 佳例川地区のり面災害復旧工事	鹿児島県霧島市	約13か月	のり面工(のり砕工) 約1千m2	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
300	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 東九州自動車道 福山地区のり面補修工事	鹿児島県霧島市	約7か月	コンクリート吹付 200m2	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
301	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 鹿児島高速道路事務所管内標識取替工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県鹿児島市 他	約10か月 (約12か月)	標識板(新設) 約40m2/標識板(取替) 約130m2/標識柱(撤去) 約60m2	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
302	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	電気工事	東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内 建物照明更新工事	宮崎県東臼杵郡門川町～宮崎県小林市	約11か月 (約17か月)	管理施設建物照明設備 更新 10箇所/休憩施設建物照明設備 更新 9箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
303	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	通信工事	宮崎自動車道 高原IC～都城IC間 通信線路設備工事	宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市	約24か月 (約30か月)	通信管路 施工延長 約2km/通信管路 施工延長(撤去) 約2km/通信線路 施工延長 約2km/通信線路 施工延長(撤去) 約2km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
304	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内標識取替工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約10か月 (約12か月)	標識柱(新設) 約10基/標識板(新設) 約70m2/標識柱(撤去) 1基/標識板(撤去) 約10m2/標識板(取替) 約7m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
305	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 長崎自動車道 長崎高速道路事務所管内標識取替工事	佐賀県嬉野市～長崎県諫早市	約10か月 (約12か月)	標識板(新設) 約30m2/標識柱(新設) 6基/標識板(取替) 約7m2/標識板(撤去) 約30m2/標識柱(撤去) 1基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
306	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 長崎自動車道 長崎高速道路事務所管内交通管理施設設置工事	長崎県大村市～長崎県長崎市 他	約10か月 (約16か月)	逆走対策工(車線分離柵) 28箇所/逆走対策工(路面標示) 29箇所 /逆走対策工(標示板) 8箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
307	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	建築工事	長崎自動車道 武雄北方IC雷水施設新築工事	佐賀県武雄市	約12か月 (約18か月)	剤倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/薬剤 Tent 解体 S造 70m2	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
308	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	管工事	長崎自動車道 多久西PA排水設備更新工事	佐賀県多久市～佐賀県武雄市	約10か月	下水道 施工延長 約1km/下水道 施工延長 約0.5km	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
309	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 長崎自動車道 佐賀高速道路事務所管内標識取替工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～長崎県北松浦郡佐々町	約11か月 (約13か月)	標識板(取替) 約110m2/標識板(新設) 約20m2/標識柱(新設) 5基/標識板(撤去) 約50m2/標識柱(撤去) 約30基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています

※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
310	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木工事	令和8年度 大分高速道路事務所管内のり面補修工事	大分県日田市～大分県由布市	約8か月	のり面工(のり砕工) 約1千m ²	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
311	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 東九州自動車道 大分高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約11か月 (約13か月)	伸縮装置取替 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
312	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 大分自動車道 大分高速道路事務所管内標識設置工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約10か月 (約12か月)	標識板(新設) 約40m ² /標識板(撤去) 約4m ²	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
313	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	道路付属物工事	沖縄自動車道 幸地インターチェンジ標識工事	沖縄県那覇市～沖縄県中頭郡北中城村	約15か月 (約17か月)	標識柱(新設) 約60基/標識柱(取替) 3基/標識板(新設) 約160m ² /標識板(取替) 約30m ² /ガードレール(新設) 約0.2km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
314	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 沖縄自動車道 沖縄高速道路事務所管内標識取替工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月 (約18か月)	標識板(取替) 約100m ² /標識柱(撤去) 1基/標識柱(新設) 1基	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
315	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和8年度 沖縄高速道路事務所 西原中央局設備改造工事	沖縄県浦添市	約15か月	中央局(改造) 1式	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
316	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和8年度 沖縄高速道路事務所 情報板中央局設備改造工事	沖縄県浦添市	約15か月	中央局(改造) 1式	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
317	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分工事事務所	電気工事	東九州自動車道 佐伯弥生PA(下り線)道路照明設備工事	大分県大分市～大分県佐伯市	約17か月 (約23か月)	ポール照明(新設) 約10灯/受配電設備 PA 低圧 1箇所/遠方監視制御設備 PA 1箇所/CCTV設備 1基/情報ターミナル PA 1箇所/拡声放送設備 1箇所/通信線路 施工延長 約1.5km/通信管路 施工延長 約1.5km/非常電話 1基/伝送設備 IC(改造) 2箇所/情報ターミナル制御車(改造) 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満