

令和8年度(第3／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
1	本社	随意契約方式等	—	本社	管工事	本社社屋通信機械室空調機器更新工事等	大阪市	約3か月	18階通信機械室エアコン更新工事 1式／19階会議室AV設備修繕工事 1式／18階給湯器修理工事 1式	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円未満
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	関西空港自動車道 日根野高架橋他6橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約42か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約60基／橋脚補強(鋼板巻立) 約35基／落橋防止構造 約20基／水平力分担構造 約30基／縁端拡幅 約5箇所／対象橋梁(上之郷第一高架橋(上下線)・荻井川橋(上下線)・上之郷第二高架橋(上下線)・日根野高架橋(上下線)・長滝路線橋(上下線)・長滝第一高架橋(上下線)・長滝橋(上下線))	第1／四半期	第3／四半期	○		WTO基準額以上50億円未満
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 城陽舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府八幡市 他	約39か月 (約40か月)	舗装面積 約30万m2／延長 約11.5km	第1／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	50億円以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津西部地区舗装工事	滋賀県大津市	約31か月 (約32か月)	舗装面積 約25万m2／延長 約5.5km	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	50億円以上
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 宇治田原舗装工事	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約26か月 (約27か月)	舗装面積 約15万m2／延長 約5km	第2／四半期	第4／四半期	○	任意着手方式	50億円以上
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津東地区舗装工事	滋賀県大津市	約20か月 (約21か月)	舗装面積 約20万m2／延長 約7km	第3／四半期	令和9年度 第1／四半期		新総合評価落札方式試行対象 任意着手方式	50億円以上
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 城陽第一高架橋(鋼上部工)拡幅工事	京都府城陽市	約38か月 (約39か月)	城陽第一高架橋／鋼6径間連続細幅桁橋／橋長 391m／鋼重 約1.3千t／クレーン相吊り架設／トラッククレーンベント架設	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	WTO基準額以上50億円未満
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	名神高速道路 竹田高架橋耐震補強工事	京都市	約49か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約35基／橋脚補強(鋼板巻立) 約60基／受台再構築 20基／水平力分担構造 約280基／固定化構造 144基	第3／四半期	令和9年度 第1／四半期		新総合評価落札方式試行対象	WTO基準額以上50億円未満
9	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所休憩施設新築工事	滋賀県大津市	約24か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,450m2／店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,300m2／お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,150m2／お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2／お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,050m2／お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約600m2／ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL／ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL／電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2／電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2	第3／四半期	令和9年度 第1／四半期		50億円以上	
10	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所道路照明設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約34か月 (約36か月)	TN照明基本部(新設) 約900灯／TN照明入口部(新設) 約300灯／低位置照明(新設) 約1,170灯／ポール照明(新設) 約20灯	第3／四半期	第4／四半期		新総合評価落札方式試行対象 任意着手方式	WTO基準額以上50億円未満
11	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 横田南地区工事	奈良県大和郡山市	約16か月 (約17か月)	延長 約0.5km／国道改良工 560m	第2／四半期	第4／四半期	○	任意着手方式	5億円以上8億円未満
12	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院南高架橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約36か月 (約39か月)	橋脚 約10基／対象橋梁(発志院南高架橋) 3基／対象橋梁(発志院南高架橋) 8基／対象橋梁(発志院町横断歩道橋) 3基	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
13	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 滋賀高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市 他	約18か月 (約22か月)	伸縮装置補修 約30基	第1／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
14	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事	京都府宇治市～京都府久世郡久御山町 他	約30か月 (約36か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約11千m2／覆工補修面積(剥落対策) 0.7千m2	第2／四半期	第4／四半期	○	任意着手方式	8億円以上11億円未満
15	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	京都市～大阪府高槻市	約20か月 (約24か月)	伸縮装置取替 約15基／伸縮装置補修 約15基	第2／四半期	第4／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
16	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約21か月 (約25か月)	補修体積 約5,200L／伸縮装置補修 約30基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
17	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	舞鶴若狭自動車道(特定更新等) 丹波第二トンネル(上り線)他2トンネル覆工補強工事	兵庫県三田市～兵庫県丹波市	約27か月 (約33か月)	覆工補強対策工 約1km／背面空洞注入工 約0.4千m3／対象トンネル(丹南第二トンネル(上り線)、丹波第一トンネル(上り線)、丹波第二トンネル(上り線))	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
18	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 姫路高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	兵庫県三木市～岡山县備前市 他	約43か月 (約49か月)	盛土補強土工 約2,600本／水抜きボーリング工 約4km／のり尻対策工 約0.5km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	11億円以上15億円未満
19	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 和歌山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約36か月 (約39か月)	上部工補修面積(断面修復) 約12,200L／壁高欄補修面積(断面修復) 約10,300L／上部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m2／伸縮装置取替 約5基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	8億円以上11億円未満
20	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 亀岡高速道路事務所管内 盛土補強工事	京都府船井郡京丹波町～京都府宮津市	約24か月 (約28か月)	水抜きボーリング工 約6.5km／のり尻対策工 約0.1km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
21	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市～岡山县備前市	約36か月 (約39か月)	舗装面積 約0.5万m2／舗装面積 約0.1万m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
22	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	滋賀県東近江市～京都府宇治市	約16か月 (約21か月)	舗装面積 約4.5万m2／床版防水 約5.5千m2	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	8億円以上15億円未満

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
46	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和9年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市 他～兵庫県西宮市 他	約12か月	対象橋梁 10橋／断面修復工 1式／金属溶射 1式／鋼桁補修工 1式／支承補修工 1式	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
47	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約52か月	池田高架橋下り線P24-P36／12径間連続PRC2主版桁橋／橋長 372m／橋面積 約1.5千m2／固定式支保工架設工法／池田高架橋下り線P36-A2／PC7径間連続箱桁／橋長 325m／橋面積 約1,500千m2／固定式支保工架設工法	第3／四半期	第3／四半期			50億円以上
48	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約72か月	土立谷橋／PC5径間連続波形鋼板ウェブ箱桁ラーメン橋／橋長 356m／橋面積 約2千m2／張出し架設工法	第4／四半期	第4／四半期			50億円以上
49	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 紫香楽橋他3橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約46か月	紫香楽橋／鋼5径間連続合成開断面箱桁橋／橋長 327m／鋼重 約0.7千t／トラッククレーンベント工法	第3／四半期	第4／四半期			WTO基準額以上50億円未満
50	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC～神戸JCT間土木構造物更新工事(その4)	兵庫県宝塚市～兵庫県三木市 他	約85か月	床版取替 約4千m2／対象橋梁)生瀬高架橋⑤⑥(鋼橋)／補修延長 約0.2km／床版防水 約34,5千m2	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期			50億円以上
51	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	橋梁補修改築工事	関西国際空港連絡橋 耐震補強工事(その2)	大阪府泉佐野市	約26か月	支承取替 約10基／段差防止構造 15箇所	第3／四半期	第4／四半期			50億円以上
52	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円未満
53	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円未満
54	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 ETC監視中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円以上8億円未満
55	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円以上8億円未満
56	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円以上8億円未満
57	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3／四半期	第3／四半期			8億円以上15億円未満
58	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	無線設備工事	名神高速道路 蒲生スマートIC他2箇所ETC設備改造工事	滋賀県東近江市～大阪府吹田市 他	約23か月 (約24か月)	ETC設備 料金所 約5箇所／改造(蒲生SIC、大和まほろびSIC、門真TB)	第3／四半期	第3／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
59	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 100km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
60	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府宮津市～京都府長岡市	約13か月	延長 92km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
61	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 84km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
62	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 福崎地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 88km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
63	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 79km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
64	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 福知山区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 119km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
65	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 85km／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			WTO基準額以上50億円未満
66	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市～大阪府高槻市	約13か月	延長 84km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
67	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 和歌山区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約13か月	延長 91km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
68	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約13か月	延長 120km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
69	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和9年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	建物補修 50件／設備補修 100件／事故復旧 50件	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
70	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和9年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 300件／事故復旧 50件	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
71	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和9年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市 他	約12か月	設備補修 200件／事故復旧 20件	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
72	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 姫路高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約17か月 (約23か月)	補修体積 約8,610L／対象橋梁 6橋	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
73	関西支社	指名競争入札方式	—	関西支社	建築工事	第二神明道路 名谷PA営業施設空調設備更新工事	神戸市	約6か月 (約7か月)	店舗 空調更新 対象面積 約200m2／レストラン棟 S造 175m2／トイレ棟 RC造 119m2／プロパン庫棟 S造 21m2／自販機棟 S造 21m2／ゴミ仮置場 S造 20m2／身障者上屋 S造 14m2／コリドール S造 38m2	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	0.5億円未満
74	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	土木補修工事	令和9年度 阪和自動車道(特定更新等)阪南IC～和歌山北IC間のり面補強工事	大阪府阪南市～和歌山県和歌山市	約24か月 (約30か月)	未定	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第3／四半期			未定
75	関西支社	随意契約方式等	未定	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その4)	滋賀県甲賀市	約56か月	未定	令和9年度 第2／四半期	令和9年度 第2／四半期		未定	未定
76	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	第二京阪道路 門真高架橋東(鋼上部工)設計・工事(建設工事その3)	大阪府門真市	約18か月	門真高架橋 上り線(P67～P72)／鋼5径間連続合成板桁橋／橋長 180m／床版工・舗装工 1,897m2／門真高架橋 下り線(P60～P67)／鋼7径間連続合成板桁橋／橋長 402m／舗装工 4,735m2／門真高架橋 下り線(P67～P72)／鋼5径間連続非合成板桁橋(拡幅)／橋長 180m／床版工・舗装工 2,603m2	第3／四半期	第3／四半期			15億円以上WTO基準額未満
77	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約58か月	黒政橋／鋼2径間連続ラーメン板桁+2細幅鋼箱合成桁橋／橋長 157.8m／鋼重 約0.4千t／送り出し架設	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期			50億円以上
78	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	橋梁補修改築工事	西名阪自動車道 天理高架橋他7橋耐震補強工事(その2)	奈良県生駒郡安堵町～奈良県天理市樺本町	約16か月	落橋防止構造 約115基／水平力分担構造 約15基	第3／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
79	関西支社	随意契約方式等	未定	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等) 雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(建設工事その3)	大阪府泉南市～和歌山県和歌山市	約45か月	未定	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第3／四半期			未定
80	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	管工事	近畿自動車道 八尾TB他2箇所浄化槽更新工事	大阪府東大阪市～大阪府八尾市 他	約13か月 (約19か月)	浄化槽設備 新設 FRP製 35人槽／浄化槽設備 撤去 FRP製 30人槽／浄化槽設備 新設 FRP製 10人槽／浄化槽設備 撤去 FRP製 21人槽／浄化槽設備 新設 FRP製 35人槽／浄化槽設備 撤去 FRP製 40人槽	第2／四半期	第4／四半期	○		1.5億円未満
81	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他1箇所非常用設備工事	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約21か月 (約23か月)	防災受信盤 2面／火災検知器 約130基／消火栓 約110基／水噴霧自動弁 約80基／屋外給水栓 8台／避難連絡坑扉 14台	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
82	関西支社	随意契約方式等	未定	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	未定	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第1／四半期		未定	未定
83	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	建築工事	京奈和自動車道 田辺北IC料金施設増築工事	京都府京田辺市	約16か月 (約22か月)	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2／料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2／料金所 解体 S造 約100m2	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	1.5億円以上3億円未満
84	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市	約14か月 (約16か月)	低位置照明(新設) 約40灯／構造物取付式照明(新設) 2灯／構造物取付式照明(更新) 約20灯	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	0.5億円以上1.5億円未満
85	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	管工事	第二阪奈道路 小瀬IC下水道接続工事	奈良県生駒市	約12か月 (約13か月)	下水道 施工延長 約0.2km／浄化槽設備 撤去 FRP製 約150人槽	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
86	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪奈高速道路事務所	交通情報設備工事	阪和自動車道 阪奈高速道路事務所管内 交通量計測設備更新工事	大阪府松原市～大阪府和泉市 他	約13か月 (約19か月)	交通量計測設備(更新) 約10基／(堺～岸和田和泉、松原J～松原、泉佐野～りんくうJ、泉佐野J～泉佐野J、泉佐野TB～泉佐野、長原～松原JCT)	第4／四半期	令和9年度 第2／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
87	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	電気工事	阪和自動車道 和歌山IC上り線道路照明設備工事	和歌山県和歌山市	約11か月 (約15か月)	低位置照明(新設) 約100灯／ポール照明(移設) 2灯	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	0.5億円以上1.5億円未満
88	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	電気工事	舞鶴若狹自動車道 福知山高速道路事務所管内 建物照明更新工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月 (約19か月)	管理施設 10箇所／休憩施設 10箇所	第3／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	1.5億円以上3億円未満
89	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 福知山高速道路事務所管内立入防止柵設置工事	京都府綾部市～福井県大飯郡おおい町	約11か月 (約17か月)	立入防止柵(新設) 約1km／立入防止柵(改良・嵩上げ) 約0.2km	第3／四半期	第4／四半期	○	任意着手方式	1.5億円未満
90	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	福知山高速道路事務所	鋼橋上部工工事	舞鶴若狹自動車道 本所川橋(鋼上部工)工事	福井県小浜市	約22か月 (約28か月)	未定	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第2／四半期		未定	未定
91	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 神戸高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府池田市～兵庫県三木市 他	約14か月 (約20か月)	伸縮装置取替 約5基／伸縮装置補修 約25基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
114	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)福山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約24か月 (約27か月)	舗装面積 約1.5万m2／床版防水 約7千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
115	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町	約32か月 (約34か月)	舗装面積 約5.5万m2／床版防水 約16千m2	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
116	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内(東地区)舗装補修工事	広島県三原市 他～広島県廿日市市 他	約31か月 (約37か月)	舗装面積 約5.5万m2／床版防水 約4千m2／対象橋梁(松山高架橋⑤、国分寺橋⑤、八木松高架橋⑤、志和高架橋⑤)	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
117	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	島根県松江市～島根県雲南市 他	約21か月 (約27か月)	舗装面積 約1.5万m2／床版防水 約3千m2	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上5億円未満
118	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約20か月 (約23か月)	舗装面積 約1.5万m2／床版防水 約4.5千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	5億円以上8億円未満
119	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道 岩国IC～山口南IC間舗装補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月 (約16か月)	舗装面積 約1.5万m2	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上5億円未満
120	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約33か月 (約35か月)	舗装面積 約6.5万m2／床版防水 約3.5千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
121	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約36か月 (約42か月)	舗装面積 約5万m2／床版防水 約15.5千m2／切盛土量 約1万m3	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
122	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内(西地区)舗装補修工事	広島市 他～山口県岩国市 他	約30か月 (約36か月)	舗装面積 約6.5万m2／床版防水 約8.5千m2／対象橋梁(速谷高架橋⑤、屋代川橋⑤、小瀬高架橋⑤、御手洗第2橋、黒川高架橋)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
123	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)周南高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県廿日市市～山口県山口市	約30か月 (約36か月)	舗装面積 約5万m2／床版防水 約12.5千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
124	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 井仁口橋(上り線)床版取替工事	広島市～広島県廿日市市	約23か月 (約24か月)	床版取替 約1千m2／対象橋梁(井仁口橋⑤(鋼橋)／床版防水 約4千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
125	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	令和8年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内鋼橋補修工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約24か月 (約30か月)	対象橋梁 19橋／寺河内橋(上り線)・島地川橋(上り線)・漆尾川橋(上下線)・開作高架橋(上下線)・東坂本橋(上下線)・下刈間橋(下り線)・下九田川橋(上下線)・上九田川橋(上下線)・樺野川橋(上下線)・四十八瀬川橋(上下線)・伊佐川橋(下り線)・木屋川橋(下り線)・貞恒川橋(Cランプ)／当て板補修工 16.2㎡／防錆処理工 9.6㎡／塗替塗装工 49㎡	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
126	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	令和9年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内支取替工事	山口県周南市～山口県下関市	約24か月 (約30か月)	支取替 約30基／対象橋梁(島地川橋(上り線)・神田高架橋(上下線)・周防吉田高架橋(下り線)・小堤橋(下り線)・藤ヶ数橋(上り線)・吉田高架橋(上下線)・小月高架橋(上下線)	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第2／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
127	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	山陽自動車道(特定更新等) 関谷川橋(下り線)PCグラウト再注入工事	岡山県備前市	約24か月 (約30か月)	事前調査用削孔工 1,400箇所／PCグラウト再注入工 1,300L／上部工補修面積(断面修復) 約200L／上部工補修面積(剝落対策) 約2千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
128	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	中国自動車道 千代田IC管理施設改修工事	広島県山県郡北広島町	約18か月 (約24か月)	高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約800m2	第2／四半期	第4／四半期	○	任意着手方式	3億円以上5億円未満
129	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和8年度 山陰地区 照明設備改修工事	岡山県真庭市～島根県出雲市	約43か月 (約49か月)	TN照明 施工延長 約0km／TN照明 施工延長 約1km／TN照明 施工延長 約0.5km／TN照明 施工延長 約0.5km／TN照明 施工延長 約0.1km／TN照明 施工延長 約0.5km／TN照明 施工延長 約3km／TN照明 施工延長 約2km／TN照明 施工延長 約0km／TN照明 施工延長 約1km／TN照明 施工延長 約1.5km／TN照明 施工延長 約0.5km／TN照明 施工延長 約1km／TN照明 施工延長 約1.5km／松江高速道路事務所管内・塩津山TN、意東TN、揖屋TN、米待TN、女夫岩TN、神庭荒神谷TN、仏経山TN、船津朝山TN、立籠TN、城山TN、知合古志TN、新宮TN、加茂TN、三刀屋TN／TN照明 施工延長 約0.2km／TN照明 施工延長 約0.1km／TN照明 施工延長 約0km／TN照明 施工延長 約0.5km／TN照明 施工延長 約1.5km／TN照明 施工延長 約3.5km／TN照明 施工延長 約1.5km／米子高速道路事務所管内:大内原TN、米来TN、木谷山TN、二川TN、久見TN、玉田山TN、鳥居TN／ポール照明(更新) 約230灯／ポール照明(撤去) 約30灯／松江高速道路事務所管内:米子西IC、安来IC、東出雲IC、松江玉造IC・TB、宍道IC、宍道JCT、斐川IC、三刀屋木次IC、宍道湖SA／ポール照明(更新) 約310灯／ポール照明(撤去) 約20灯／米子高速道路事務所管内:久世IC、湯原IC、森山IC、溝口IC、米子IC、上野PA、森山高原SA、大山PA	第3／四半期	第3／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
130	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	山陽自動車道 広島高速道路事務所管内 照明設備改修工事	広島県東広島市～山口県岩国市	約35か月 (約41か月)	TN照明 施工延長 約1.5km／TN照明 施工延長 約4.5km／TN照明 施工延長 約3.5km／TN照明 施工延長 約0.5km／TN照明 施工延長 約1km／TN照明 施工延長 約1.5km／TN照明 施工延長 約2.5km／対象箇所:八木松TN、志和TN、武田山TN、水晶TN、石内TN、五日市TN、御園TN、小瀬TN／ケーブルラック(更新) 約1.5km／対象箇所:小瀬TN 上り線／ポール照明(更新) 約920灯／対象箇所:広島高速道路事務所管内(各IC・SA・PA)	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
131	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和8年度 山口地区 照明設備改修工事	山口県岩国市～山口県下関市	約36か月 (約42か月)	TN照明 施工延長 約1.5km／TN照明 施工延長 約1km／TN照明 施工延長 約0.5km／TN照明 施工延長 約1km／TN照明 施工延長 約1.5km／TN照明 施工延長 約2km／TN照明 施工延長 約3km／TN照明 施工延長 約5.5km／対象箇所:城山TN、御庄TN、神之内TN、平原TN、上馬屋TN、桜谷TN、富岡TN、嶺山TN／黒河内山TN、有帆TN、菩提寺山TN、霧降山TN／ケーブルラック(更新) 約1.5km／対象箇所:小瀬TN 上り線／ポール照明(更新) 約540灯／ポール照明(更新) 約450灯／対象箇所:周南・山口高速道路事務所管内(各IC・SA・PA)	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
132	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和8年度 中国自動車道 浦石橋塗替塗装工事	山口県岩国市	約31か月 (約37か月)	塗装面積 約20千m2／浦石橋(一般部・特殊部)／補修延長 約0.2km／浦石橋(当て板工) 5.3t	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
133	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和8年度 中国支社管内 標識取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約24か月 (約28か月)	標識板(新設) 約130m2／標識板(取替) 約200m2／標識柱(取替) 約10基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
134	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和8年度 中国支社管内 無停電直流電源設備更新工事	岡山市～山口県山陽小野田市 他	約24か月 (約25か月)	無停電電源設備(更新) 1箇所／中国支社(中央局CVCF(蓄電池交換))／無停電電源設備 1箇所／三次管内(三次IC／無停電電源設備(更新) 1箇所／千代田管内(千代田IC)／無停電電源設備(更新) 3箇所／周南管内(生野屋第一TN、近延TN、城山TN)／無停電電源設備(更新) 1箇所／広島管内(関戸TN)／直流電源設備(更新) 1箇所／松江管内(松江玉造TB)／直流電源設備(更新) 4箇所／岡山管内(賀陽IC、岡山総社IC、玉島IC、笠岡IC)／直流電源設備(更新) 3箇所／米子管内(緑山高原TB、湯原IC、久世IC)／直流電源設備(更新) 2箇所／千代田管内(瑞穂IC、広島西風新都IC)／直流電源設備(更新) 2箇所／山口管内(埴生IC、小野田IC)／直流電源設備(更新) 1箇所／周南管内(下松SA)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
135	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和8年度 中国西部地区 トンネル受配電自家発電設備更新工事	広島県大竹市～山口県山口市	約22か月 (約28か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 4箇所／対象箇所:黒河内山TN、六日市TN、愛宕TN、夢野TN／受配電設備 TN 低圧(更新) 1箇所／対象箇所:高瀬TN／自家発電設備 TN(更新) 3箇所／対象箇所:黒河内山TN、愛宕TN、夢野TN／受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所／対象箇所:椿TN、大平山TN、花ヶ岳TN／自家発電設備 TN(更新) 3箇所／対象箇所:椿TN、大平山TN、花ヶ岳TN／受配電設備 TN 高圧(更新) 2箇所／対象箇所:関戸TN主電気室、関戸TN第1集電機室／自家発電設備 TN(更新) 1箇所／対象箇所:関戸TN	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
136	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和9年度 中国西部地区 受配電自家発電設備更新工事	広島市～山口県周南市	約17か月 (約23か月)	受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所／対象箇所:岩国IC、玖珂IC、熊毛IC／自家発電設備 IC(更新) 3箇所／対象箇所:岩国IC、玖珂IC、熊毛IC／受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所／対象箇所:広島東IC、広島IC、五日市IC／自家発電設備 IC(更新) 2箇所／対象箇所:広島東IC、五日市IC	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
137	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	広島呉道路 仁保JCT～呉IC間道路交通情報設備工事	広島市～広島県呉市	約27か月 (約30か月)	可変式道路情報板(更新) 2面／対象箇所(坂南IC、天応西IC)／可変式道路情報板(更新) 5面／対象箇所(仁保IC、坂南IC、坂北IC、天応東IC)／可変式道路情報板(更新) 5面／対象箇所(坂TB、天応西IC、天応TB))／可変式道路情報板(更新) 10面／対象箇所(呉TN、吉浦TN、小屋浦TN、天応TN、横浜TN)／交通量計測設備(更新) 1基／対象箇所(坂北IC～坂南IC)	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	8億円以上15億円未満
138	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	山陽自動車道 福山高速道路事務所管内 道路交通情報設備更新工事	岡山県笠岡市～広島県三原市	約28か月 (約34か月)	可変式道路情報板(更新) 7面／対象箇所(福山東IC、福山西IC、尾道IC、三原久井IC)／可変式道路情報板(更新) 7面／対象箇所(福山東IC、福山西IC、尾道IC、三原久井IC)／可変式道路情報板(更新) 4面／対象箇所(福山東IC、福山西IC、尾道IC、三原久井IC)／可変式道路情報板 2面／対象箇所(篠坂スマートIC)	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	8億円以上15億円未満
139	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内 道路交通情報設備更新工事	岡山県赤磐市～岡山県浅口市 他	約28か月 (約34か月)	可変式道路情報板(更新) 10面／A板(岡山管内／可変式道路情報板(更新) 10面／B板(岡山管内／可変式道路情報板(更新) 5面／C板(岡山管内／可変式道路情報板(更新) 6面／D板(岡山管内／可変式道路情報板(更新) 1面／Ds板(岡山管内／可変式道路情報板(更新) 6面／J板(岡山管内	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
140	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル換気設備工事	山陽自動車道 福山高速道路事務所管内 トンネル換気設備更新工事	広島県福山市～広島県東広島市	約29か月 (約35か月)	ジェットファン(更新) 約20基／対象箇所:赤坂TN、神村TN、大羽谷TN、入野TN)	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
141	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木工事	広島呉道路 坂工事(その2)	広島県安芸郡坂町	約39か月	延長 約1km／延長 約2km／橋脚 1基／橋台 2基／切盛土量 約10万m3	第2／四半期	第3／四半期	○		50億円以上
142	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和9年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約14か月	上部工補修(桁端部補修) 10橋／上部工補修工(金属溶射) 8橋／発注用図面作成 1式	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
143	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 中国支社 情報提供中央局設備改造工事	広島市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期	○		1.5億円以上8億円未満
144	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 中国支社 施設中央局設備改造工事	広島市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期	○		1.5億円以上8億円未満
145	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 中国支社 交通中央局設備改造工事	広島市 他	約14か月	中央局(改造) 1式／伝送交換設備(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期	○		1.5億円以上8億円未満
146	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	伝送交換設備工事	令和8年度 中国支社管内 伝送交換設備改造工事	広島市 他	約14か月	伝送交換設備(改造) 1式／中央局(改造) 1式	第2／四半期	第3／四半期	○		1.5億円以上8億円未満
147	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長約64km、交通規制、路面清掃、排水清掃／事故復旧作業、雪水作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
148	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
149	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約13か月	延長 約120km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／補修作業／切土のり面排水強化工事／防草対策工事／簡易段差防止装置設置工事	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
150	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 松江地区保全工事	島根県松江市～島根県出雲市 他	約13か月	延長 約50km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期			1.5億円以上8億円未満
151	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～広島県岩国市 他	約13か月	延長約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
152	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 山口地区保全工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
153	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事)	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
154	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km／交通規制、路面清掃、排 水こう清掃、事故復旧工 事、雪水対策作業、植栽 作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
155	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
156	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
157	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～島根県松江市	約14か月	路面清掃 446km／道路付属物清掃 32km／道路付属物清掃 527箇所／草刈・伐採 16ha／除草剤散布 17kl／雪水作業 1式／交通事故復旧作業 1式／交通規制工 100回／夜間通行止め規制 30回／打換工 65㎡／路面標示工 14,000m	第4／四半期	第4／四半期			1.5億円以上8億円未満
158	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和9年度 中国支社 西部地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件／事故復旧工事 約30件	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
159	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和9年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件／事故復旧工事 約30件	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
160	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和9年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件、設備補修 約100件／事故復旧工事 約30件	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
161	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	米子自動車道 蒜山高原SA他4箇所給油設備更新工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約36か月 (約37か月)	FSF二重殻タンク 新設 40KL／FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL／鋼製一重殻タンク 撤去 40KL／鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL／給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2／対象箇所:蒜山高原SA上り線／FSF二重殻タンク 新設 40KL／FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL／鋼製一重殻タンク 撤去 40KL／鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL／給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2／対象箇所:蒜山高原SA下り線／店舗 改修 W造(付帯する電気・機械設備を含む) 160m2／附属棟 改修 S造(付帯する電気設備を含む) 135m2／対象箇所:大山PA上り線／雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2／車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2／料金所 改修 RC造(付帯する電気設備を含む) 270m2／附属棟 改修(付帯する電気設備を含む) 650m2／浄化槽設備 新設 FRP製 30人槽／浄化槽設備 撤去 RC造 21人槽／上水道 施工延長 約0.2km／ゴミ置き場 新築 アルミ造 5m2／ゴミ置き場 撤去 アルミ造 10m2／自転車置き場 撤去 アルミ造 15m2／対象箇所:蒜山IC／雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 45m2／雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2／規制員詰所棟 撤去(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2／料金所 改修 RC造(付帯する電気設備を含む) 390m2／附属棟 改修(付帯する電気設備を含む) 770m2／対象箇所:久世IC／雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2／雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2／浄化槽設備 新設 FRP製 10人槽／浄化槽設備 撤去 PVC製 10人槽／対象箇所:増峠山CB	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
162	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	中国自動車道 三次高速道路事務所管内 照明設備改修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約27か月 (約33か月)	建物照明改修 227灯／ポール照明(更新) 約290灯／ポール照明(新設) 約10灯／ポール照明(撤去) 約50灯	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	3億円以上5億円未満
163	中国支社	指名競争入札方式	—	中国支社	建築工事	中国自動車道 美東SA他1箇所営業施設改修工事	山口県山口市～山口県下関市	約19か月 (約20か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約950m2／対象箇所:美東SA上り線／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約950m2／対象箇所:美東SA下り線／店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2／給油所 改修 S造(付帯する電気設備を含む) 180m2／附属棟 改修(付帯する電気設備を含む) 60m2／対象箇所:王司PA上り線／給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2／キャノピー 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2／対象箇所:王司PA下り線	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	3億円以上5億円未満
164	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 門生高架橋(下部工)東工事	鳥根県安来市	約20か月 (約26か月)	橋脚 2基／橋台 1基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	5億円以上8億円未満
165	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 米子工事	鳥取県米子市～鳥取県西伯郡伯耆町	約29か月 (約32か月)	切盛土量 約10万m3／橋台・橋脚 約5基／橋台 2基	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式 ICT活用指定方式	15億円以上WTO基準額未満
166	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	岡山自動車道 有漢南舗装工事	岡山県真庭市～岡山県加賀郡吉備中央町	約26か月 (約27か月)	舗装面積 約5万m2／舗装面積 約1.5万m2／標識柱(新設) 約40基／標識板(新設) 約70m2／標識柱(撤去) 約60基／標識板(撤去) 約150m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
167	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	山陽自動車道 篠坂PASマストインターチェンジ舗装工事	岡山県倉敷市～広島県福山市	約19か月 (約20か月)	舗装面積 約1万m2／標識柱(新設) 約80基／標識板(新設) 約110m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	5億円以上8億円未満
168	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	PC橋上部工工事	米子自動車道 大江川橋他1橋(PC上部工)工事(その2)	鳥取県西伯郡伯耆町	約21か月	長山橋／PC5径間連続2主桁桁橋／橋長 140m／橋面積 約1.5千m2／支保工架設工法	第3／四半期	第3／四半期			8億円以上15億円未満
169	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	広島県道路 吉浦大川橋他4橋(PC上部工)工事	広島県呉市	約29か月 (約30か月)	宮川橋／PC単純合成桁橋／橋長 26m／橋面積 約0.5千m2／架設桁架設工法／松葉第一橋／PC単純合成桁橋／橋長 28m／橋面積 約0.5千m2／架設桁架設工法／松葉第二橋／PC単純合成桁橋／橋長 38m／橋面積 約0.5千m2／架設桁架設工法／寺山川橋／PC単純合成桁橋／橋長 45m／橋面積 約0.5千m2／架設桁架設工法／吉浦大川橋／PC4径間連続合成桁橋／橋長 117m／橋面積 約1千m2／架設桁架設工法	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
170	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 湯舟高架橋床版取替工事	岡山県～広島県	約38か月 (約39か月)	未定	令和9年度 第2／四半期	令和9年度 第4／四半期			未定
171	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	中国支社 ETC地域制御設備改造工事	岡山県備前市～山口県下関市 他	約25か月	ETC地域管理サーバ(改造) 10箇所	第3／四半期	第3／四半期			8億円以上15億円未満
172	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	無線設備工事	令和8年度 山陽自動車道 吉備SA駐車マス予約設備工事	岡山市～岡山県倉敷市	約21か月 (約24か月)	路側無線装置 約5箇所	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
173	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	岡山県津山市～岡山県真庭市	約13か月 (約19か月)	立入防止柵(新設) 約2km／立入防止柵(撤去) 約2km／立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2.5km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
174	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約13か月 (約19か月)	ガードレール(取替) 約10km／レール取替 2,550枚／支柱取替 200本／間隔材取替 900個	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満

令和8年度(第3／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
175	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	電気工事	中国自動車道 千代田高速道路事務所管内 道路照明設備改修工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町	約22か月 (約28か月)	ポール照明(更新) 約330灯／対象箇所:千代田高速道路事務所管内(各IC・SA・PA)	第4／四半期	令和9年度 第2／四半期		任意着手方式	0.5億円以上1.5億円未満
176	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	電気工事	山陽自動車道 篠坂PAスマートIC道路照明設備工事	岡山県笠岡市～広島県福山市	約15か月 (約16か月)	ポール照明(新設) 約50灯／自家発電設備 PA 1箇所／対象管理施設:篠坂SIC	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	0.5億円以上1.5億円未満
177	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	管工事	山陽自動車道 篠坂PA給水設備工事	岡山県笠岡市～広島県福山市	約13か月 (約14か月)	上水道 施工延長 約0km／上水道 施工延長 約0. 2km／上水道 施工延長 約0. 1km ／対象箇所:篠坂PA	第3／四半期	第3／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
178	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県東広島市 他～山口県岩国市 他	約22か月 (約28か月)	のり面工(切土補強土工) 0. 5千m2／のり面工(落石防止工) 1. 6千m2／コンクリート吹付工 3千m2	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
179	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 山陽自動車道 五日市IC～廿日市JCT間立入防止柵改良工事	広島市～広島県廿日市市	約13か月 (約19か月)	立入防止柵(新設) 約1. 5km／立入防止柵(撤去) 約1. 5km／立入防止柵(改良:下部閉塞) 約3km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
180	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 山陽自動車道 山口高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	山口県山陽小野田市～山口県美祢市	約6か月 (約9か月)	立入防止柵(新設) 約1km／立入防止柵(撤去) 約1km／立入防止柵(改良:下部閉塞) 約1km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
181	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内伸縮装置補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約12か月 (約18か月)	伸縮装置補修 約20基／老郷地高架橋、東川橋、東川第一橋、富田川橋、神代川橋、上迫高架橋、夜市川橋、河原高架橋、新津橋／伸縮装置取替 2基／富田川橋、神代川橋／補修体積 約10L／平原TN、金剛山TN／補修面積 約0千m2／神之内TN、平原TN、金剛山TN、富岡TN、近延TN／上部工補修面積(断面修復) 約0L	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
182	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 佐波川SA身障者駐車場上屋改築工事	山口県防府市～山口県山口市	約14か月 (約15か月)	身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2／身障者駐車場 解体 S造 約100m2／上水道 施工延長 約0. 5km／下水道 施工延長 約0. 5km／倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2／対象箇所:佐波川SA下り線／休憩所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2／倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2／対象箇所:佐波川SA上り線／喫煙所 新築 S造(付帯する電気を含む) 9. 2m2／対象箇所:佐波川SA上下線	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	0.5億円以上1.5億円未満
183	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	電気工事	山陽自動車道 佐波川SA(下り線)道路照明設備工事	山口県防府市～山口県山口市	約12か月 (約15か月)	ポール照明(新設) 約10灯／ポール照明(撤去) 7灯／電源管路 施工延長 1km／電源線路 施工延長 1km／通信管路 施工延長 約1km／通信線路 施工延長 約1km／対象箇所:佐波川SA下り線	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	0.5億円以上1.5億円未満
184	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木工事	安来道路 門生高架橋(下部工)西工事	島根県安来市	約21か月 (約27か月)	橋脚 2基／橋台 1基	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	3億円以上5億円未満
185	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 米子自動車道 米子高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約20か月 (約26か月)	上部工補修面積(断面修復) 約1. 910L／伸縮装置補修 約5基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
186	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 川中トンネル工事	愛媛県喜多郡内子町	約41か月 (約47か月)	TN延長 約1km／橋台 1基／工事用仮橋樑 1式／橋脚 約5基／対象トンネル(川中トンネル)／対象橋梁(立川橋)	第3／四半期	第4／四半期		新総合評価落札方式試行対象 任意着手方式 ICT活用希望方式	50億円以上
187	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	徳島自動車道 柿ノ木谷高架橋他2橋(PC上部工)工事	徳島県阿波市	約46か月 (約50か月)	橋面積 約2. 5千m2／橋面積 約2千m2／橋面積 約2千m2／対象橋梁(柿ノ木谷高架橋・日吉高架橋・殿開高架橋)	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	WTO基準額以上50億円未満
188	四国支社	一般競争入札方式	未定	四国支社	鋼橋上部工工事 PC橋上部工工事	徳島自動車道 上喜来高架橋他1橋(鋼・PC上部工)工事	徳島県阿波市	約42か月 (約45か月)	未定	令和9年度 第2／四半期	令和9年度 第3／四半期		新総合評価落札方式試行対象	未定
189	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 河内谷川橋他6橋耐震補強工事	徳島県美馬市～徳島県三好郡東よし町	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約6基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基／橋脚補強(鋼板巻立) 約5基／水平分担構造 約40基／横変位拘束構造 2基／制震ダンパー 2基／対象橋梁(中屋高架橋(上下線共有)・露ノ谷橋(上下線共有)・勢力第二橋(上下線共有)・うるし谷川橋(上下線共有)・馬場谷川橋(上下線共有)・真鈴橋(上下線共有)・河内谷川橋(上下線共有))	第1／四半期	第3／四半期	○		11億円以上15億円未満
190	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	徳島自動車道(特定更新等) 土成IC～美馬IC間盛土補強工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約29か月 (約35か月)	水抜きボーリング工 2km／のり戻対策工 0. 16km／盛土補強土工 約350本／のり面工(のり砕工) 約0. 8千m2／のり面工(グラウンドアンカー工) 約0. 5千m2	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
191	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	高松自動車道 津田地区盛土補強工事	香川県さぬき市	約12か月	砕石堅排水工 0. 1km／かご砕工 0. 1km	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		四国支社契約事務の集約化 試行対象 ^{※1}	1.5億円未満
192	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約20か月 (約21か月)	舗装面積 約8. 5万m2／レベリング工 0. 5千t／床版防水工 4. 8千m2／路面標示工 3 3km	第3／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
193	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約15か月	舗装面積 約3. 5万m2／レベリング工 0. 2千t／床版防水工 2千m2／路面標示工 20k m	第3／四半期	令和9年度 第1／四半期			5億円以上8億円未満
194	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約20か月	舗装面積 約2. 5万m2／レベリング工 0. 3千t／床版防水工 1千㎡／路面標示工 8km	第3／四半期	令和9年度 第1／四半期			8億円以上15億円未満
195	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約17か月 (約18か月)	舗装面積 約5万m2／レベリング工 0. 3千t／床版防水工 4千m2／路面標示工 17km	第3／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
196	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約39か月 (約45か月)	鋼重 約0. 6千t／鋼重 約0. 1千t／鋼重 約0. 1千t／仮橋撤去工 1式／対象橋梁(橋本川橋・山口橋・神南橋)	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
197	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	徳島自動車道 切幡高架橋他1橋(鋼上部工)工事	徳島県阿波市	約23か月 (約29か月)	切幡高架橋／鋼3径間連続合成少数板桁橋／橋長 139m／鋼重 約0. 2千t／トラククレーンベント工法／熊谷橋／鋼2径間連続合成4主板桁橋／橋長 79m／鋼重 約0. 2千t／トラククレーンベント工法	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第3／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
198	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	今治小松自動車道 小松高架橋他2橋耐震補強工事	愛媛県西条市	約31か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基／水平力分担構造 約50基／縁端拡幅 1箇所／対象橋梁(小松高架橋(下り線)・いよ小松北IC OFFランプ橋・東予丹原Bランプ2号橋)	第2／四半期	第3／四半期	○		8億円以上15億円未満
199	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 下川川橋他1橋耐震補強工事	愛媛県四国中央市	約38か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基／水平力分担構造 約55基／制震ダンパー 2基／対象橋梁(下川川橋(上下線)・宇土木橋(Dランプ))	第3／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
200	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 井口谷川橋他3橋耐震補強工事	徳島県美馬市～徳島県三好市	約33か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基／水平力分担構造 約90基／落橋防止構造 約5基／横変位拘束構造 約5基／制震ダンパー 約20基／縁端拡幅 1箇所／対象橋梁(井口谷川橋(上下線)・高瀬谷川橋(上下線)・勢力第一橋(上下線)・鶴石谷川橋(上下線))	第3／四半期	令和9年度 第1／四半期			15億円以上WTO基準額未満
201	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 津田川橋他5橋耐震補強工事	香川県さぬき市～香川県木田郡三木町	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基／支承取替 約10基／水平力分担構造 約5基／制震ダンパー 約20基／段差防止構造 10箇所／対象橋梁(津田川橋(上り線)・城北高架橋(上り線)・池戸高架橋(上下線)・川北高架橋(上り線)・津村高架橋(上下線)・志度高架橋(上下線))	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期			15億円以上WTO基準額未満
202	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	松山自動車道 新居浜IC他3箇所雪氷施設改築工事	愛媛県新居浜市～愛媛県西予市	約22か月 (約28か月)	雪氷詰所 解体 S造 19m2／雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2／電気室・車庫・倉庫 内部改修 300m2／雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m2／料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m2／電気室・車庫・倉庫 内部改修 2,500m2／車両洗浄装置 1式／雪氷詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 30m2／剤倉庫 増築 RC造 約100m2／料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2／電気室・車庫・倉庫 内部改修 700m2／車両洗浄装置 1式／雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2／剤倉庫 増築 RC造 16m2／料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m2／電気室・車庫・倉庫 内部改修 400m2／車両洗浄装置 1式	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	3億円以上5億円未満
203	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	徳島自動車道 上板SA(下り線)電気室新築工事	徳島県板野郡藍住町～徳島県阿波市	約9か月 (約15か月)	電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 47m2	第3／四半期	第4／四半期		四国支社契約事務の集約化 試行対象 ^{※1} 任意着手方式	0.5億円未満
204	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高松自動車道 鳥越トンネル他1箇所トンネル照明設備更新工事	愛媛県四国中央市～香川県高松市	約20か月 (約26か月)	TN照明基本部(更新) 約1,000灯／対象箇所)鳥越TN、飯山TN	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	5億円以上8億円未満
205	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	松山自動車道 川内トンネル他6箇所照明設備更新工事	愛媛県大洲市～愛媛県西条市	約17か月 (約23か月)	TN照明基本部(改修) 約1,700灯／ポール照明(更新) 約520灯／対象箇所)妙口TN、大頭TN、鞍瀬TN、臼坂TN、千羽ヶ岳TN、相之谷TN、川内TN、石鎚山SA、いよ小松IC、板三里PA、川内IC、松山IC、伊予灘SA、伊予IC、中山SIC、内子PA、内子五十崎IC、大洲IC、大洲TB	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
206	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高知自動車道 逢坂山トンネル他2箇所トンネル照明設備更新工事	高知県長岡郡大豊町～高知県高知市	約14か月 (約20か月)	TN照明基本部(改修) 約1,100灯／対象箇所)岡豊TN、逢坂山TN、一宮TN	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		四国支社契約事務の集約化 試行対象 ^{※1} 任意着手方式	1.5億円以上3億円未満
207	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	徳島自動車道 新境目トンネルCCTV設備更新工事	徳島県三好市～愛媛県四国中央市	約22か月 (約28か月)	CCTV設備(更新) 約15基	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		四国支社契約事務の集約化 試行対象 ^{※1} 任意着手方式	1.5億円未満
208	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和9年度 四国支社管内標識取替工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約14か月 (約16か月)	標識板(取替) 約150m2／ガードレール(新設) 約0.5km／標識柱(撤去) 5基／標識板(撤去) 約20m2／標識板(撤去) 約80m2／標識板(新設) 約60m2	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
209	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	徳島自動車道 上板SA受配電自家発電設備工事	徳島県板野郡藍住町～徳島県阿波市	約17か月 (約23か月)	受配電設備 SA 高圧 1箇所／自家発電設備 SA 1箇所／遠方監視制御設備 SA 1箇所／遠方監視制御設備 SA(改造) 1箇所／高圧ケーブル 撤去 1km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
210	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	令和8年度 四国支社管内 受配電設備更新工事	香川県高松市～愛媛県四国中央市	約20か月 (約26か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所／対象箇所(魚見山TN、眉山TN、釣之尾TN)	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
211	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	令和8年度 四国支社管内 路車間情報設備更新工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約23か月 (約29か月)	路側無線装置(更新) 約25箇所／対象箇所)徳島管内15箇所、高知管内11箇所／CCTV設備 約5基／対象箇所)高知管内3箇所	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
212	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 内子(その2)工事	愛媛県喜多郡内子町	約42か月	切盛土量 約10万m3／橋台・橋脚 約10基／その他雑工 1式	第4／四半期	第4／四半期		ICT活用指定方式	50億円以上
213	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木補修工事	令和9年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 2橋／上部工補修面積(断面修復) 約260L／塗替塗装 0.25千㎡	第4／四半期	第4／四半期			1.5億円以上8億円未満
214	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 四国支社 施設中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2／四半期	第3／四半期	○		1.5億円以上8億円未満
215	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 四国支社 情報提供中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2／四半期	第3／四半期	○		1.5億円以上8億円未満
216	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 四国支社 交通中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2／四半期	第3／四半期	○		1.5億円以上8億円未満
217	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	伝送交換設備工事	令和8年度 四国支社管内 伝送交換設備改造工事	香川県高松市～愛媛県松山市 他	約14か月	伝送交換設備 中央局 1箇所／遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2／四半期	第3／四半期	○		1.5億円以上8億円未満
218	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和9年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約12か月	延長 約 153km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
219	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和9年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約12か月	延長 約 113km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
220	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和9年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	延長 約 82km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
221	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和9年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	延長 約 135km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
222	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和9年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	設備補修 300件／事故復旧工事 10件	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
223	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和9年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	建物補修 80件／設備補修 120件／事故復旧工事 10件	第4／四半期	第4／四半期			1.5億円以上8億円未満
224	四国支社	指名競争入札方式	—	四国支社	建築工事	高松自動車道 豊浜SA(上り線)店舗改修工事	香川県観音寺市	約13か月 (約14か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1.050m2	第3／四半期	第4／四半期		四国支社契約事務の集約化 試行対象 ^{※1} 任意着手方式	1.5億円以上3億円未満
225	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 袋口トンネル工事	愛媛県喜多郡内子町	約52か月 (約58か月)	TN延長 約1.5km／橋台 約5基／橋脚 2基／対象トンネル(袋口トンネル)／対象橋梁(立川橋)／対象橋梁(幟立橋)	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		新総合評価落札方式試行対象 任意着手方式	50億円以上
226	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	高知自動車道(特定更新等) 伊野IC～土佐IC間盛土補強工事	高知県吾川郡いの町	約18か月 (約24か月)	水抜きボーリング工 約4km／のり尻対策工 約0.1km	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		四国支社契約事務の集約化 試行対象 ^{※1}	1.5億円以上8億円未満
227	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	徳島自動車道(特定更新等) 美馬IC～井川池田IC間盛土補強工事	徳島県美馬市～徳島県三好市	約25か月 (約31か月)	水抜きボーリング工 約5km／のり尻対策工 約1km	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		四国支社契約事務の集約化 試行対象 ^{※1}	1.5億円以上8億円未満
228	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 東中富高架橋他6橋耐震補強工事	徳島県阿波市～徳島県板野郡藍住町	約36か月	未定	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第2／四半期			未定
229	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	高松自動車道 鳥越トンネル他11箇所非常用設備工事	香川県高松市～高知県南国市	約23か月	防災受信盤(更新) 2面／火災検知器 約30基／消火栓 約30基／消火ポンプ制御盤 1面／消火ポンプ 1台／配水本管 約2km／防災受信盤(更新) 2面／防災受信盤(更新) 約5面／防災受信盤(更新) 1面／火災検知器(更新) 約70基	第3／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
230	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	電気工事	徳島自動車道 徳島IC他11箇所道路照明設備更新工事	徳島県板野郡松茂町～徳島県三好市	約25か月 (約31か月)	ポール照明(更新) 約330灯／対象箇所)徳島(高)、藍住IC、上板SA、土成IC、阿波PA、脇町IC、美馬IC、吉野川SA、井川池田IC、鳴門IC、鳴門西PA、板野IC	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上3億円未満
231	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	電気工事	徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内 建物照明更新工事	徳島県徳島市～徳島県三好市	約12か月 (約18か月)	建屋内照明 照明器具(更新) 8箇所	第2／四半期	第4／四半期	○	任意着手方式	0.5億円以上1.5億円未満
232	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	土木補修工事	松山自動車道 船木地区盛土補強工事	愛媛県新居浜市	約11か月 (約16か月)	水抜きボーリング工 0.1km／かご枠工 0.1km	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円未満
233	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	通信工事	松山自動車道 川内IC～松山IC間通信管路補修工事	愛媛県松山市～愛媛県東温市	約11か月 (約17か月)	通信管路 施工延長 約0.5km／通信線路 施工延長(撤去) 約0.5km／通信線路 施工延長 約0.5km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
234	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	土木補修工事	徳島自動車道(特定更新等) 池田地区盛土補強工事	徳島県三好市～愛媛県四国中央市	約15か月 (約19か月)	水抜きボーリング工 3km／のり尻対策工 0.2km	第2／四半期	第4／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
235	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛工事事務所	土木補修工事	松山自動車道(特定更新等) 松山IC～伊予IC間盛土補強工事	愛媛県松山市～愛媛県伊予市	約12か月 (約18か月)	水抜きボーリング工 約1km／のり尻対策工 約0.2km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
236	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和8年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内横断管補修工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約22か月 (約24か月)	管更生工 0.4km／地下排水工 0.2km／かご枠工 0.1km	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
237	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道 合馬第二橋他3橋跨道橋撤去工事	北九州市～福岡県鞍手郡鞍手町	約20か月 (約23か月)	対象橋梁 4橋	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
238	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和9年度 東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内のり面補修工事	宮崎県日向市～宮崎県宮崎市	約25か月 (約31か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約4.5千m2／のり面工(のり枠工) 約2千m2	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
239	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和8年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内橋梁補修工事	福岡市～佐賀県鳥栖市	約23か月 (約29か月)	上部工補修面積(断面修復) 約12,500L／下部工補修面積(断面修復) 約8,300L	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
240	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約24か月 (約26か月)	舗装面積 約3.5万m2／床版防水 約3千m2	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	8億円以上15億円未満
241	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和9年度 長崎自動車道(特定更新等) 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約23か月 (約25か月)	舗装面積 約3.5万m2／床版防水 約7千m2	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
242	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 上り松橋他1橋(PC上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約33か月 (約34か月)	上り松橋／PC8径間連続2主版桁橋／橋長 249m／橋面積 約2千m2／固定支保工架設／石堂橋／PC8径間連結プレテンション桁橋／橋長 140m／橋面積 約1千m2／トラックスレーン架設	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
243	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和8年度 関門自動車道 関門橋中央径間伸縮装置取替工事	山口県下関市～北九州市	約19か月 (約25か月)	伸縮装置取替 約35基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
244	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	九州自動車道(特定更新等) 高附橋(下り線)床版取替工事	鹿児島県姶良市～鹿児島県鹿児島市	約34か月 (約36か月)	高附橋(下り線)(鋼橋)／床版取替 約1. 5千m2／床版防水 約1. 5千m2	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	15億円以上WTO基準額未満
245	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	東九州自動車道 佐伯弥生PA(下り線)休憩施設新築工事	大分県佐伯市	約17か月 (約23か月)	お手洗い 新築 木造CLT(付帯する電気・機械設備を含む) 150m2／身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2／ゴミ仮置場棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 45m2／前処理槽 新設 RC造 97人槽	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	3億円以上5億円未満
246	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	太宰府社屋 建物照明更新工事	福岡県太宰府市	約6か月 (約12か月)	構造物取付式照明(更新) 約1. 500灯	第3／四半期	第3／四半期		任意着手方式	0.5億円以上1.5億円未満
247	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	九州自動車道 田上トンネル他1箇所非常用設備工事	鹿児島県鹿児島市 他	約20か月 (約26か月)	田上TN 配水本管(更新) 1km／田上TN 防災受信盤(更新) 1面／田上TN 消火栓(更新) 18基／天神TN 配水本管(更新) 0. 5km	第1／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
248	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州自動車道 加久藤トンネル受配電自家発電設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約21か月 (約27か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所／加久藤TN／自家発電設備 TN(更新) 1箇所／加久藤TN	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第2／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
249	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	令和8年度 九州支社管内 受配電自家発電設備更新工事	長崎県諫早市～福岡県朝倉市 他	約24か月 (約30か月)	受配電設備 IC 高圧 5箇所／太宰府社屋、甘木IC、東そのぎIC、川平TB、嬉野IC／自家発電設備 IC 11箇所／太宰府社屋、甘木IC、筑後小郡IC、朝倉IC、杞木IC、東そのぎIC、嬉野IC、多久IC、東脊振IC、武雄南IC、大村IC／直流電源設備 2箇所／甘木IC、諫早IC	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	8億円以上15億円未満
250	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル換気設備工事	九州自動車道 肥後トンネル他2箇所換気設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約20か月 (約26か月)	ジェットファン(更新) 11基／肥後TN:6基、八丁山TN:2基、加久藤TN:3基	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第2／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
251	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和9年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約12か月	対象橋梁 13橋／金属溶射 1式／主桁補修工 1式／支承補修工 1式／伸縮止水工 1式／断面修復工 1式	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
252	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	通信工事	令和8年度 九州支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事	山口県下関市～沖縄県名護市	約28か月 (約34か月)	老朽化等 47料金所	第3／四半期	第3／四半期		任意着手方式	5億円以上8億円未満
253	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 交通中央局設備改造工事	北九州市～鹿児島県姶良市 他	約14か月	中央局(改造) 1式／伝送設備(改造) 1式	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円以上8億円未満
254	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 ETC監視中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円以上8億円未満
255	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 施設中央局設備改造工事	北九州市 他～鹿児島県姶良郡湧水町 他	約14か月	中央局(改造) 1式／子局(改造) 1式	第3／四半期	第3／四半期			8億円以上15億円未満
256	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 路車間情報中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円未満
257	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	九州支社 広域制御設備改造工事	北九州市～鹿児島県姶良市 他	約14か月	広域制御設備(改造) 1式／伝送設備(改造) 1式／中央局(改造) 1式	第3／四半期	第3／四半期			15億円以上WTO基準額未満
258	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県速見郡日出町 他	約13か月	延長 約176km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
259	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市 他	約13か月	延長 約148Km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
260	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約13か月	延長 約114km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
261	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他	約13か月	延長 約161km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
262	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約13か月	延長 約112km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
263	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約13か月	延長 約190km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
264	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 長崎地区保全工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約13か月	延長 約70km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第3／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
265	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他	約13か月	延長 約94km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪水対策作業／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
266	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／植栽作業／補修工事等	第4／四半期	第4／四半期			8億円以上15億円未満
267	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約 100件／事故復旧工事 約 10件	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
268	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約 200件／事故復旧工事 約 30件	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
269	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 10件／設備補修 約 50件／事故復旧工事 約 5件	第4／四半期	第4／四半期			1.5億円以上8億円未満
270	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 100件／設備補修 約 200件／事故復旧工事 約 50件	第4／四半期	第4／四半期			15億円以上WTO基準額未満
271	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木補修工事	令和9年度 宮崎自動車道(特定更新等) 宮崎高速道路事務所管内盛土補強工事	宮崎県	約36か月 (約42か月)	未定	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第2／四半期			未定
272	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	東九州自動車道 宮田川橋他1橋(PC上部工)工事	宮崎県児湯郡高鍋町	約34か月 (約36か月)	未定	令和9年度 第1／四半期	令和9年度 第1／四半期		未定	15億円以上WTO基準額未満
273	九州支社	一般競争入札方式	未定	九州支社	鋼橋上部工工事	東九州自動車道 広内橋他1橋(鋼上部工)工事	大分県大分市	約41か月 (約47か月)	未定	令和9年度 第2／四半期	令和9年度 第3／四半期		未定	未定
274	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内橋梁補修工事	山口県下関市～福岡県築上郡築上町 他	約18か月 (約24か月)	上部工補修面積(断面修復) 約3,600L／下部工補修面積(断面修復) 約2,700L	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
275	九州支社	随意契約方式等	—	北九州高速道路事務所	トンネル換気設備工事	関門トンネル 換気設備分解整備	山口県下関市～北九州市	約34か月	送風機分解整備 2基／排風機分解整備 1基／コントロールモーター分解整備 12基	第3／四半期	第3／四半期			1.5億円以上8億円未満
276	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	北九州高速道路事務所	土木補修工事	令和9年度 九州自動車道(特定更新等)北九州高速道路事務所管内 盛土補強工事	福岡県	約22か月 (約28か月)	未定	令和9年度 第2／四半期	令和9年度 第3／四半期			未定
277	九州支社	随意契約方式等	—	久留米高速道路事務所	無線設備工事	九州自動車道 小郡鳥栖南スマートICETC設備改造工事	佐賀県鳥栖市～福岡県久留米市	約24か月	ETC設備 料金所 1箇所	第2／四半期	第3／四半期	○		1.5億円以上8億円未満
278	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	電気工事	大分自動車道 高山トンネル他9箇所照明設備更新工事	福岡県小都市～大分県日田市	約16か月 (約22か月)	ポール照明(更新) 約160灯／TN照明入口部(更新) 約400灯／TN照明基本部(更新) 約200灯	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上3億円未満
279	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内橋梁補修工事	熊本市～熊本県人吉市	約18か月 (約23か月)	上部工補修面積(断面修復) 約5,210L／下部工補修面積(断面修復) 約950L	第3／四半期	第3／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
280	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	九州自動車道 万江地区のり面点検用通路設置工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約16か月 (約22か月)	立入防止柵(新設) 約0.1km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
281	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 東九州自動車道 福山地区のり面補修工事	鹿児島県霧島市	約7か月	コンクリート吹付 200m2	第3／四半期	第4／四半期			1.5億円未満
282	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 鹿児島高速道路事務所管内標識取替工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県鹿児島市 他	約9か月 (約10か月)	標識板(新設) 約40m2／標識板(取替) 約130m2／標識板(撤去) 約60m2／標識柱(撤去) 約30基	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円未満
283	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 東九州自動車道 末吉財部IC～国分IC間立入防止柵改良工事	鹿児島県曾於市～鹿児島県霧島市	約10か月 (約12か月)	立入防止柵(新設) 約0.5km／立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2.5km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
284	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	電気工事	東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内 建物照明更新工事	宮崎県東臼杵郡門川町～宮崎県小林市	約11か月 (約17か月)	管理施設建物照明設備 更新 8箇所／休憩施設建物照明設備 更新 12箇所	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上3億円未満
285	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内標識取替工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約10か月 (約12か月)	標識柱(新設) 約10基／標識板(新設) 約70m2／標識柱(撤去) 1基／標識板(撤去) 約10m2／標識板(取替) 約7m2	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円未満
286	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 長崎自動車道 長崎高速道路事務所管内交通管理施設設置工事	長崎県大村市～長崎県長崎市 他	約10か月 (約13か月)	標識板(新設) 約3m2／路面標示工 約0km／標識柱(新設) 4基	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
287	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 長崎バイパス 浦上トンネル覆工補修工事	長崎県長崎市	約12か月 (約14か月)	背面空洞注入工 約0.5千m3	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第3／四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○＝公告済	その他	発注規模(予定)
288	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	建築工事	長崎自動車道 武雄北方IC雪氷施設新築工事	佐賀県武雄市	約12か月 (約18か月)	剤倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2／薬剤テント 解体 S造 70m2	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	0.5億円以上1.5億円未満
289	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木工事	令和8年度 大分高速道路事務所管内のり面補修工事	大分県日田市～大分県大分市	約7か月 (約8か月)	のり面工(のり砕工) 約0.2千m2	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円未満
290	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 東九州自動車道 大分高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	大分県玖珠郡玖珠町 他～大分県佐伯市 他	約11か月 (約13か月)	伸縮装置取替 約5基	第2／四半期	第3／四半期	○	任意着手方式	1.5億円未満
291	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木補修工事	令和9年度 大分自動車道 大分高速道路事務所管内のり面補修工事	大分県玖珠郡九重町～大分県速見郡日出町	約14か月 (約16か月)	のり面工(のり砕工) 約1千m2／のり面工(落石防止工) 約2千m2	第4／四半期	令和9年度 第1／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
292	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	道路付属物工事	沖縄自動車道 幸地インターチェンジ標識工事	沖縄県那覇市～沖縄県中頭郡北中城村	約15か月 (約17か月)	標識柱(新設) 約60基／標識柱(取替) 3基／標識板(新設) 約160m2／標識板(取替) 約30m2／ガードレール(新設) 約0.2km	第3／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円以上8億円未満
293	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 沖縄自動車道 沖縄高速道路事務所管内標識取替工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月 (約18か月)	標識板(取替) 約100m2／標識柱(撤去) 1基／標識柱(新設) 1基	第4／四半期	第4／四半期		任意着手方式	1.5億円未満
294	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和8年度 沖縄高速道路事務所 西原中央局設備改造工事	沖縄県浦添市	約15か月	中央局(改造) 1式	第3／四半期	第4／四半期			1.5億円以上8億円未満
295	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和8年度 沖縄高速道路事務所 情報板中央局設備改造工事	沖縄県浦添市	約15か月	中央局(改造) 1式	第3／四半期	第4／四半期			1.5億円未満
296	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分工事事務所	電気工事	東九州自動車道 佐伯弥生PA(下り線)道路照明設備工事	大分県大分市～大分県佐伯市	約17か月 (約23か月)	ポール照明(新設) 約10灯／受配電設備 PA 低圧 1箇所／遠方監視制御設備 PA 1箇所／CCTV設備 1基／拡声放送設備 1箇所／通信線路 施工延長 約1.5km／通信管路 施工延長 約1.5km／伝送設備 IC(改造) 2箇所	第3／四半期	第4／四半期			1.5億円以上3億円未満

※1 四国支社における契約事務の集約化（試行）の対象工事となります。試行内容の詳細については当社H P（https://corp.w-nexco.co.jp/procurement/pdfs/shikoku_261001.pdf）をご確認下さい。