

| 支社等名 | 入札方式 | 1)発注機関名 | 2)業務種別 | 3)調査等名 | 4)履行場所 | 5)工期 | 6)業務概要 | 7)発注予定時期 | 8)その他 |
|---------|----------------|---------|---------|------------------------------|------------|-------|---------------|----------|-------|
| 1. 関西支社 | 1. 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 平成24年度 新名神高速道路 川西～神戸間掘削土分析業務 | 兵庫県川西市～神戸市 | 約15か月 | 日常判定分析試験 360日 | 第4 / 四半期 | - |
| 1. 関西支社 | 1. 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 道路設計 | 新名神高速道路 城陽地区道路設計検討業務 | 京都府城陽市 | 約10か月 | 道路設計 1式 | 第3 / 四半期 | 入札公告済 |
| 1. 関西支社 | 1. 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 新名神高速道路 城陽ジャンクション橋橋梁設計検討業務 | 京都府城陽市 | 約10か月 | 橋梁 4橋 | 第3 / 四半期 | 入札公告済 |
| 1. 関西支社 | 1. 公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 新名神高速道路 箕面IC フランプ橋橋梁設計検討業務 | 大阪府箕面市 | 約10か月 | 橋梁 2橋 | 第4 / 四半期 | - |
| 2. 中国支社 | 2. 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 経済調査 | 中国支社管内 平成24年度材料価格調査 | 中国支社管内 | 約10か月 | 材料価格等調査 一式 | 第4 / 四半期 | - |