

支社等名	入札方式	1)発注機関名	2)業務種別	3)調査等名	4)履行場所	5)工期	6)業務概要	7)発注予定時期	8)その他
1. 関西支社	1. 公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	平成26年度 新名神高速道路 川西～神戸間土壌分析業務	兵庫県川西市～神戸市	約15か月	日常判定分析試験 1式	第4 / 四半期	-
1. 関西支社	1. 公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	中国横断自動車道 角亀川第二橋他3橋橋梁設計検討業務	兵庫県たつの市	約10か月	橋梁 4橋	第3 / 四半期	入札公告済
1. 関西支社	2. 簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 美濃山跨道橋梁設計検討業務	京都府八幡市	約10か月	橋梁 1橋	第3 / 四半期	入札公告済
1. 関西支社	2. 簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	中国横断自動車道 播磨新宮インターチェンジA Bランプ第一橋他1橋橋梁設計検討業務	兵庫県たつの市	約10か月	橋梁 2橋	第4 / 四半期	-
1. 関西支社	3. 公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 城陽西高架橋橋梁設計検討業務	京都府城陽市	約10か月	橋梁 1橋	第3 / 四半期	入札公告済
1. 関西支社	3. 公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 城陽ジャンクションAランプ橋他1橋橋梁設計検討業務	京都府城陽市	約10か月	橋梁 2橋	第3 / 四半期	入札公告済
1. 関西支社	3. 公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 成合第一高架橋橋梁設計検討業務	大阪府高槻市	約10か月	橋梁 1橋	第4 / 四半期	-
1. 関西支社	4. 簡易公募型プロポーザル方式	関西支社	トンネル設計	新名神高速道路 枚方トンネル計画設計	大阪府枚方市	約10か月	トンネル 1箇所	第3 / 四半期	-
3. 四国支社	1. 公募型競争入札方式	四国支社	地質・土質調査	四国横断自動車道 吉野川第二次構造物基礎調査	徳島県徳島市	約5か月	構造物基礎調査	第3 / 四半期	-
4. 九州支社	1. 公募型競争入札方式	九州支社	橋梁設計	長崎自動車道 平間橋基本詳細設計	長崎県長崎市	約5か月	橋梁 1橋	第3 / 四半期	入札公告済