

支社等名	入札方式	1)発注機関名	2)業務種別	3)調査等名	4)履行場所	5)工期	6)業務概要	7)発注予定時期	8)その他
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	新名神高速道路 平成27年度川西～神戸間土壌分析業務	兵庫県川西市～神戸市	約15か月	日常判定分析試験 1式	第4／四半期	－
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	新名神高速道路 宇治田原西地区道路詳細設計	京都府綴喜郡宇治田原町	約10か月	道路設計	第3／四半期	－
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	湯浅御坊道路 有田地区道路詳細設計	和歌山県有田郡有田川町～和歌山県有田郡湯浅町	約15か月	道路設計	第3／四半期	－
関西支社	公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	湯浅御坊道路 広川北地区道路詳細設計	和歌山県有田郡広川町	約10か月	道路設計	第4／四半期	－
関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	新名神高速道路 大津大石トンネル第二次詳細土質調査	滋賀県大津市	約7か月	トンネル第二次土質調査	第3／四半期	入札公告済
関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	阪和自動車道 南部川高架橋橋梁設計検討業務	和歌山県日高郡みなべ町	約10か月	橋梁 1橋	第3／四半期	入札公告済
関西支社	簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 矢田第三橋他2橋橋梁設計検討業務	和歌山県日有田郡日高川町	約10か月	橋梁 3橋	第3／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	舞鶴若狭自動車道 観音寺高架橋橋梁設計検討業務	京都府福知山市	約12か月	橋梁 1橋	第3／四半期	入札公告済
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 中津川第二橋他3橋橋梁設計検討業務	和歌山県日有田郡日高川町	約10か月	橋梁 4橋	第3／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	舞鶴若狭自動車道 石原高架橋橋梁設計検討業務	京都府福知山市	約10か月	橋梁 1橋	第4／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	舞鶴若狭自動車道 由良川橋他1橋橋梁設計検討業務	京都府福知山市～京都府綾部市	約10か月	橋梁 2橋	第4／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 山田高架橋他2橋橋梁設計検討業務	和歌山県有田郡湯浅町	約10か月	橋梁 3橋	第4／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 野口高架橋北橋他2橋橋梁設計検討業務	和歌山県御坊市	約10か月	橋梁 3橋	第4／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 水尻高架橋他1橋橋梁設計検討業務	和歌山県有田郡有田川町	約10か月	橋梁 2橋	第4／四半期	－
関西支社	公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	湯浅御坊道路 熊井第二高架橋他2橋橋梁設計検討業務	和歌山県日有田郡日高川町	約10か月	橋梁 3橋	第4／四半期	－
関西支社	簡易公募型プロポーザル方式	新名神大津事務所	環境調査	平成26年度 新名神高速道路 大津地区自然環境保全対策検討業務	滋賀県大津市	約15か月	動植物調査・保全対策検討	第3／四半期	入札公告済
四国支社	簡易公募型競争入札方式	四国支社	事業損失関係調査	四国横断自動車道 鳴門地区家屋事後調査算定業務	徳島県鳴門市～徳島県板野郡北島町	約10か月	家屋事後調査及び費用負担額算定	第3／四半期	－
四国支社	簡易公募型競争入札方式	四国支社	事業損失関係調査	四国横断自動車道 徳島地区家屋事後調査算定業務	徳島県徳島市	約15か月	家屋事後調査及び費用負担額算定	第3／四半期	－