
令和３年度

中国支社管内　土木工事設計材料単価表

令和３年１０月

中国支社



⽣コンクリート ・・・・・・・・・・ １〜３０
アスファルト合材 ・・・・・・・・・・ ３１〜１５６

単 価 目 次



１．はじめに
「⼟⽊⼯事設計材料単価表」は、⻄⽇本⾼速道路㈱中国⽀社及び中国⽀社管内各事務所が発注する⼟⽊⼯事の積算に⽤いる材料単価（以下、

「⼟⽊⼯事設計材料単価」という。）のうち、中国⽀社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

２．単価の決定方法
・ 『「⼟⽊⼯事単価ファイル」（⻄⽇本⾼速道路株式会社）』、『「⽉刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「⼟⽊コスト情報」（⼀般財団

法人建設物価調査会）』または、『「⽉刊積算資料」、「積算資料電子版」、「⼟⽊施⼯単価」（⼀般財団法人経済調査会）（以下、物価

資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「⼟⽊⼯事設計材

料単価表」に掲載しています。

・ 取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「⼟⽊⼯事設計材料単価表」のなかでは「

−」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空⽩としております。

・ 本資料掲載の⼟⽊⼯事材料単価の積算への適⽤は、表紙に記載している年⽉以降となります。

３．注意事項
・ 本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。

・ 本単価表の全部または⼀部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。

・ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

・ 本単価表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事設計材料単価表について



   公表時期 ： ２回／年（４⽉・１０⽉）

（※）本年度は７⽉度についても公表

   公表単価 ： ⽣コンクリート価格・アスファルト混合物価格

⼟⽊⼯事設計材料単価表の公表時期について



生コンクリート
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

1 津山（高） 中国道 佐用 作東 兵庫県 佐用町
A1-1
(A)

30
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 24,600

2 津山（高） 中国道 佐用 作東 兵庫県 佐用町 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 25,700 膨張材使用量20kg/m3

3 津山（高） 中国道 佐用 作東 兵庫県 佐用町 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 25,700 膨張材使用量20kg/m3

4 津山（高） 中国道 佐用 作東 兵庫県 佐用町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 21,400

5 津山（高） 中国道 佐用 作東 兵庫県 佐用町 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 21,400 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

6 津山（高） 中国道 作東 美作 岡山県 美作市
A1-1
(A)

30
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,700

7 津山（高） 中国道 作東 美作 岡山県 美作市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,100 膨張材使用量20kg/m3

8 津山（高） 中国道 作東 美作 岡山県 美作市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,300 膨張材使用量20kg/m3

9 津山（高） 中国道 作東 美作 岡山県 美作市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,500

10 津山（高） 中国道 作東 美作 岡山県 美作市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,500 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

25 津山（高） 中国道 院庄 落合 岡山県 津山市
A1-1
(A)

30
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,700

26 津山（高） 中国道 院庄 落合 岡山県 津山市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,100 膨張材使用量20kg/m3

27 津山（高） 中国道 院庄 落合 岡山県 津山市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,300 膨張材使用量20kg/m3

28 津山（高） 中国道 院庄 落合 岡山県 津山市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,500

29 津山（高） 中国道 院庄 落合 岡山県 津山市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,500 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

30 岡山（高） 岡山道
岡山
総社

賀陽 岡山県 総社市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 13,150

39 岡山（高） 岡山道 賀陽 有漢 岡山県
吉備

中央町
C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,150

51 岡山（高） 岡山道 賀陽 有漢 岡山県 高梁市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,150

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

57 津山（高） 岡山道 賀陽 有漢 岡山県 高梁市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,950

追加 津山（高） 岡山道 賀陽 有漢 岡山県 高梁市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,450 膨張材使用量20kg/m3

58 津山（高） 岡山道 賀陽 有漢 岡山県 高梁市 B1-3 24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

59 津山（高） 岡山道 賀陽 有漢 岡山県 高梁市 B2-1 24 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 17,000

60 津山（高） 岡山道 賀陽 有漢 岡山県 高梁市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,150

追加 津山（高） 岡山道 賀陽 有漢 岡山県 高梁市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,150

追加 津山（高） 岡山道 賀陽 有漢 岡山県 高梁市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,150 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

61 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 ﾍﾞｰｽ 21
25
20

18 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,150 高性能AE減水剤使用

62 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 17,950

63 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市
A1-1
(A)

30
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,450

64 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,950

65 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,300 膨張材使用量20kg/m3

66 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,450 膨張材使用量20kg/m3

67 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 B1-3 24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

68 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 B2-1 24 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 17,000

69 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,150

70 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市
C1-1
(Sf)

21
25
20

3.0 6.0
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

310 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 17,150

71 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,150

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

72 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,150 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

73 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市
P2-2
(B)

40
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 22,550

74 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市
P2-2
(N)

40
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,550

75 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 P2-4 40
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 22,950

76 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 P3-2 36
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 21,800

77 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 P3-4 36
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 22,200

78 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市
T1-4
(Ad)

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
320 65％以下

175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 20,450

79 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市
T3-4
(Ad)
※5

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
340 65％以下

175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 21,200 繊維混入後のｱｼﾞﾃｰﾀ車
洗浄費用は含まない

80 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市 HS1-1
曲げ
4.5

40
25
20

3.5 5.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

舗装用ｾﾒﾝﾄ
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,500

81 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市
H2-1
(A)

曲げ
4.5

40
25
20

6.5 4.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

ﾌﾗｲｱｯｼｭB種
舗装用ｾﾒﾝﾄ

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,700

82 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 ﾍﾞｰｽ 21
25
20

18 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,900 高性能AE減水剤使用

83 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,600

84 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市
A1-1
(A)

30
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 20,100

85 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,600

86 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 25,800 膨張材使用量20kg/m3

87 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 26,500 膨張材使用量20kg/m3

88 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 B1-3 24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,500

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

89 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 B2-1 24 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 17,500

90 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

91 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市
C1-1
(Sf)

21
25
20

3.0 6.0
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

310 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 － 流通なし

92 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市
C1-1
(Sf)

18
25
20

2.5～4.5 4.5～7.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

280 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,000

93 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市
C1-1
(Sf)

18
25
20

2.5～4.5 4.5～7.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

280 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 16,600

94 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市
C1-1
(Sf)

18
25
20

3.5～5.5 4.5～7.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

280 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,000

95 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 高梁市
C1-1
(Sf)

18
25
20

3.5～5.5 4.5～7.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

280 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 16,600

96 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 17,000

97 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,000 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

98 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市
P2-2
(B)

40
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 24,000

99 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市
P2-2
(N)

40
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 22,500 高性能AE減水剤使用

100 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 P2-4 40
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 24,300

101 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 P3-2 36
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 23,200

102 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 P3-4 36
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 23,600

103 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市
T1-4
(Ad)

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
320 65％以下

175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 － 流通なし

104 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市
T3-4
(Ad)
※5

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
340 65％以下

175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 － 流通なし

105 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市 HS1-1
曲げ
4.5

40
25
20

3.5 5.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

舗装用ｾﾒﾝﾄ
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 － 流通なし

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
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粗骨材の
最大寸法
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空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)
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事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

106 津山（高） 岡山道 有漢
北房
JCT

岡山県 真庭市
H2-1
(A)

曲げ
4.5

40
25
20

6.5 4.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

ﾌﾗｲｱｯｼｭB種
舗装用ｾﾒﾝﾄ

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,700

107 津山（高） 米子道
落合
JCT

久世 岡山県 真庭市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 26,500 膨張材使用量20kg/m3

108 津山（高） 米子道
落合
JCT

久世 岡山県 真庭市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

109 津山（高） 米子道
落合
JCT

久世 岡山県 真庭市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,000 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

110 米子（高） 米子道 久世 湯原 岡山県 真庭市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

112 米子（高） 米子道 久世 湯原 岡山県 真庭市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,000 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

追加 米子（高） 米子道 久世 湯原 岡山県 真庭市
H2-1
(C)

曲げ
4.5

20 6.5 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下 175(20) - - m3 20,200

116 津山（高） 中国道 落合
北房
JCT

岡山県 真庭市
A1-1
(A)

30
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 20,100

117 津山（高） 中国道 落合
北房
JCT

岡山県 真庭市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 25,800 膨張材使用量20kg/m3

118 津山（高） 中国道 落合
北房
JCT

岡山県 真庭市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 26,500 膨張材使用量20kg/m3

119 津山（高） 中国道 落合
北房
JCT

岡山県 真庭市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

120 津山（高） 中国道 落合
北房
JCT

岡山県 真庭市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,000 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

121 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 真庭市
A1-1
(A)

30
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 20,100

122 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 真庭市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 25,800 膨張材使用量20kg/m3

123 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 真庭市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 26,500 膨張材使用量20kg/m3

124 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 真庭市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

125 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 真庭市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,000 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

6



材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

127 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 新見市
A1-1
(A)

30
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,680

128 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 新見市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 24,630 膨張材使用量20kg/m3

129 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 新見市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 24,780 膨張材使用量20kg/m3

130 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 新見市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,080

131 津山（高） 中国道 北房 新見 岡山県 新見市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,080 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

134 三次（高） 中国道 新見 東城 岡山県 新見市
B1-3
(C)

24
25
20

8 4.5 高炉B種 - 65％以下
175(25)
175(20)

膨張材 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 21,930 膨張材使用量20kg/m3

137 岡山（高） 山陽道 備前 和気 岡山県 備前市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

138 岡山（高） 山陽道 備前 和気 岡山県 和気町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

139 岡山（高） 山陽道 和気 山陽 岡山県 和気町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

141 岡山（高） 山陽道 和気 山陽 岡山県 赤磐市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

143 岡山（高） 山陽道 山陽 岡山 岡山県 赤磐市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,800 膨張材使用量20kg/m3

144 岡山（高） 山陽道 山陽 岡山 岡山県 赤磐市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

147 岡山（高） 山陽道 和気 山陽 岡山県 岡山市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

149 岡山（高） 山陽道 山陽 岡山 岡山県 岡山市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,800 膨張材使用量20kg/m3

150 岡山（高） 山陽道 山陽 岡山 岡山県 岡山市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

152 岡山（高） 山陽道 岡山 倉敷 岡山県 岡山市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,800 膨張材使用量20kg/m3

153 岡山（高） 山陽道 岡山 倉敷 岡山県 岡山市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

155 岡山（高） 岡山道
岡山
JCT

岡山
総社

岡山県 岡山市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,800 膨張材使用量20kg/m3

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

156 岡山（高） 岡山道
岡山
JCT

岡山
総社

岡山県 岡山市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

158 岡山（高） 岡山道
岡山
総社

賀陽 岡山県 岡山市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

160 岡山（高） 山陽道 岡山
倉敷
JCT

岡山県 倉敷市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,800 膨張材使用量20kg/m3

161 岡山（高） 山陽道 岡山
倉敷
JCT

岡山県 倉敷市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

163 岡山（高） 山陽道
倉敷
JCT

倉敷 岡山県 倉敷市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,800 膨張材使用量20kg/m3

164 岡山（高） 山陽道
倉敷
JCT

倉敷 岡山県 倉敷市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

165 岡山（高） 山陽道
倉敷
JCT

玉島 岡山県 倉敷市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,800 膨張材使用量20kg/m3

166 岡山（高） 山陽道
倉敷
JCT

玉島 岡山県 倉敷市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,700

168 岡山（高）
山陽道

早島支線
倉敷
JCT

早島 岡山県 倉敷市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,800 膨張材使用量20kg/m3

169 岡山（高）
山陽道

早島支線
倉敷
JCT

早島 岡山県 倉敷市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

170 岡山（高） 山陽道 玉島 鴨方 岡山県 倉敷市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,700

172 岡山（高） 山陽道 玉島 鴨方 岡山県 浅口市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,700

174 岡山（高） 山陽道 鴨方 笠岡 岡山県 浅口市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,700

175 岡山（高） 山陽道 鴨方 笠岡 岡山県 里庄町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,700

176 岡山（高） 山陽道 鴨方 笠岡 岡山県 笠岡市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,700

追加 福山（高） 山陽道 福山東 福山西 広島県 福山市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,050

追加 福山（高） 山陽道 福山東 福山西 広島県 福山市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,300 膨張材使用量20kg/m3

181 福山（高） 山陽道 福山東 福山西 広島県 福山市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,700

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

185 福山（高） 山陽道 福山西 尾道 広島県 福山市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,700

197
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 広島市 A1-1 30

25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 16,750

198
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 広島市 A1-3 30

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,750

199
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 広島市 A1-4 30

25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

200
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 広島市 A1-5 30

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

201
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 広島市 B1-4 24

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,900 高性能AE減水剤使用

202
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 広島市 C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,450

203
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 広島市 D1-1 18

40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,450 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

204
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 広島市 P6-6 50

25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

205
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県 広島市 A1-1 30

25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 16,750

206
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県 広島市 A1-3 30

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,750

207
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県 広島市 A1-4 30

25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

208
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県 広島市 A1-5 30

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

209
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県 広島市 B1-4 24

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,900 高性能AE減水剤使用

210
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県 広島市 C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,450

211
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県 広島市 D1-1 18

40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,450 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

212
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県 広島市 P6-6 50

25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

213
千代田
（高）

広島道
広島北

JCT
広島北 広島県 広島市 A1-1 30

25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 16,750

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量
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(W/C)
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( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書
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番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

214
千代田
（高）

広島道
広島北

JCT
広島北 広島県 広島市 A1-3 30

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,750

215
千代田
（高）

広島道
広島北

JCT
広島北 広島県 広島市 A1-4 30

25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

216
千代田
（高）

広島道
広島北

JCT
広島北 広島県 広島市 A1-5 30

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

217
千代田
（高）

広島道
広島北

JCT
広島北 広島県 広島市 B1-4 24

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,900 高性能AE減水剤使用

218
千代田
（高）

広島道
広島北

JCT
広島北 広島県 広島市 C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,450

219
千代田
（高）

広島道
広島北

JCT
広島北 広島県 広島市 D1-1 18

40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,450 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

220
千代田
（高）

広島道
広島北

JCT
広島北 広島県 広島市 P6-6 50

25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

221
千代田
（高）

広島道 広島北
広島西
風新都

広島県 広島市 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 16,750

222
千代田
（高）

広島道 広島北
広島西
風新都

広島県 広島市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,750

223
千代田
（高）

広島道 広島北
広島西
風新都

広島県 広島市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

224
千代田
（高）

広島道 広島北
広島西
風新都

広島県 広島市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

225
千代田
（高）

広島道 広島北
広島西
風新都

広島県 広島市 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,900 高性能AE減水剤使用

226
千代田
（高）

広島道 広島北
広島西
風新都

広島県 広島市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,450

227
千代田
（高）

広島道 広島北
広島西
風新都

広島県 広島市 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,450

228
千代田
（高）

広島道 広島北
広島西
風新都

広島県 広島市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

229 広島（高） 広島道
広島西
風新都

広島
JCT

広島県 広島市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

234 広島（高） 広呉道 仁保 坂北 広島県 坂町
C2-1
(B)

18 40 8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下 165(40) - - m3 16,640

238 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,750

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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種別

セメントの
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添加剤等の
名称及び使用量を記載

239 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

240 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,050 膨張材使用量20kg/m3

241 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 B1-3 24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,850

242 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 B2-1 24 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 15,850

243 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,450

244 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 15,450

245 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,450 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

247 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 P3-2 36
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 20,730

256 広島（工） 広呉道 坂北 天応西 広島県 坂町 Y1-1 30
25
20

18 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
350 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,250 高性能AE減水剤使用

257 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,250

258 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,080

259 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,080

260 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 B1-3 24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,350

261 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 B2-1 24 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,350

262 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

263 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 15,950

264 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

265 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 P3-2 36
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 21,810

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

266 広島（工） 広呉道 坂南 天応東 広島県 呉市 Y1-1 30
25
20

18 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
350 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,230 高性能AE減水剤使用

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,250

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,080

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,080

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市 B1-3 24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,350

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市 B2-1 24 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,350

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市
B2-1
(C)

30 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 17,250

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 15,950

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市 Y1-1 30
25
20

18 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
350 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,230 高性能AE減水剤使用

追加 広島（工） 広呉道 天応西 天応東 広島県 呉市
Y1-1
(A)

40
25
20

18 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
350 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 21,400 高性能AE減水剤使用

268 広島（高） 広呉道 天応東 天応東 広島県 呉市
C2-1
(B)

18 40 8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下 165(40) - - m3 17,140

272 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,250

273 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,080 膨張材使用量20kg/m3

274 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 21,080 膨張材使用量20kg/m3

275 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 B1-3 24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,350

276 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 B2-1 24 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,350

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
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添加剤等の
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277 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市
B2-1
(C)

30 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 17,250

278 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,950

279 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 15,950

280 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

282 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 P3-2 36
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 21,810

285 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市
T1-4
(Ad)

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
320 65％以下

175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 － 流通なし

286 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市
T1-4
(FA)

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

180(25)
180(20)

石炭灰 80kg/m3 m3 － 流通希少

287 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市
T1-4
(LS)

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

石粉 80kg/m3 m3 － 流通希少

288 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市
T3-4
(Ad)
※5

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
340 65％以下

175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 － 流通なし

289 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市
T3-4
(FA)
※5

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

180(25)
180(20)

石炭灰 80kg/m3 m3 － 流通希少

290 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市
T3-4
(LS)
※5

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

石粉 80kg/m3 m3 － 流通希少

291 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市 Y1-1 30
25
20

18 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
350 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,230 高性能AE減水剤使用

292 広島（工） 広呉道 天応東 呉 広島県 呉市
Y1-1
(A)

40
25
20

18 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
350 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 21,400 高性能AE減水剤使用

294 三次（高） 中国道 東城 庄原 広島県 庄原市
A1-4
(C)

30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 50％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,850 膨張材使用量20kg/m3

295 三次（高） 中国道 東城 庄原 広島県 庄原市
A1-5
(A)

30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 50％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,850 膨張材使用量20kg/m3

296 三次（高） 中国道 東城 庄原 広島県 庄原市
B1-3
(C)

24
25
20

8 4.5 高炉B種 - 65％以下
175(25)
175(20)

膨張材 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 21,850 膨張材使用量20kg/m3

297 三次（高） 中国道 東城 庄原 広島県 庄原市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,450

298 三次（高） 中国道 東城 庄原 広島県 庄原市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,450 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

13



材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

299 三次（高） 中国道 東城 庄原 広島県 庄原市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

306 三次（高） 中国道 庄原 三次 広島県 庄原市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,450

307 三次（高） 中国道 庄原 三次 広島県 庄原市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,450 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

309 三次（高） 中国道 庄原 三次 広島県 三次市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,950

310 三次（高） 中国道 庄原 三次 広島県 三次市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

311 三次（高） 中国道 三次 高田 広島県 三次市
A1-4
(C)

30
25
20

12 4.5 高炉B種 270 50％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,350 膨張材使用量20kg/m3

312 三次（高） 中国道 三次 高田 広島県 三次市
A1-5
(A)

30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 50％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,350 膨張材使用量20kg/m3

313 三次（高） 中国道 三次 高田 広島県 三次市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,950

314 三次（高） 中国道 三次 高田 広島県 三次市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

315 三次（高） 中国道 三次 高田 広島県 三次市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

316 三次（高） 中国道 三次 高田 広島県
安芸

高田市
C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,450

317 三次（高） 中国道 三次 高田 広島県
安芸

高田市
D1-1 18

40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,450 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

318
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県
安芸

高田市
A1-1 30

25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 16,750

319
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県
安芸

高田市
A1-3 30

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,750

320
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県
安芸

高田市
A1-4 30

25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,850 膨張材使用量20kg/m3

321
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県
安芸

高田市
A1-5 30

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 20,850 膨張材使用量20kg/m3

322
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県
安芸

高田市
B1-4 24

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,900 高性能AE減水剤使用

323
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県
安芸

高田市
C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 15,450

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

324
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県
安芸

高田市
D1-1 18

40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 15,450 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

325
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県
安芸

高田市
P6-6 50

25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

326
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県 北広島町 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,000

327
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県 北広島町 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,000

328
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県 北広島町 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,100 膨張材使用量20kg/m3

329
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県 北広島町 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,100 膨張材使用量20kg/m3

330
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県 北広島町 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,150 高性能AE減水剤使用

331
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県 北広島町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,700

332
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県 北広島町 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,700 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

333
千代田
（高）

中国道 高田 千代田 広島県 北広島町 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

334
千代田
（高）

中国道 千代田
千代田

JCT
広島県 北広島町 A1-1 30

25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,000

335
千代田
（高）

中国道 千代田
千代田

JCT
広島県 北広島町 A1-3 30

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,000

336
千代田
（高）

中国道 千代田
千代田

JCT
広島県 北広島町 A1-4 30

25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,100 膨張材使用量20kg/m3

337
千代田
（高）

中国道 千代田
千代田

JCT
広島県 北広島町 A1-5 30

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,100 膨張材使用量20kg/m3

338
千代田
（高）

中国道 千代田
千代田

JCT
広島県 北広島町 B1-4 24

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,150 高性能AE減水剤使用

339
千代田
（高）

中国道 千代田
千代田

JCT
広島県 北広島町 C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,700

340
千代田
（高）

中国道 千代田
千代田

JCT
広島県 北広島町 D1-1 18

40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,700 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

341
千代田
（高）

中国道 千代田
千代田

JCT
広島県 北広島町 P6-6 50

25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

342
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 北広島町 A1-1 30

25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,000

343
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 北広島町 A1-3 30

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,000

344
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 北広島町 A1-4 30

25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,100 膨張材使用量20kg/m3

345
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 北広島町 A1-5 30

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,100 膨張材使用量20kg/m3

346
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 北広島町 B1-4 24

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,150 高性能AE減水剤使用

347
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 北広島町 C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,700

348
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 北広島町 D1-1 18

40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,700 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

349
千代田
（高）

中国道
千代田

JCT
広島北

JCT
広島県 北広島町 P6-6 50

25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

350
千代田
（高）

浜田道
千代田

JCT
大朝 広島県 北広島町 A1-1 30

25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,000

351
千代田
（高）

浜田道
千代田

JCT
大朝 広島県 北広島町 A1-3 30

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,000

352
千代田
（高）

浜田道
千代田

JCT
大朝 広島県 北広島町 A1-4 30

25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,100 膨張材使用量20kg/m3

353
千代田
（高）

浜田道
千代田

JCT
大朝 広島県 北広島町 A1-5 30

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,100 膨張材使用量20kg/m3

354
千代田
（高）

浜田道
千代田

JCT
大朝 広島県 北広島町 B1-4 24

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,150 高性能AE減水剤使用

355
千代田
（高）

浜田道
千代田

JCT
大朝 広島県 北広島町 C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,700

356
千代田
（高）

浜田道
千代田

JCT
大朝 広島県 北広島町 D1-1 18

40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,700 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

357
千代田
（高）

浜田道
千代田

JCT
大朝 広島県 北広島町 P6-6 50

25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

358
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 広島県 北広島町 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,050

359
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 広島県 北広島町 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,050

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

360
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 広島県 北広島町 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

361
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 広島県 北広島町 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

362
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 広島県 北広島町 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,200 高性能AE減水剤使用

363
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 広島県 北広島町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,750

364
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 広島県 北広島町 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

365
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 広島県 北広島町 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

366
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県

安芸
太田町

A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,050

367
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県

安芸
太田町

A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,050

368
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県

安芸
太田町

A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

369
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県

安芸
太田町

A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

370
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県

安芸
太田町

B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,200 高性能AE減水剤使用

371
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県

安芸
太田町

C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,750

372
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県

安芸
太田町

D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

373
千代田
（高）

中国道
広島北

JCT
戸河内 広島県

安芸
太田町

P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

374
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
安芸

太田町
A1-1 30

25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,050

375
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
安芸

太田町
A1-3 30

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,050

376
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
安芸

太田町
A1-4 30

25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

377
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
安芸

太田町
A1-5 30

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

378
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
安芸

太田町
B1-4 24

25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,200 高性能AE減水剤使用

379
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
安芸

太田町
C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,750

380
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
安芸

太田町
C2-1 18 40 8 4.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

- 65％以下 165(40) - - m3 17,750

381
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
安芸

太田町
D1-1 18

40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

382
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
安芸

太田町
P6-6 50

25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

383
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
廿日市市
【吉和】

A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,050

384
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
廿日市市
【吉和】

A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,050

385
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
廿日市市
【吉和】

A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

386
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
廿日市市
【吉和】

A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

387
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
廿日市市
【吉和】

B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,200 高性能AE減水剤使用

388
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
廿日市市
【吉和】

C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,750

389
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
廿日市市
【吉和】

D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

390
千代田
（高）

中国道 戸河内 吉和 広島県
廿日市市
【吉和】

P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

391
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 広島県
廿日市市
【吉和】

A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,050

392
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 広島県
廿日市市
【吉和】

A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,050

393
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 広島県
廿日市市
【吉和】

A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

394
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 広島県
廿日市市
【吉和】

A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,150 膨張材使用量20kg/m3

395
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 広島県
廿日市市
【吉和】

B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,200 高性能AE減水剤使用

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

396
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 広島県
廿日市市
【吉和】

C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,750

397
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 広島県
廿日市市
【吉和】

C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 17,750

398
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 広島県
廿日市市
【吉和】

D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

399
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 広島県
廿日市市
【吉和】

P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

400
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 山口県
岩国市
【錦町】

A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

401
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 山口県
岩国市
【錦町】

A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

402
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 山口県
岩国市
【錦町】

A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 － 流通希少

403
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 山口県
岩国市
【錦町】

A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 － 流通希少

404
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 山口県
岩国市
【錦町】

B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

405
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 山口県
岩国市
【錦町】

C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

406
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 山口県
岩国市
【錦町】

D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

407
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 山口県
岩国市
【錦町】

P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

408
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 山口県
岩国市
【錦町】

C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 － 流通希少

430 山口（高） 中国道 六日市 鹿野 山口県
周南市
【鹿野】

C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

431 山口（高） 中国道 六日市 鹿野 山口県
周南市
【鹿野】

C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 － 流通希少

432 山口（高） 中国道 六日市 鹿野 山口県
周南市
【鹿野】

D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

433 山口（高） 中国道 鹿野 徳地 山口県
周南市
【鹿野】

C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 20,000

434 山口（高） 中国道 鹿野 徳地 山口県
周南市
【鹿野】

C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 19,750

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

435 山口（高） 中国道 鹿野 徳地 山口県
周南市
【鹿野】

D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 19,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

450 山口（高） 中国道 鹿野 徳地 山口県
山口市
【徳地】

C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,000

451 山口（高） 中国道 鹿野 徳地 山口県
山口市
【徳地】

C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 18,750

452 山口（高） 中国道 鹿野 徳地 山口県
山口市
【徳地】

D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

追加 山口（高） 中国道 徳地 山口 山口県 山口市 A1-4 30
25
20

12 4.5 高炉B種 270 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,200 膨張材使用量20kg/m3

追加 山口（高） 中国道 徳地 山口 山口県 山口市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,350 膨張材使用量20kg/m3

453 山口（高） 中国道 徳地 山口 山口県 山口市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

454 山口（高） 中国道 徳地 山口 山口県 山口市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

455 山口（高） 中国道 徳地 山口 山口県 山口市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

追加 山口（高） 中国道 徳地 山口 山口県 山口市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

456 山口（高） 中国道 山口
山口
JCT

山口県 山口市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

457 山口（高） 中国道 山口
山口
JCT

山口県 山口市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

458 山口（高） 中国道 山口
山口
JCT

山口県 山口市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

459 山口（高） 山陽道 山口南
山口
JCT

山口県 山口市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,350 膨張材使用量20kg/m3

460 山口（高） 山陽道 山口南
山口
JCT

山口県 山口市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

461 山口（高） 山陽道 山口南
山口
JCT

山口県 山口市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

462 山口（高） 山陽道 山口南
山口
JCT

山口県 山口市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

追加 山口（高） 中国道  山口JCT 小郡 山口県 山口市 A1-4 30
25
20

12 4.5 高炉B種 270 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,200 膨張材使用量20kg/m3

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

追加 山口（高） 中国道  山口JCT 小郡 山口県 山口市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,350 膨張材使用量20kg/m3

463 山口（高） 中国道
山口
JCT

小郡 山口県 山口市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

464 山口（高） 中国道
山口
JCT

小郡 山口県 山口市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

465 山口（高） 中国道
山口
JCT

小郡 山口県 山口市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

追加 山口（高） 中国道  山口JCT 小郡 山口県 山口市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

466 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 山口市 A1-4 30
25
20

12 4.5 高炉B種 270 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,200 膨張材使用量20kg/m3

467 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 山口市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,350 膨張材使用量20kg/m3

468 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 山口市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

469 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 山口市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

470 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 山口市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

471 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 山口市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

472 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 宇部市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

473 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 宇部市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

474 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 宇部市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

475 山口（高） 山陽道
宇部
JCT

宇部 山口県 宇部市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

476 山口（高） 山陽道
宇部
JCT

宇部 山口県 宇部市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

477 山口（高） 山陽道
宇部
JCT

宇部 山口県 宇部市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

478 山口（高） 山陽道 宇部 小野田 山口県 宇部市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

479 山口（高） 山陽道 宇部 小野田 山口県 宇部市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

480 山口（高） 山陽道 宇部 小野田 山口県 宇部市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

481 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 美祢市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,300

482 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 美祢市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 18,050

483 山口（高） 中国道 小郡 美祢 山口県 美祢市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,050 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

484 山口（高） 中国道 美祢 美祢西 山口県 美祢市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,300

485 山口（高） 中国道 美祢 美祢西 山口県 美祢市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 18,050

486 山口（高） 中国道 美祢 美祢西 山口県 美祢市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,050 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

487 山口（高） 中国道 美祢西
下関
JCT

山口県 美祢市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,300

488 山口（高） 中国道 美祢西
下関
JCT

山口県 美祢市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 18,050

489 山口（高） 中国道 美祢西
下関
JCT

山口県 美祢市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,050 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

490 山口（高） 山陽道 埴生
下関
JCT

山口県 下関市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

491 山口（高） 山陽道 埴生
下関
JCT

山口県 下関市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

492 山口（高） 山陽道 埴生
下関
JCT

山口県 下関市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

493 山口（高） 中国道 美祢西
下関
JCT

山口県 下関市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,450 膨張材使用量20kg/m3

494 山口（高） 中国道 美祢西
下関
JCT

山口県 下関市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

495 山口（高） 中国道 美祢西
下関
JCT

山口県 下関市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

496 山口（高） 中国道 美祢西
下関
JCT

山口県 下関市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

497 山口（高） 中国道
下関
JCT

小月 山口県 下関市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,450 膨張材使用量20kg/m3

498 山口（高） 中国道
下関
JCT

小月 山口県 下関市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

499 山口（高） 中国道
下関
JCT

小月 山口県 下関市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

500 山口（高） 中国道
下関
JCT

小月 山口県 下関市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

501 山口（高） 中国道 小月 下関 山口県 下関市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

502 山口（高） 中国道 小月 下関 山口県 下関市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

503 山口（高） 中国道 小月 下関 山口県 下関市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

504 山口（高） 中国道 美祢 美祢西 山口県
山陽

小野田市
C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

505 山口（高） 中国道 美祢 美祢西 山口県
山陽

小野田市
C2-1 18 40 8 4.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

506 山口（高） 中国道 美祢 美祢西 山口県
山陽

小野田市
D1-1 18

40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

507 山口（高） 山陽道 宇部 小野田 山口県
山陽

小野田市
C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

508 山口（高） 山陽道 宇部 小野田 山口県
山陽

小野田市
C2-1 18 40 8 4.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

509 山口（高） 山陽道 宇部 小野田 山口県
山陽

小野田市
D1-1 18

40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

510 山口（高） 山陽道 小野田 埴生 山口県
山陽

小野田市
C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

511 山口（高） 山陽道 小野田 埴生 山口県
山陽

小野田市
C2-1 18 40 8 4.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

512 山口（高） 山陽道 小野田 埴生 山口県
山陽

小野田市
D1-1 18

40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

513 山口（高） 山陽道 埴生
下関
JCT

山口県
山陽

小野田市
C1-1 18

25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,000

514 山口（高） 山陽道 埴生
下関
JCT

山口県
山陽

小野田市
C2-1 18 40 8 4.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

- 65％以下 165(40) - - m3 16,750

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

515 山口（高） 山陽道 埴生
下関
JCT

山口県
山陽

小野田市
D1-1 18

40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,750 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

516 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 20,190

517 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,370 膨張材使用量20kg/m3

518 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 B1-3 24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,180

519 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 B2-1 24 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 18,900

520 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,740

521 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町
C1-1
(sf)

21
25
20

3.0 4.5～7.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

舗装用ｾﾒﾝﾄ
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

310 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 20,190

522 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 18,510

523 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 18,510 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

524 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町
T3-4
(FA)
※5

24
25
20

21
【35～50】

4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
270

（340）
※3

65％以下
175(25)
175(20)

石炭灰 左記紛体分 m3 － 製造不能

525 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町
T3-4
(LS)
※5

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種

270
（340）
※3

65％以下
175(25)
175(20)

石粉 左記紛体分 m3 － 製造不能

526 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町
T3-4
(Ad)
※5

24
25
20

21
【35～50】

4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
340 65％以下

175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 22,600

527 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町
T4-4
(Ad)
※5

24
25
20

【55～65】 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
340 65％以下

175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 － 流通希少

528 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町
P2-2
(B)

40
25
20

8 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 24,600

529 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町
P2-2
(N)

40
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 22,900 高性能AE減水剤使用

530 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 P2-4 40
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 25,110

531 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町
P2-4
(N)

40
25
20

12 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 300 65％以下
175(25)
175(20)

高性能AE減水剤 ﾒｰｶｰ推奨値 m3 23,350

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

532 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 H1-1
曲げ
4.5

40
25
20

1.5 4.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

舗装用ｾﾒﾝﾄ
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 － 製造不能

533 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町
HS1-1

(A)
曲げ
4.5

40
25
20

3.5 5.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

舗装用ｾﾒﾝﾄ
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

270 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 21,550

534 米子（高） 米子道 江府 蒜山 鳥取県 江府町 H2-1
曲げ
4.5

40
25
20

6.5 4.5

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
高炉B種

舗装用ｾﾒﾝﾄ
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 21,700

548
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 島根県 吉賀町 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

549
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 島根県 吉賀町 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

550
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 島根県 吉賀町 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 － 流通希少

551
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 島根県 吉賀町 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 － 流通希少

552
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 島根県 吉賀町 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

553
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 島根県 吉賀町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

554
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 島根県 吉賀町 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 － 流通希少

555
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 島根県 吉賀町 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

556
千代田
（高）

中国道 吉和 六日市 島根県 吉賀町 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

557 山口（高） 中国道 六日市 鹿野 島根県 吉賀町 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

558 山口（高） 中国道 六日市 鹿野 島根県 吉賀町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

559 山口（高） 中国道 六日市 鹿野 島根県 吉賀町 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 － 流通希少

560 山口（高） 中国道 六日市 鹿野 島根県 吉賀町 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 － 流通希少

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

561
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 島根県 邑南町 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,200

562
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 島根県 邑南町 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,200

563
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 島根県 邑南町 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,800 膨張材使用量20kg/m3

564
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 島根県 邑南町 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 24,000 膨張材使用量20kg/m3

565
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 島根県 邑南町 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,600

566
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 島根県 邑南町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,300

567
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 島根県 邑南町 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,000 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

568
千代田
（高）

浜田道 大朝 瑞穂 島根県 邑南町 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

569
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 邑南町 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 19,200

570
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 邑南町 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,200

571
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 邑南町 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,800 膨張材使用量20kg/m3

572
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 邑南町 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 24,000 膨張材使用量20kg/m3

573
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 邑南町 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,600

574
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 邑南町 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,300

575
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 邑南町 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 17,000 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

576
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 邑南町 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

577
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 浜田市 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,700

578
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 浜田市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,700

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。

26



材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合
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使用場所　IC間 単位使用場所　住所
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セメントの
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添加剤等の
名称及び使用量を記載

579
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 浜田市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,200 膨張材使用量20kg/m3

580
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 浜田市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,900 膨張材使用量20kg/m3

581
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 浜田市 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,000 高性能AE減水剤使用

582
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 浜田市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,450

583
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 浜田市 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

584
千代田
（高）

浜田道 瑞穂 旭 島根県 浜田市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

585
千代田
（高）

浜田道 旭 浜田 島根県 浜田市 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,700

586
千代田
（高）

浜田道 旭 浜田 島根県 浜田市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,700

587
千代田
（高）

浜田道 旭 浜田 島根県 浜田市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,200 膨張材使用量20kg/m3

588
千代田
（高）

浜田道 旭 浜田 島根県 浜田市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,900 膨張材使用量20kg/m3

589
千代田
（高）

浜田道 旭 浜田 島根県 浜田市 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,000 高性能AE減水剤使用

590
千代田
（高）

浜田道 旭 浜田 島根県 浜田市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,450

591
千代田
（高）

浜田道 旭 浜田 島根県 浜田市 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

592
千代田
（高）

浜田道 旭 浜田 島根県 浜田市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

593
千代田
（高）

江津道
浜田
JCT

浜田東 島根県 浜田市 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,700

594
千代田
（高）

江津道
浜田
JCT

浜田東 島根県 浜田市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,700

595
千代田
（高）

江津道
浜田
JCT

浜田東 島根県 浜田市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,200 膨張材使用量20kg/m3

596
千代田
（高）

江津道
浜田
JCT

浜田東 島根県 浜田市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,900 膨張材使用量20kg/m3

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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材令28日の
圧縮強度

粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

597
千代田
（高）

江津道
浜田
JCT

浜田東 島根県 浜田市 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,000 高性能AE減水剤使用

598
千代田
（高）

江津道
浜田
JCT

浜田東 島根県 浜田市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,450

599
千代田
（高）

江津道
浜田
JCT

浜田東 島根県 浜田市 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

600
千代田
（高）

江津道
浜田
JCT

浜田東 島根県 浜田市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

601
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 浜田市 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,700

602
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 浜田市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,700

603
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 浜田市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,200 膨張材使用量20kg/m3

604
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 浜田市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,900 膨張材使用量20kg/m3

605
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 浜田市 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,000 高性能AE減水剤使用

606
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 浜田市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,450

607
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 浜田市 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

608
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 浜田市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

609
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 江津市 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,700

610
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 江津市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,700

611
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 江津市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,200 膨張材使用量20kg/m3

612
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 江津市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,900 膨張材使用量20kg/m3

613
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 江津市 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,000 高性能AE減水剤使用

614
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 江津市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,450

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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粗骨材の
最大寸法

スランプ
※1、2

空気量
※2

最低※3
ｾﾒﾝﾄ量

水ｾﾒﾝﾄ比
(W/C)

単位水量
の上限※4

（自） （至） 県 市 （N/mm2） （mm） （cm） （％） (kg/m3) % (kg/m3) （名称） （使用量）

価　　格
( 円 )

令和２年度　中国支社管内資材価格調査報告書

（ 生コンクリート材料調査 －令和３年９月調査－ ）

番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
種別

セメントの
種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

615
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 江津市 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

616
千代田
（高）

江津道 浜田東 江津西 島根県 江津市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

617
千代田
（高）

江津道 江津西 江津 島根県 江津市 A1-1 30
25
20

8 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 230 65％以下
175(25)
175(20)

- - m3 18,700

618
千代田
（高）

江津道 江津西 江津 島根県 江津市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,700

619
千代田
（高）

江津道 江津西 江津 島根県 江津市 A1-4 30
25
20

12 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 23,200 膨張材使用量20kg/m3

620
千代田
（高）

江津道 江津西 江津 島根県 江津市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,900 膨張材使用量20kg/m3

621
千代田
（高）

江津道 江津西 江津 島根県 江津市 B1-4 24
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,000 高性能AE減水剤使用

622
千代田
（高）

江津道 江津西 江津 島根県 江津市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,450

623
千代田
（高）

江津道 江津西 江津 島根県 江津市 D1-1 18
40
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,950 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

624
千代田
（高）

江津道 江津西 江津 島根県 江津市 P6-6 50
25
20

12 4.5 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 65％以下
175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤
③高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値
③50％置換

m3 － 流通希少

625 松江（高） 山陰道
松江
玉造

宍道 島根県 松江市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

m3 16,720

626 松江（高） 山陰道
松江
玉造

宍道 島根県 松江市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

m3 16,440 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

627 松江（高） 山陰道 宍道 出雲 島根県 出雲市 A1-3 30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 18,160

628 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市
A1-1
(B)

24
25
20

12 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 55％以下
175(25)
175(20)

- - m3 17,510

629 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市
A1-4
(B)

24
25
20

12 4.5 高炉B種 - 55％以下
175(25)
175(20)

- - m3 17,510

追加 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市 A1-5 30
25
20

15 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
270 65％以下

175(25)
175(20)

①膨張材
②高性能AE減水剤

①ﾒｰｶｰ推奨値
②ﾒｰｶｰ推奨値

m3 22,730 膨張材使用量20kg/m3

630 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市
B1-3
(A)

24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 60％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,300

631 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市
B1-3
(B)

24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 55％以下

175(25)
175(20)

- - m3 17,300

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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番号

コンクリート使用場所 コンクリート配合

報告備考
事務所名 路線名

使用場所　IC間 単位使用場所　住所
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種類

添加剤等の
名称及び使用量を記載

632 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,420

633 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市
C1-1
(B)

18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 60％以下

175(25)
175(20)

- - m3 16,840

634 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市 C2-1 18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下 165(40) - - m3 16,140

635 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市
C2-1
(A)

18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 60％以下 165(40) - - m3 16,520

636 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,140 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

637 松江（高） 山陰道 出雲 出雲 島根県 出雲市
D1-1
(B)

18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 60％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 16,520 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

638 松江（高） 松江道 宍道
三刀屋
木次

島根県 雲南市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

m3 19,920

639 松江（高） 松江道 宍道
三刀屋
木次

島根県 雲南市 D1-1 18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
ﾌﾗｲｱｯｼｭB種

- 65％以下
165(40)
175(25)
175(20)

m3 19,640 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

640 松江（高） 松江道 雲南 加茂 島根県 雲南市
A1-3
(B)

30
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 50％以下

175(25)
175(20)

- - m3 21,660

641 松江（高） 松江道 雲南 加茂 島根県 雲南市
B2-1
(B)

24 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 60％以下 165(40) - - m3 20,420

642 松江（高） 松江道 雲南 加茂 島根県 雲南市
B1-3
(A)

24
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 60％以下

175(25)
175(20)

- - m3 20,800

643 松江（高） 松江道 雲南 加茂 島根県 雲南市 C1-1 18
25
20

8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 65％以下

175(25)
175(20)

- - m3 19,920

644 松江（高） 松江道 雲南 加茂 島根県 雲南市
C2-1
(A)

18 40 8 4.5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 60％以下 165(40) - - m3 20,020

645 松江（高） 松江道 雲南 加茂 島根県 雲南市
D1-1
(B)

18
40
25
20

- -
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

高炉B種
- 60％以下

165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 20,020 ﾍﾞｰｽｺﾝ(18-8-40)で調査

646 松江（高） 松江道 雲南 加茂 島根県 雲南市
H2-1
(B)

曲げ
4.5

20 6.5 4.5 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ - 60％以下
165(40)
175(25)
175(20)

- - m3 24,500

＜調査条件＞
１．調査の対象は、現場持込みの大口価格とする。
２．全種別とも、記載の規格値を超える指定や小型車輸送・小口出荷指定のほか、記載項目以外の指定品は対象外。
３．最大骨材寸法、セメント種類が複数規定されている種別については、最も経済的な組合せを採用する。
４．繊維補強覆工コンクリート（T1-4・T3-4）の繊維は現場投入により混合するものとし、繊維の投入作業、機材の洗浄に係る費用及び繊維の材料費は対象外。
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アスファルト合材
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【一般地域用】 昼  間

14.1    15,100    
12.2    15,150    
11.8    15,000    
18.0    15,050    
12.6    15,200    
3.3    15,400    
8.6    15,100    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

周 南 高 速
道路事務所

岩国ＩＣ  ～  玖珂ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

玖珂ＩＣ  ～  熊毛ＩＣ

熊毛ＩＣ  ～  徳山東ＩＣ

徳山東ＩＣ  ～  徳山西ＩＣ

徳山西ＩＣ  ～  防府東ＩＣ

防府東ＩＣ  ～  防府西ＩＣ

防府西ＩＣ  ～  山口南ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【一般地域用】 昼  間

14.1    14,800    
12.2    14,850    
11.8    14,700    
18.0    14,750    
12.6    14,950    
3.3    15,150    
8.6    14,850    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

周 南 高 速
道路事務所

岩国ＩＣ  ～  玖珂ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

玖珂ＩＣ  ～  熊毛ＩＣ

熊毛ＩＣ  ～  徳山東ＩＣ

徳山東ＩＣ  ～  徳山西ＩＣ

徳山西ＩＣ  ～  防府東ＩＣ

防府東ＩＣ  ～  防府西ＩＣ

防府西ＩＣ  ～  山口南ＩＣ
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

14.1    12,450    
12.2    12,400    
11.8    12,250    
18.0    12,300    
12.6    12,500    
3.3    12,750    
8.6    12,500    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

周 南 高 速
道路事務所

岩国ＩＣ  ～  玖珂ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

玖珂ＩＣ  ～  熊毛ＩＣ

熊毛ＩＣ  ～  徳山東ＩＣ

徳山東ＩＣ  ～  徳山西ＩＣ

徳山西ＩＣ  ～  防府東ＩＣ

防府東ＩＣ  ～  防府西ＩＣ

防府西ＩＣ  ～  山口南ＩＣ

34



（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

14.1    13,700    
12.2    13,600    
11.8    13,450    
18.0    13,500    
12.6    13,700    
3.3    13,950    
8.6    13,750    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

周 南 高 速
道路事務所

岩国ＩＣ  ～  玖珂ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

玖珂ＩＣ  ～  熊毛ＩＣ

熊毛ＩＣ  ～  徳山東ＩＣ

徳山東ＩＣ  ～  徳山西ＩＣ

徳山西ＩＣ  ～  防府東ＩＣ

防府東ＩＣ  ～  防府西ＩＣ

防府西ＩＣ  ～  山口南ＩＣ
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

14.1    10,000    含まない 出荷実績なし

12.2    10,050    含まない 出荷実績なし

11.8    9,900    含まない 出荷実績なし

18.0    9,950    含まない 出荷実績なし

12.6    10,150    含まない 出荷実績なし

3.3    10,350    含まない 出荷実績なし

8.6    10,050    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

　料金は含まない

・夜間単価は一律

　800円/tを加算

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
備　考

周 南 高 速
道路事務所

岩国ＩＣ  ～  玖珂ＩＣ

玖珂ＩＣ  ～  熊毛ＩＣ

熊毛ＩＣ  ～  徳山東ＩＣ

徳山東ＩＣ  ～  徳山西ＩＣ

徳山西ＩＣ  ～  防府東ＩＣ

防府東ＩＣ  ～  防府西ＩＣ

防府西ＩＣ  ～  山口南ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ａ
（改質Ⅱ型）
【一般地域】

昼  間

6.2    12,800    
4.9    12,800    

11.0    12,900    
10.4    12,900    
6.4    12,850    
7.5    12,700    
3.0    12,700    

14.3    12,800    
2.9    12,800    
4.7    12,800    
8.3    12,950    
9.2    13,050    
4.0    12,700    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【一般地域用】 昼  間

6.2    14,550    
4.9    14,550    

11.0    14,650    
10.4    14,700    
6.4    14,650    
7.5    14,500    
3.0    14,500    

14.3    14,600    
2.9    14,600    
4.7    14,600    
8.3    14,750    
9.2    14,750    
4.0    14,500    

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【一般地域用】 昼  間

6.2    14,450    
4.9    14,450    

11.0    14,550    
10.4    14,550    
6.4    14,500    
7.5    14,350    
3.0    14,350    

14.3    14,450    
2.9    14,450    
4.7    14,450    
8.3    14,600    
9.2    14,600    
4.0    14,350    

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

開粒度アスファルト
（半たわみ用舗装）

ストアス
昼  間

6.2    10,500    
4.9    10,500    

11.0    10,600    
10.4    10,600    
6.4    10,600    
7.5    10,450    
3.0    10,450    

14.3    10,550    
2.9    10,550    
4.7    10,550    
8.3    10,700    
9.2    10,700    
4.0    10,450    

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

開粒度アスファルト
（半たわみ用舗装）

【改質Ⅱ型】
昼  間

6.2    11,650    
4.9    11,650    

11.0    11,750    
10.4    11,750    
6.4    11,750    
7.5    11,600    
3.0    11,600    

14.3    11,700    
2.9    11,700    
4.7    11,700    
8.3    11,850    
9.2    11,850    
4.0    11,600    

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

6.2    12,250    
4.9    12,250    

11.0    12,350    
10.4    12,350    
6.4    12,300    
7.5    12,150    
3.0    12,150    

14.3    12,250    
2.9    12,250    
4.7    12,250    
8.3    12,400    
9.2    12,500    
4.0    12,150    

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

6.2    13,300    
4.9    13,300    

11.0    13,400    
10.4    13,400    
6.4    13,300    
7.5    13,150    
3.0    13,150    

14.3    13,250    
2.9    13,250    
4.7    13,250    
8.3    13,400    
9.2    13,550    
4.0    13,150    

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

6.2    10,250    含まない 出荷実績なし

4.9    10,250    含まない 出荷実績なし

11.0    10,350    含まない 出荷実績なし

10.4    10,350    含まない 出荷実績なし

6.4    10,350    含まない 出荷実績なし

7.5    10,200    含まない 出荷実績なし

3.0    10,200    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

14.3    10,300    含まない 出荷実績なし 　料金は含まない

2.9    10,300    含まない 出荷実績なし

4.7    10,300    含まない 出荷実績なし ・夜間単価は一律

8.3    10,450    含まない 出荷実績なし 　800円/tを加算

9.2    10,500    含まない 出荷実績なし

4.0    10,200    含まない 出荷実績なし

備　考

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
(ストアス) 昼  間

6.2    10,250    
4.9    10,250    

11.0    10,350    
10.4    10,350    
6.4    10,300    
7.5    10,150    
3.0    10,150    

14.3    10,250    
2.9    10,250    
4.7    10,250    
8.3    10,400    
9.2    10,500    
4.0    10,150    

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ａ
（ストアス）
【一般地域】

昼  間

6.2    10,400    
4.9    10,400    

11.0    10,500    
10.4    10,500    
6.4    10,450    
7.5    10,300    
3.0    10,300    

14.3    10,400    
2.9    10,400    
4.7    10,400    
8.3    10,550    
9.2    10,650    
4.0    10,300    

広 島 高 速
道路事務所

河内ＩＣ  ～  高屋ＪＣＴ・ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

高屋ＪＣＴ・ＩＣ  ～  西条ＩＣ

西条ＩＣ  ～  志和ＩＣ

志和ＩＣ  ～  広島東ＩＣ

広島東ＩＣ  ～  広島ＩＣ

広島ＩＣ  ～  広島ＪＣＴ

広島ＪＣＴ  ～  五日市ＩＣ

五日市ＩＣ  ～  廿日市JＣＴ

廿日市JＣＴ  ～  廿日市ＩＣ

廿日市ＪＣＴ  ～  大野ＩＣ

大野ＩＣ  ～  大竹ＩＣ

大竹ＩＣ  ～  岩国ＩＣ

広島ＪＣＴ  ～  広島西風新都ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【一般地域用】 昼  間

3.2    14,650    
1.4    14,750    
4.5    14,750    
1.6    14,850    
5.2    14,900    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

広 島 高 速
道路事務所
（広島呉）

仁保ＩＣ  ～  坂北ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

坂北ＩＣ  ～  坂南ＩＣ

坂南ＩＣ  ～  天応西ＩＣ

天応西ＩＣ  ～  天応東ＩＣ

天応東ＩＣ  ～  呉ＩＣ
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

3.2    12,350    
1.4    12,450    
4.5    12,450    
1.6    12,550    
5.2    12,600    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

広 島 高 速
道路事務所
（広島呉）

仁保ＩＣ  ～  坂北ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

坂北ＩＣ  ～  坂南ＩＣ

坂南ＩＣ  ～  天応西ＩＣ

天応西ＩＣ  ～  天応東ＩＣ

天応東ＩＣ  ～  呉ＩＣ
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

3.2    9,950    含まない 出荷実績なし

1.4    10,050    含まない 出荷実績なし

4.5    10,050    含まない 出荷実績なし

1.6    10,150    含まない 出荷実績なし

5.2    10,200    含まない 出荷実績なし

・高速道路の通行

　料金は含まない

・夜間単価は一律

　800円/tを加算

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.20

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
備　考

広 島 高 速
道路事務所
（広島呉）

仁保ＩＣ  ～  坂北ＩＣ

坂北ＩＣ  ～  坂南ＩＣ

坂南ＩＣ  ～  天応西ＩＣ

天応西ＩＣ  ～  天応東ＩＣ

天応東ＩＣ  ～  呉ＩＣ
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（ストアス） 昼  間

3.2    10,250    
1.4    10,350    
4.5    10,350    
1.6    10,450    
5.2    10,500    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

広 島 高 速
道路事務所
（広島呉）

仁保ＩＣ  ～  坂北ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

坂北ＩＣ  ～  坂南ＩＣ

坂南ＩＣ  ～  天応西ＩＣ

天応西ＩＣ  ～  天応東ＩＣ

天応東ＩＣ  ～  呉ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【一般地域用】 昼  間

3.2    14,650    
1.4    14,750    
4.5    14,750    
1.6    14,850    
5.2    14,900    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

広 島 高 速
道路事務所
（広島呉）

仁保ＩＣ  ～  坂北ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

坂北ＩＣ  ～  坂南ＩＣ

坂南ＩＣ  ～  天応西ＩＣ

天応西ＩＣ  ～  天応東ＩＣ

天応東ＩＣ  ～  呉ＩＣ
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

3.2    13,150    
1.4    13,250    
4.5    13,250    
1.6    13,350    
5.2    13,400    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

広 島 高 速
道路事務所
（広島呉）

仁保ＩＣ  ～  坂北ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

坂北ＩＣ  ～  坂南ＩＣ

坂南ＩＣ  ～  天応西ＩＣ

天応西ＩＣ  ～  天応東ＩＣ

天応東ＩＣ  ～  呉ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ａ
（ストアス）
【一般地域】

昼  間

3.2    10,700    
1.4    10,800    
4.5    10,800    
1.6    10,900    
5.2    10,950    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

広 島 高 速
道路事務所
（広島呉）

仁保ＩＣ  ～  坂北ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

坂北ＩＣ  ～  坂南ＩＣ

坂南ＩＣ  ～  天応西ＩＣ

天応西ＩＣ  ～  天応東ＩＣ

天応東ＩＣ  ～  呉ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ａ
（改質Ⅱ型）
【一般地域】

昼  間

3.2    12,750    
1.4    12,850    
4.5    12,850    
1.6    12,950    
5.2    13,000    

広 島 高 速
道路事務所
（広島呉）

仁保ＩＣ  ～  坂北ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

坂北ＩＣ  ～  坂南ＩＣ

坂南ＩＣ  ～  天応西ＩＣ

天応西ＩＣ  ～  天応東ＩＣ

天応東ＩＣ  ～  呉ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ａ
（改質Ⅱ型）
【一般地域】

昼  間

11.6    12,700    
16.9    12,800    
4.5    13,150    

12.7    13,250    
11.3    13,100    
8.2    12,900    
1.3    13,150    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）

福 山 高 速
道路事務所

笠岡ＩＣ  ～  福山東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

福山東ＩＣ  ～  福山西ＩＣ

福山西ＩＣ  ～  尾道ＪＣＴ

尾道ＩＣ  ～  三原久井ＩＣ

三原久井ＩＣ  ～  本郷ＩＣ

本郷ＩＣ  ～  河内ＩＣ

尾道ＪＣＴ  ～  尾道ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【一般地域用】 昼  間

11.6    14,500    
16.9    14,600    
4.5    14,950    

12.7    15,050    
11.3    14,850    
8.2    14,650    
1.3    14,950    

福 山 高 速
道路事務所

笠岡ＩＣ  ～  福山東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

福山東ＩＣ  ～  福山西ＩＣ

福山西ＩＣ  ～  尾道ＪＣＴ

尾道ＩＣ  ～  三原久井ＩＣ

三原久井ＩＣ  ～  本郷ＩＣ

本郷ＩＣ  ～  河内ＩＣ

尾道ＪＣＴ  ～  尾道ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【一般地域用】 昼  間

11.6    14,300    
16.9    14,400    
4.5    14,750    

12.7    14,800    
11.3    14,700    
8.2    14,500    
1.3    14,750    

福 山 高 速
道路事務所

笠岡ＩＣ  ～  福山東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

福山東ＩＣ  ～  福山西ＩＣ

福山西ＩＣ  ～  尾道ＪＣＴ

尾道ＩＣ  ～  三原久井ＩＣ

三原久井ＩＣ  ～  本郷ＩＣ

本郷ＩＣ  ～  河内ＩＣ

尾道ＪＣＴ  ～  尾道ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

開粒度アスファルト
（半たわみ用舗装）

（ストアス）
昼  間

11.6    10,450    
16.9    10,550    
4.5    10,850    

12.7    10,950    
11.3    10,800    
8.2    10,600    
1.3    10,850    

福 山 高 速
道路事務所

笠岡ＩＣ  ～  福山東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

福山東ＩＣ  ～  福山西ＩＣ

福山西ＩＣ  ～  尾道ＪＣＴ

尾道ＩＣ  ～  三原久井ＩＣ

三原久井ＩＣ  ～  本郷ＩＣ

本郷ＩＣ  ～  河内ＩＣ

尾道ＪＣＴ  ～  尾道ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

11.6    12,500    
16.9    12,600    
4.5    12,900    

12.7    13,000    
11.3    12,900    
8.2    12,700    
1.3    12,900    

福 山 高 速
道路事務所

笠岡ＩＣ  ～  福山東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

福山東ＩＣ  ～  福山西ＩＣ

福山西ＩＣ  ～  尾道ＪＣＴ

尾道ＩＣ  ～  三原久井ＩＣ

三原久井ＩＣ  ～  本郷ＩＣ

本郷ＩＣ  ～  河内ＩＣ

尾道ＪＣＴ  ～  尾道ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

11.6    13,750    
16.9    13,850    
4.5    14,150    

12.7    14,250    
11.3    14,150    
8.2    13,950    
1.3    14,150    

福 山 高 速
道路事務所

笠岡ＩＣ  ～  福山東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

福山東ＩＣ  ～  福山西ＩＣ

福山西ＩＣ  ～  尾道ＪＣＴ

尾道ＩＣ  ～  三原久井ＩＣ

三原久井ＩＣ  ～  本郷ＩＣ

本郷ＩＣ  ～  河内ＩＣ

尾道ＪＣＴ  ～  尾道ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

6.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB5 昼  間

11.6    14,350    
16.9    14,450    
4.5    14,750    

12.7    14,850    
11.3    14,750    
8.2    14,550    
1.3    14,750    

福 山 高 速
道路事務所

笠岡ＩＣ  ～  福山東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

福山東ＩＣ  ～  福山西ＩＣ

福山西ＩＣ  ～  尾道ＪＣＴ

尾道ＩＣ  ～  三原久井ＩＣ

三原久井ＩＣ  ～  本郷ＩＣ

本郷ＩＣ  ～  河内ＩＣ

尾道ＪＣＴ  ～  尾道ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

6.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

11.6    9,900    含まない 出荷実績なし

16.9    10,000    含まない 出荷実績なし

4.5    10,350    含まない 出荷実績なし

12.7    10,450    含まない 出荷実績なし

11.3    10,300    含まない 出荷実績なし

8.2    10,100    含まない 出荷実績なし

1.3    10,350    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

　料金は含まない

・夜間単価は一律

　800円/tを加算

備　考

福 山 高 速
道路事務所

笠岡ＩＣ  ～  福山東ＩＣ

福山東ＩＣ  ～  福山西ＩＣ

福山西ＩＣ  ～  尾道ＪＣＴ

尾道ＩＣ  ～  三原久井ＩＣ

三原久井ＩＣ  ～  本郷ＩＣ

本郷ＩＣ  ～  河内ＩＣ

尾道ＪＣＴ  ～  尾道ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

ｱｽｶｰﾌﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

アスカーブ 昼  間

11.6    13,400    
16.9    13,400    
4.5    13,800    

12.7    13,800    
11.3    13,450    
8.2    13,450    
1.3    13,800    

福 山 高 速
道路事務所

笠岡ＩＣ  ～  福山東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

福山東ＩＣ  ～  福山西ＩＣ

福山西ＩＣ  ～  尾道ＪＣＴ

尾道ＩＣ  ～  三原久井ＩＣ

三原久井ＩＣ  ～  本郷ＩＣ

本郷ＩＣ  ～  河内ＩＣ

尾道ＪＣＴ  ～  尾道ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

8.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ａ
（改質Ⅱ型）
【一般地域】

昼  間

10.3    12,800    
14.1    12,650    
13.6    12,650    
7.1    12,450    
2.7    12,450    
6.4    12,450    
2.1    12,350    
3.4    12,350    
9.5    12,300    

10.0    12,300    
8.2    12,450    

19.9    12,850    
12.9    13,100    

岡 山 高 速
道路事務所

備前ＩＣ  ～  和気ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

和気ＩＣ  ～  山陽ＩＣ

山陽ＩＣ  ～  岡山ＩＣ

岡山ＩＣ  ～  岡山ＪＣＴ

岡山ＪＣＴ  ～  岡山総社ＩＣ

岡山ＪＣＴ  ～  倉敷ＪＣＴ

倉敷ＪＣＴ  ～  倉敷ＩＣ

倉敷ＪＣＴ  ～  早島ＩＣ

倉敷ＩＣ  ～  玉島ＩＣ

玉島ＩＣ  ～  鴨方ＩＣ

鴨方ＩＣ  ～  笠岡ＩＣ

岡山総社ＩＣ  ～  賀陽ＩＣ

賀陽ＩＣ  ～  有漢ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

64



（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【一般地域用】 昼  間

10.3    15,700    
14.1    15,550    
13.6    15,550    
7.1    15,300    
2.7    15,300    
6.4    15,300    
2.1    15,200    
3.4    15,200    
9.5    15,200    

10.0    15,200    
8.2    15,350    

19.9    15,750    
12.9    16,000    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）

岡 山 高 速
道路事務所

備前ＩＣ  ～  和気ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

和気ＩＣ  ～  山陽ＩＣ

山陽ＩＣ  ～  岡山ＩＣ

岡山ＩＣ  ～  岡山ＪＣＴ

岡山ＪＣＴ  ～  岡山総社ＩＣ

岡山ＪＣＴ  ～  倉敷ＪＣＴ

賀陽ＩＣ  ～  有漢ＩＣ

岡山総社ＩＣ  ～  賀陽ＩＣ

鴨方ＩＣ  ～  笠岡ＩＣ

倉敷ＪＣＴ  ～  倉敷ＩＣ

倉敷ＪＣＴ  ～  早島ＩＣ

倉敷ＩＣ  ～  玉島ＩＣ

玉島ＩＣ  ～  鴨方ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【一般地域用】 昼  間

10.3    15,400    
14.1    15,250    
13.6    15,250    
7.1    15,000    
2.7    15,000    
6.4    15,000    
2.1    14,900    
3.4    14,900    
9.5    14,900    

10.0    14,900    
8.2    15,050    

19.9    15,450    
12.9    15,700    

岡 山 高 速
道路事務所

備前ＩＣ  ～  和気ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

和気ＩＣ  ～  山陽ＩＣ

山陽ＩＣ  ～  岡山ＩＣ

岡山ＩＣ  ～  岡山ＪＣＴ

岡山ＪＣＴ  ～  岡山総社ＩＣ

岡山ＪＣＴ  ～  倉敷ＪＣＴ

倉敷ＪＣＴ  ～  倉敷ＩＣ

倉敷ＪＣＴ  ～  早島ＩＣ

倉敷ＩＣ  ～  玉島ＩＣ

玉島ＩＣ  ～  鴨方ＩＣ

鴨方ＩＣ  ～  笠岡ＩＣ

岡山総社ＩＣ  ～  賀陽ＩＣ

賀陽ＩＣ  ～  有漢ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

66



（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

10.3    13,100    
14.1    12,900    
13.6    12,900    
7.1    12,700    
2.7    12,700    
6.4    12,700    
2.1    12,600    
3.4    12,600    
9.5    12,600    

10.0    12,600    
8.2    12,750    

19.9    13,100    
12.9    13,350    

岡 山 高 速
道路事務所

備前ＩＣ  ～  和気ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

和気ＩＣ  ～  山陽ＩＣ

山陽ＩＣ  ～  岡山ＩＣ

岡山ＩＣ  ～  岡山ＪＣＴ

岡山ＪＣＴ  ～  岡山総社ＩＣ

岡山ＪＣＴ  ～  倉敷ＪＣＴ

倉敷ＪＣＴ  ～  倉敷ＩＣ

倉敷ＪＣＴ  ～  早島ＩＣ

倉敷ＩＣ  ～  玉島ＩＣ

玉島ＩＣ  ～  鴨方ＩＣ

鴨方ＩＣ  ～  笠岡ＩＣ

岡山総社ＩＣ  ～  賀陽ＩＣ

賀陽ＩＣ  ～  有漢ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

10.3    14,450    
14.1    14,300    
13.6    14,300    
7.1    14,050    
2.7    14,050    
6.4    14,050    
2.1    13,950    
3.4    13,950    
9.5    13,950    

10.0    13,950    
8.2    14,100    

19.9    14,500    
12.9    14,750    

岡 山 高 速
道路事務所

備前ＩＣ  ～  和気ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

和気ＩＣ  ～  山陽ＩＣ

山陽ＩＣ  ～  岡山ＩＣ

岡山ＩＣ  ～  岡山ＪＣＴ

岡山ＪＣＴ  ～  岡山総社ＩＣ

岡山ＪＣＴ  ～  倉敷ＪＣＴ

倉敷ＪＣＴ  ～  倉敷ＩＣ

倉敷ＪＣＴ  ～  早島ＩＣ

倉敷ＩＣ  ～  玉島ＩＣ

玉島ＩＣ  ～  鴨方ＩＣ

鴨方ＩＣ  ～  笠岡ＩＣ

岡山総社ＩＣ  ～  賀陽ＩＣ

賀陽ＩＣ  ～  有漢ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

10.3    10,550    含まない 出荷実績なし

14.1    10,400    含まない 出荷実績なし

13.6    10,400    含まない 出荷実績なし

7.1    10,200    含まない 出荷実績なし

2.7    10,200    含まない 出荷実績なし

6.4    10,200    含まない 出荷実績なし

2.1    10,100    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

3.4    10,100    含まない 出荷実績なし 　料金は含まない

9.5    10,100    含まない 出荷実績なし

10.0    10,100    含まない 出荷実績なし ・夜間単価は一律

8.2    10,250    含まない 出荷実績なし 　800円/tを加算

19.9    10,600    含まない 出荷実績なし

12.9    10,850    含まない 出荷実績なし

備　考

岡 山 高 速
道路事務所

備前ＩＣ  ～  和気ＩＣ

和気ＩＣ  ～  山陽ＩＣ

山陽ＩＣ  ～  岡山ＩＣ

岡山ＩＣ  ～  岡山ＪＣＴ

岡山ＪＣＴ  ～  岡山総社ＩＣ

岡山ＪＣＴ  ～  倉敷ＪＣＴ

倉敷ＪＣＴ  ～  倉敷ＩＣ

倉敷ＪＣＴ  ～  早島ＩＣ

倉敷ＩＣ  ～  玉島ＩＣ

玉島ＩＣ  ～  鴨方ＩＣ

鴨方ＩＣ  ～  笠岡ＩＣ

岡山総社ＩＣ  ～  賀陽ＩＣ

賀陽ＩＣ  ～  有漢ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

ｱｽｶｰﾌﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

アスカーブ 5 昼  間

10.3    13,950    
14.1    13,850    
13.6    13,800    
7.1    13,800    
2.7    13,800    
6.4    13,800    
2.1    13,800    
3.4    13,800    
9.5    13,800    

10.0    13,800    
8.2    13,800    

19.9    13,800    
12.9    13,950    

岡 山 高 速
道路事務所

備前ＩＣ  ～  和気ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

和気ＩＣ  ～  山陽ＩＣ

山陽ＩＣ  ～  岡山ＩＣ

岡山ＩＣ  ～  岡山ＪＣＴ

岡山ＪＣＴ  ～  岡山総社ＩＣ

岡山ＪＣＴ  ～  倉敷ＪＣＴ

倉敷ＪＣＴ  ～  倉敷ＩＣ

倉敷ＪＣＴ  ～  早島ＩＣ

倉敷ＩＣ  ～  玉島ＩＣ

玉島ＩＣ  ～  鴨方ＩＣ

鴨方ＩＣ  ～  笠岡ＩＣ

岡山総社ＩＣ  ～  賀陽ＩＣ

賀陽ＩＣ  ～  有漢ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

8.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ａ
（改質Ⅱ型）
【一般地域】

昼  間

27.0    13,650    
16.8    13,150    
20.0    12,900    
7.4    12,800    
5.3    12,900    

10.4    13,000    
13.5    12,850    
7.4    12,700    
3.1    12,500    

10.1    12,500    
9.5    12,500    
5.4    12,600    
6.1    12,950    
7.7    13,000    
5.5    12,700    

15.5    12,350    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｂ
（改質Ⅱ型）

【寒冷地域Ⅱ】
昼  間

27.0    14,400    
16.8    13,900    
20.0    13,650    
7.4    13,500    
5.3    13,650    

10.4    13,750    
13.5    13,600    
7.4    13,400    
3.1    13,250    

10.1    13,250    
9.5    13,250    
5.4    13,350    
6.1    13,650    
7.7    13,750    
5.5    13,400    

15.5    13,050    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

27.0    18,100    
16.8    17,600    
20.0    17,350    
7.4    17,250    
5.3    17,350    

10.4    17,450    
13.5    17,350    
7.4    17,200    
3.1    17,000    

10.1    17,000    
9.5    17,000    
5.4    17,100    
6.1    17,350    
7.7    17,450    
5.5    17,200    

15.5    16,850    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【一般地域用】 昼  間

27.0    16,200    
16.8    15,700    
20.0    15,450    
7.4    15,350    
5.3    15,450    

10.4    15,550    
13.5    15,450    
7.4    15,350    
3.1    15,100    

10.1    15,100    
9.5    15,100    
5.4    15,200    
6.1    15,450    
7.7    15,550    
5.5    15,350    

15.5    15,000    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【一般地域用】 昼  間

27.0    15,900    
16.8    15,400    
20.0    15,150    
7.4    15,050    
5.3    15,150    

10.4    15,250    
13.5    15,150    
7.4    15,000    
3.1    14,800    

10.1    14,800    
9.5    14,800    
5.4    14,900    
6.1    15,150    
7.7    15,250    
5.5    15,000    

15.5    14,650    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

27.0    13,450    
16.8    12,950    
20.0    12,700    
7.4    12,550    
5.3    12,700    

10.4    12,800    
13.5    12,650    
7.4    12,450    
3.1    12,300    

10.1    12,300    
9.5    12,300    
5.4    12,400    
6.1    12,700    
7.7    12,800    
5.5    12,450    

15.5    12,100    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

27.0    15,400    
16.8    14,900    
20.0    14,650    
7.4    14,550    
5.3    14,650    

10.4    14,750    
13.5    14,650    
7.4    14,500    
3.1    14,300    

10.1    14,300    
9.5    14,300    
5.4    14,400    
6.1    14,650    
7.7    14,750    
5.5    14,500    

15.5    14,150    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

27.0    14,650    
16.8    14,150    
20.0    13,900    
7.4    13,800    
5.3    13,900    

10.4    14,000    
13.5    13,900    
7.4    13,700    
3.1    13,550    

10.1    13,550    
9.5    13,550    
5.4    13,650    
6.1    13,950    
7.7    14,000    
5.5    13,700    

15.5    13,350    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB5 昼  間

27.0    14,800    
16.8    14,300    
20.0    14,050    
7.4    13,900    
5.3    14,050    

10.4    14,150    
13.5    14,000    
7.4    13,800    
3.1    13,650    

10.1    13,650    
9.5    13,650    
5.4    13,750    
6.1    14,050    
7.7    14,150    
5.5    13,800    

15.5    13,450    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ）

Ａ
昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

27.0    11,350    含まない 出荷実績なし

16.8    10,850    含まない 出荷実績なし

20.0    10,600    含まない 出荷実績なし

7.4    10,450    含まない 出荷実績なし

5.3    10,600    含まない 出荷実績なし

10.4    10,700    含まない 出荷実績なし

13.5    10,550    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

7.4    10,450    含まない 出荷実績なし 　料金は含まない

3.1    10,200    含まない 出荷実績なし

10.1    10,200    含まない 出荷実績なし ・夜間単価は一律

9.5    10,200    含まない 出荷実績なし 　800円/tを加算

5.4    10,300    含まない 出荷実績なし

6.1    10,600    含まない 出荷実績なし

7.7    10,700    含まない 出荷実績なし

5.5    10,450    含まない 出荷実績なし

15.5    10,100    含まない 出荷実績なし

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

備　考

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

中間層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

砕石マスチック
アスファルト混合物

（改質Ⅱ型）
昼  間

27.0    16,300    
16.8    15,800    
20.0    15,550    
7.4    15,450    
5.3    15,550    

10.4    15,650    
13.5    15,500    
7.4    15,350    
3.1    15,150    

10.1    15,150    
9.5    15,150    
5.4    15,250    
6.1    15,550    
7.7    15,650    
5.5    15,350    

15.5    15,000    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

開粒度アスファルト
（半たわみ用舗装）

（ストアス）
昼  間

27.0    11,650    
16.8    11,150    
20.0    10,900    
7.4    10,800    
5.3    10,900    

10.4    11,000    
13.5    10,900    
7.4    10,800    
3.1    10,550    

10.1    10,550    
9.5    10,550    
5.4    10,650    
6.1    10,900    
7.7    11,000    
5.5    10,800    

15.5    10,450    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ｱｽｶｰﾌﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

アスカーブ 昼  間

27.0    14,050    
16.8    13,900    
20.0    13,900    
7.4    13,900    
5.3    13,900    

10.4    13,550    
13.5    13,300    
7.4    13,300    
3.1    13,350    

10.1    13,300    
9.5    13,400    
5.4    13,300    
6.1    13,650    
7.7    13,550    
5.5    13,300    

15.5    13,300    

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

8.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ）

Ｂ
昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

27.0    11,150    含まない 出荷実績なし

16.8    10,650    含まない 出荷実績なし

20.0    10,400    含まない 出荷実績なし

7.4    10,300    含まない 出荷実績なし

5.3    10,400    含まない 出荷実績なし

10.4    10,500    含まない 出荷実績なし

13.5    10,400    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

7.4    10,250    含まない 出荷実績なし 　料金は含まない

3.1    10,050    含まない 出荷実績なし

10.1    10,050    含まない 出荷実績なし ・夜間単価は一律

9.5    10,050    含まない 出荷実績なし 　800円/tを加算

5.4    10,150    含まない 出荷実績なし

6.1    10,400    含まない 出荷実績なし

7.7    10,500    含まない 出荷実績なし

5.5    10,250    含まない 出荷実績なし

15.5    9,900    含まない 出荷実績なし

美祢東ＪＣＴ  ～  美祢ＩＣ

下関ＪＣＴ  ～  小月ＩＣ

小月ＩＣ  ～  下関ＩＣ

備　考

山 口 高 速
道路事務所

六日市ＩＣ  ～  鹿野ＩＣ

鹿野ＩＣ  ～  徳地ＩＣ

徳地ＩＣ  ～  山口ＩＣ

山口ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

山口ＪＣＴ  ～  小郡ＩＣ

小郡ＩＣ  ～  美祢東ＪＣＴ

美祢ＩＣ  ～  美祢西ＩＣ

美祢西ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

宇部ＪＣＴ  ～  宇部ＩＣ

宇部ＩＣ  ～  小野田ＩＣ

小野田ＩＣ  ～  埴生ＩＣ

埴生ＩＣ  ～  下関ＪＣＴ

山口南ＩＣ  ～  山口ＪＣＴ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｂ
（改質Ⅱ型）

【寒冷地域Ⅱ】
昼  間

15.0    13,850    
2.0    13,650    

17.4    13,700    
16.2    14,050    
27.0    14,550    
10.4    13,350    
12.1    13,650    
2.8    13,650    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

85



（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

15.0    16,350    
2.0    16,300    

17.4    16,350    
16.2    16,700    
27.0    17,200    
10.4    16,000    
12.1    16,300    
2.8    16,300    

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

15.0    15,200    
2.0    15,150    

17.4    15,200    
16.2    15,550    
27.0    16,050    
10.4    14,800    
12.1    15,150    
2.8    15,150    

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

開粒度アスファルト
（半たわみ用舗装）

（ストアス）
昼  間

15.0    11,150    
2.0    11,100    

17.4    11,150    
16.2    11,500    
27.0    12,000    
10.4    10,750    
12.1    11,100    
2.8    11,100    

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

明色舗装
（改質Ⅱ型・脱色） 昼  間

15.0    38,850    
2.0    38,850    

17.4    38,900    
16.2    39,250    
27.0    39,750    
10.4    38,500    
12.1    38,850    
2.8    38,850    

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

89



（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

15.0    13,050    
2.0    12,900    

17.4    12,950    
16.2    13,300    
27.0    13,800    
10.4    12,550    
12.1    12,900    
2.8    12,900    

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

90



（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

15.0    14,250    
2.0    14,050    

17.4    14,100    
16.2    14,450    
27.0    14,950    
10.4    13,700    
12.1    14,050    
2.8    14,050    

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB5 昼  間

15.0    14,350    
2.0    14,250    

17.4    14,300    
16.2    14,650    
27.0    15,150    
10.4    13,900    
12.1    14,250    
2.8    14,250    

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

中間層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

砕石マスチック
アスファルト混合物

（改質Ⅱ型）
昼  間

15.0    15,000    
2.0    14,900    

17.4    14,950    
16.2    15,300    
27.0    15,800    
10.4    14,550    
12.1    14,900    
2.8    14,900    

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ）

Top30
昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

15.0    10,700    含まない 出荷実績なし

2.0    10,650    含まない 出荷実績なし

17.4    10,700    含まない 出荷実績なし

16.2    11,050    含まない 出荷実績なし

27.0    11,550    含まない 出荷実績なし

10.4    10,300    含まない 出荷実績なし

12.1    10,650    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

2.8    10,650    含まない 出荷実績なし 　料金は含まない

・夜間単価は一律

　800円/tを加算

備　考

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.20

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件

94



（9月）

ｱｽｶｰﾌﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

アスカーブ 昼  間

15.0    13,700    
2.0    13,700    

17.4    13,700    
16.2    13,700    
27.0    14,100    
10.4    13,700    
12.1    13,700    
2.8    13,700    

千代田高速
道路事務所

高田ＩＣ  ～  千代田ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

千代田ＩＣ  ～  千代田ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  戸河内ＩＣ

戸河内ＩＣ  ～  吉和ＩＣ

吉和ＩＣ  ～  六日市ＩＣ

広島北ＩＣ  ～  広島西風新都ＩＣ

千代田ＪＣＴ  ～  広島北ＪＣＴ

広島北ＪＣＴ  ～  広島北ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

8.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｂ
（改質Ⅱ型）

【寒冷地域Ⅱ】
昼  間

12.6    14,000    
11.6    14,150    
15.0    14,450    
16.1    14,750    
3.4    14,900    
6.0    14,900    
5.1    14,950    
1.3    14,750    

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

12.6    15,650    
11.6    15,800    
15.0    16,100    
16.1    16,400    
3.4    16,550    
6.0    16,550    
5.1    16,600    
1.3    16,400    

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

開粒度アスファルト
（半たわみ用舗装）

（ストアス）
昼  間

12.6    11,050    
11.6    11,200    
15.0    11,500    
16.1    11,800    
3.4    12,100    
6.0    12,100    
5.1    12,150    
1.3    11,800    

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

98



（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

明色舗装
（改質Ⅱ型・脱色） 昼  間

12.6    39,100    
11.6    39,250    
15.0    39,550    
16.1    39,850    
3.4    40,000    
6.0    40,000    
5.1    40,050    
1.3    39,850    

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

12.6    13,400    
11.6    13,550    
15.0    13,850    
16.1    14,150    
3.4    14,400    
6.0    14,400    
5.1    14,450    
1.3    14,150    

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

12.6    14,350    
11.6    14,500    
15.0    14,800    
16.1    15,100    
3.4    15,200    
6.0    15,200    
5.1    15,250    
1.3    15,100    

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB5 昼  間

12.6    14,500    
11.6    14,650    
15.0    14,950    
16.1    15,250    
3.4    15,400    
6.0    15,400    
5.1    15,450    
1.3    15,250    

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

中間層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

砕石マスチック
アスファルト混合物

（改質Ⅱ型）
昼  間

12.6    15,300    
11.6    15,450    
15.0    15,750    
16.1    16,050    
3.4    16,200    
6.0    16,200    
5.1    16,250    
1.3    16,050    

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ）

Top30
昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

12.6    11,000    含まない 出荷実績なし

11.6    11,150    含まない 出荷実績なし

15.0    11,450    含まない 出荷実績なし

16.1    11,750    含まない 出荷実績なし

3.4    12,100    含まない 出荷実績なし

6.0    12,100    含まない 出荷実績なし

5.1    12,150    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

1.3    11,750    含まない 出荷実績なし 　料金は含まない

・夜間単価は一律

　800円/tを加算

備　考

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

ｱｽｶｰﾌﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

アスカーブ 昼  間

12.6    14,200    
11.6    14,200    
15.0    14,400    
16.1    14,400    
3.4    15,400    
6.0    15,400    
5.1    15,400    
1.3    14,400    

千代田高速
道路事務所
（ 浜 田 ）

千代田ＪＣＴ  ～  大朝ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

大朝ＩＣ  ～  瑞穂ＩＣ

瑞穂ＩＣ  ～  旭ＩＣ

旭ＩＣ  ～  浜田JCT

浜田ＪＣＴ  ～  浜田東ＩＣ

浜田東ＩＣ  ～  江津西ＩＣ

江津西ＩＣ  ～  江津ＩＣ

浜田JCT  ～  浜田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

8.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

24.8    17,750    
30.2    17,850    
12.0    17,800    
5.0    17,750    

20.1    17,850    

三 次 高 速
道路事務所

新見ＩＣ  ～  東城ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

東城ＩＣ  ～  庄原ＩＣ

庄原ＩＣ  ～  三次東ＪＣＴ・ＩＣ

三次東ＪＣＴ・ＩＣ  ～  三次ＩＣ

三次ＩＣ  ～  高田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

24.8    16,350    
30.2    16,450    
12.0    16,400    
5.0    16,350    

20.1    16,450    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）

三 次 高 速
道路事務所

新見ＩＣ  ～  東城ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

東城ＩＣ  ～  庄原ＩＣ

庄原ＩＣ  ～  三次東ＪＣＴ・ＩＣ

三次東ＪＣＴ・ＩＣ  ～  三次ＩＣ

三次ＩＣ  ～  高田ＩＣ
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（ストアス）

（はく離防止剤）
0.0159 昼  間

24.8    12,200    
30.2    12,300    
12.0    12,200    
5.0    12,150    

20.1    12,250    

三 次 高 速
道路事務所

新見ＩＣ  ～  東城ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

東城ＩＣ  ～  庄原ＩＣ

庄原ＩＣ  ～  三次東ＪＣＴ・ＩＣ

三次東ＪＣＴ・ＩＣ  ～  三次ＩＣ

三次ＩＣ  ～  高田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.20

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

24.8    15,300    
30.2    15,400    
12.0    15,350    
5.0    15,300    

20.1    15,400    

三 次 高 速
道路事務所

新見ＩＣ  ～  東城ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

東城ＩＣ  ～  庄原ＩＣ

庄原ＩＣ  ～  三次東ＪＣＴ・ＩＣ

三次東ＪＣＴ・ＩＣ  ～  三次ＩＣ

三次ＩＣ  ～  高田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

24.8    11,400    含まない 出荷実績なし

30.2    11,500    含まない 出荷実績なし

12.0    11,400    含まない 出荷実績なし

5.0    11,350    含まない 出荷実績なし

20.1    11,450    含まない 出荷実績なし

・高速道路の通行

　料金は含まない

・夜間単価は一律

　800円/tを加算

備　考

三 次 高 速
道路事務所

新見ＩＣ  ～  東城ＩＣ

東城ＩＣ  ～  庄原ＩＣ

庄原ＩＣ  ～  三次東ＪＣＴ・ＩＣ

三次東ＪＣＴ・ＩＣ  ～  三次ＩＣ

三次ＩＣ  ～  高田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

開粒度アスファルト
（半たわみ用舗装）

（ストアス）
昼  間

24.8    11,800    
30.2    11,900    
12.0    11,800    
5.0    11,750    

20.1    11,850    

三 次 高 速
道路事務所

新見ＩＣ  ～  東城ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

東城ＩＣ  ～  庄原ＩＣ

庄原ＩＣ  ～  三次東ＪＣＴ・ＩＣ

三次東ＪＣＴ・ＩＣ  ～  三次ＩＣ

三次ＩＣ  ～  高田ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｂ
（ストアス）

【寒冷地域Ⅱ】
昼  間

12.0    13,850    
8.2    13,500    

11.3    13,350    
10.4    13,100    
13.9    13,250    
6.6    13,300    
9.2    13,400    
2.6    13,550    

28.2    13,550    
8.4    13,300    
3.2    13,250    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｂ（ストアス）
【寒冷地域Ⅱ】

（はく離防止剤）
0.0174 昼  間

12.0    14,050    
8.2    13,650    

11.3    13,500    
10.4    13,250    
13.9    13,400    
6.6    13,450    
9.2    13,600    
2.6    13,700    

28.2    13,750    
8.4    13,500    
3.2    13,400    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【一般地域用】 昼  間

12.0    18,250    
8.2    17,850    

11.3    17,700    
10.4    17,450    
13.9    17,600    
6.6    17,650    
9.2    17,750    
2.6    17,900    

28.2    17,900    
8.4    17,650    
3.2    17,600    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【一般地域用】 昼  間

12.0    17,800    
8.2    17,450    

11.3    17,300    
10.4    17,050    
13.9    17,200    
6.6    17,250    
9.2    17,350    
2.6    17,500    

28.2    17,500    
8.4    17,250    
3.2    17,200    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

12.0    19,950    
8.2    19,550    

11.3    19,400    
10.4    19,150    
13.9    19,300    
6.6    19,350    
9.2    19,500    
2.6    19,600    

28.2    19,650    
8.4    19,400    
3.2    19,300    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

12.0    18,250    
8.2    17,900    

11.3    17,750    
10.4    17,500    
13.9    17,650    
6.6    17,700    
9.2    17,800    
2.6    17,950    

28.2    17,950    
8.4    17,700    
3.2    17,650    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（ストアス） 昼  間

12.0    13,350    
8.2    12,950    

11.3    12,800    
10.4    12,550    
13.9    12,700    
6.6    12,750    
9.2    12,850    
2.6    13,000    

28.2    13,000    
8.4    12,750    
3.2    12,700    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（ストアス）

（はく離防止剤）
0.0153 昼  間

12.0    13,550    
8.2    13,150    

11.3    13,000    
10.4    12,750    
13.9    12,900    
6.6    12,950    
9.2    13,050    
2.6    13,200    

28.2    13,200    
8.4    12,950    
3.2    12,900    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

12.0    16,950    
8.2    16,550    

11.3    16,400    
10.4    16,150    
13.9    16,300    
6.6    16,350    
9.2    16,450    
2.6    16,600    

28.2    16,600    
8.4    16,350    
3.2    16,300    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

6.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

12.0    12,900    含まない 出荷実績なし

8.2    12,500    含まない 出荷実績なし

11.3    12,350    含まない 出荷実績なし

10.4    12,100    含まない 出荷実績なし

13.9    12,250    含まない 出荷実績なし

6.6    12,300    含まない 出荷実績なし

9.2    12,400    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

2.6    12,550    含まない 出荷実績なし 　料金は含まない

28.2    12,550    含まない 出荷実績なし

8.4    12,300    含まない 出荷実績なし ・夜間単価は一律

3.2    12,250    含まない 出荷実績なし 　800円/tを加算

備　考

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

12.0    15,350    
8.2    15,000    

11.3    14,850    
10.4    14,600    
13.9    14,750    
6.6    14,800    
9.2    14,900    
2.6    15,050    

28.2    15,050    
8.4    14,800    
3.2    14,750    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ｱｽｶｰﾌﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

アスカーブ 昼  間

12.0    16,100    
8.2    15,050    

11.3    14,900    
10.4    14,750    
13.9    14,800    
6.6    14,850    
9.2    15,100    
2.6    15,100    

28.2    15,150    
8.4    15,100    
3.2    14,800    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

8.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ａ
（改質Ⅱ型）
【一般地域】

昼  間

12.0    15,050    
8.2    14,700    

11.3    14,550    
10.4    14,300    
13.9    14,450    
6.6    14,500    
9.2    14,600    
2.6    14,750    

28.2    14,750    
8.4    14,500    
3.2    14,450    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.90

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｂ（改質Ⅱ型）
【寒冷地域Ⅱ】

（はく離防止剤）
0.0165 昼  間

12.0    15,950    
8.2    15,650    

11.3    15,500    
10.4    15,250    
13.9    15,400    
6.6    15,450    
9.2    15,500    
2.6    15,700    

28.2    15,650    
8.4    15,400    
3.2    15,400    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

125



（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型）

（はく離防止剤）
0.0144 昼  間

12.0    15,400    
8.2    15,050    

11.3    14,900    
10.4    14,650    
13.9    14,800    
6.6    14,850    
9.2    14,950    
2.6    15,100    

28.2    15,100    
8.4    14,850    
3.2    14,800    

津 山 高 速
道路事務所

佐用ＩＣ  ～  作東ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

作東ＩＣ  ～  美作ＩＣ

美作ＩＣ  ～  津山ＩＣ

津山ＩＣ  ～  院庄ＩＣ

院庄ＩＣ  ～  落合ＪＣＴ

落合ＪＣＴ  ～  落合ＩＣ

落合ＩＣ  ～  北房ＪＣＴ

北房ＪＣＴ  ～  北房ＩＣ

北房ＩＣ  ～  新見ＩＣ

北房ＪＣＴ  ～  有漢ＩＣ

落合ＪＣＴ  ～  久世ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｂ（ストアス）
【寒冷地域Ⅱ】

（はく離防止剤）
0.0153 昼  間

15.3    13,350    
8.3    13,050    
9.3    13,050    

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｇ
（改質Ⅱ型）

【寒冷地域Ⅱ】
昼  間

15.3    17,750    
8.3    17,450    
9.3    17,450    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

15.3    19,350    
8.3    19,050    
9.3    19,050    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

15.3    18,300    
8.3    18,000    
9.3    18,000    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（ストアス） 昼  間

15.3    12,950    
8.3    12,650    
9.3    12,650    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（ストアス）

（はく離防止剤）
0.0162 昼  間

15.3    13,300    
8.3    13,000    
9.3    13,000    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

15.3    15,050    
8.3    14,750    
9.3    14,750    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.20

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

15.3    16,300    
8.3    16,000    
9.3    16,000    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

6.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

15.3    12,550    含まない 出荷実績なし

8.3    12,250    含まない 出荷実績なし

9.3    12,250    含まない 出荷実績なし

・高速道路の通行

　料金は含まない

・夜間単価は一律

　500円/tを加算

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ

価格条件
備　考
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（9月）

ｱｽｶｰﾌﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

アスカーブ 昼  間

15.3    15,550    
8.3    15,400    
9.3    15,400    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

8.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ
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（9月）

中間層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

砕石マスチック
アスファルト混合物

（改質Ⅱ型）
昼  間

15.3    17,700    
8.3    17,400    
9.3    17,400    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

米 子 高 速
道路事務所
(蒜山～米子)

蒜山ＩＣ  ～  江府ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律500円/ｔを加算

江府ＩＣ  ～  溝口ＩＣ

溝口ＩＣ  ～  米子ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｂ（ストアス）
【寒冷地域Ⅱ】

（はく離防止剤）
0.0153 昼  間

12.4    13,300    
18.0    13,550    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）

米 子 高 速
道路事務所
(久世～蒜山)

久世ＩＣ  ～  湯原ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

湯原ＩＣ  ～  蒜山ＩＣ

138



（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｇ
（改質Ⅱ型）

【寒冷地域Ⅱ】
昼  間

12.4    17,600    
18.0    17,800    

米 子 高 速
道路事務所
(久世～蒜山)

久世ＩＣ  ～  湯原ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

湯原ＩＣ  ～  蒜山ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

12.4    19,100    
18.0    19,500    

米 子 高 速
道路事務所
(久世～蒜山)

久世ＩＣ  ～  湯原ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

湯原ＩＣ  ～  蒜山ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

12.4    17,950    
18.0    18,350    

米 子 高 速
道路事務所
(久世～蒜山)

久世ＩＣ  ～  湯原ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

湯原ＩＣ  ～  蒜山ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（ストアス） 昼  間

12.4    13,000    
18.0    13,400    

米 子 高 速
道路事務所
(久世～蒜山)

久世ＩＣ  ～  湯原ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

湯原ＩＣ  ～  蒜山ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（ストアス）

（はく離防止剤）
0.0162 昼  間

12.4    13,350    
18.0    13,800    

米 子 高 速
道路事務所
(久世～蒜山)

久世ＩＣ  ～  湯原ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

湯原ＩＣ  ～  蒜山ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

12.4    15,050    
18.0    15,300    

米 子 高 速
道路事務所
(久世～蒜山)

久世ＩＣ  ～  湯原ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

湯原ＩＣ  ～  蒜山ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.20

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

12.4    16,350    
18.0    16,550    

米 子 高 速
道路事務所
(久世～蒜山)

久世ＩＣ  ～  湯原ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

湯原ＩＣ  ～  蒜山ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

6.30

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

12.4    12,300    含まない 出荷実績なし

18.0    12,850    含まない 出荷実績なし

・高速道路の通行

　料金は含まない

・夜間単価は一律

　800円/tを加算

備　考

米 子 高 速
道路事務所
(久世～蒜山)

久世ＩＣ  ～  湯原ＩＣ

湯原ＩＣ  ～  蒜山ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

Ｂ
（ストアス）

【寒冷地域Ⅱ】
昼  間

6.6    12,600    
12.5    12,450    
14.1    12,500    
1.6    12,500    
4.6    12,500    

13.6    12,600    
10.6    12,500    

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

現 場 着 価 格
（円／ｔ）

備　　考

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.70

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅰ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

6.6    18,450    
12.5    18,300    
14.1    18,350    
1.6    18,350    
4.6    18,350    

13.6    18,450    
10.6    18,350    

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.10

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能Ⅱ型
【積雪寒冷地域用】 昼  間

6.6    17,200    
12.5    17,050    
14.1    17,050    
1.6    17,050    
4.6    17,050    

13.6    17,150    
10.6    17,050    

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（ストアス）

（はく離防止剤）
0.0162 昼  間

6.6    12,550    
12.5    12,400    
14.1    12,450    
1.6    12,450    
4.6    12,450    

13.6    12,550    
10.6    12,450    

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.40

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

基層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

高機能用
（改質Ⅱ型） 昼  間

6.6    14,400    
12.5    14,250    
14.1    14,300    
1.6    14,300    
4.6    14,300    

13.6    14,400    
10.6    14,300    

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.20

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

FB13 昼  間

6.6    15,150    
12.5    15,000    
14.1    15,050    
1.6    15,050    
4.6    15,050    

13.6    15,150    
10.6    15,050    

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.80

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

上層路盤 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

AS安定処理路盤
（タイプⅠ） 昼  間

スラグ スラグ含有の有無の理由

6.6    11,700    含まない 出荷実績なし

12.5    11,550    含まない 出荷実績なし

14.1    11,550    含まない 出荷実績なし

1.6    11,550    含まない 出荷実績なし

4.6    11,550    含まない 出荷実績なし

13.6    11,650    含まない 出荷実績なし

10.6    11,550    含まない 出荷実績なし ・高速道路の通行

　料金は含まない

・夜間単価は一律

　800円/tを加算

備　考

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

4.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）

価格条件
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（9月）

ｱｽｶｰﾌﾞ 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

アスカーブ 昼  間

6.6    15,000    
12.5    15,000    
14.1    15,000    
1.6    15,000    
4.6    15,000    

13.6    15,000    
10.6    15,000    

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

8.00

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考

154



（9月）

表層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

開粒度アスファルト
（半たわみ用舗装）

（ストアス）
昼  間

6.6    11,850    
12.5    11,700    
14.1    11,750    
1.6    11,750    
4.6    11,750    

13.6    11,850    
10.6    11,750    

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

3.60

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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（9月）

中間層 最大粒径（ｍｍ） 植物性繊維 はく離防止剤 施工時間

砕石マスチック
アスファルト混合物

（改質Ⅱ型）
昼  間

6.6    16,650    
12.5    16,500    
14.1    16,550    
1.6    16,550    
4.6    16,550    

13.6    16,650    
10.6    16,550    

松 江 高 速
道路事務所

米子西ＩＣ  ～  安来ＩＣ

　高速道路の通行料金は含まない
  夜間単価は一律800円/ｔを加算

安来ＩＣ  ～  東出雲ＩＣ

松江玉造ＩＣ  ～  宍道ＩＣ

宍道ＩＣ  ～  宍道ＪＣＴ

宍道ＪＣＴ  ～  斐川ＩＣ

斐川ＩＣ  ～  出雲ＩＣ

宍道ＪＣＴ  ～  三刀屋木次ＩＣ

ア　ス　フ　ァ　ル　ト　合　材　現　場　持　込　価　格　

混合物種別・配合

アスファルト量（％）

5.50

事 務 所 Ｉ ・ Ｃ 　区　間　名
延　長

（ｋｍ）
現 場 着 価 格

（円／ｔ）
備　　考
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