

支社等名	入札方式	1)発注機関名	2)業務種別	3)調査等名	4)履行場所	5)工期	6)業務概要	7)発注予定時期	8)その他
1. 関西支社	1. 公募型競争入札方式	関西支社	地質・土質調査	平成26年度 新名神高速道路 川西～神戸間土壌分析業務	兵庫県川西市～神戸市	約15か月	日常判定分析試験 1式	第4 / 四半期	-
1. 関西支社	1. 公募型競争入札方式	関西支社	道路設計	新名神高速道路 八幡ジャンクション詳細設計	京都府京田辺市～京都府八幡市	約10か月	道路設計 1式、連絡等施設設計 1式	第1 / 四半期	入札公告済
1. 関西支社	1. 公募型競争入札方式	関西支社	経済調査	関西支社管内材料価格等調査業務(平成25年度)	関西支社管内	約15か月	材料価格等調査 1式	第2 / 四半期	-
1. 関西支社	2. 簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 美濃山跨道橋橋梁設計検討業務	京都府八幡市	約10か月	橋梁 1橋	第1 / 四半期	-
1. 関西支社	2. 簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	中国横断自動車道 角亀川第二橋他2橋橋梁設計検討業務	兵庫県たつの市	約10か月	橋梁 3橋	第4 / 四半期	-
1. 関西支社	2. 簡易公募型競争入札方式	関西支社	橋梁設計	第二神明道路 月見山高架橋他4橋壁高欄補強設計	神戸市～兵庫県明石市	約10か月	橋梁 5橋	第2 / 四半期	-
1. 関西支社	2. 簡易公募型競争入札方式	関西支社	建築設計	新名神高速道路 休憩施設基本コンセプト策定業務	滋賀県大津市～兵庫県宝塚市 他	約10か月	立地調査 10箇所、利用実態調査 10箇所、店舗基本コンセプト作成 10箇所、MDプランニング作成 3箇所、店舗レイアウト図作成 15枚、イメージバース作成 12枚	第1 / 四半期	入札公告済
1. 関西支社	2. 簡易公募型競争入札方式	関西支社	経済調査	関西支社管内 整備効果分析	関西支社管内	約5か月	高速道路整備効果分析 1式	第2 / 四半期	-
1. 関西支社	3. 公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 城陽西高架橋橋梁設計検討業務	京都府城陽市	約10か月	橋梁 1橋	第2 / 四半期	-
1. 関西支社	3. 公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	新名神高速道路 城陽ジャンクションAランプ橋他1橋橋梁設計検討業務	京都府城陽市	約10か月	橋梁 2橋	第2 / 四半期	-
1. 関西支社	3. 公募型プロポーザル方式	関西支社	橋梁設計	中国横断自動車道 角亀川第三橋他1橋橋梁設計検討業務	兵庫県たつの市	約10か月	橋梁 2橋	第2 / 四半期	-
1. 関西支社	3. 公募型プロポーザル方式	関西支社	気象関係調査	関西支社管内 気象予測業務	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約40か月	気象予測業務 1式	第2 / 四半期	-
3. 四国支社	1. 公募型競争入札方式	四国支社	地質・土質調査	四国横断自動車道 吉野川第二次構造物基礎調査	徳島県徳島市	約5か月	構造物基礎調査	第3 / 四半期	-
3. 四国支社	1. 公募型競争入札方式	四国支社	建築設計	四国支社管内 防災拠点休憩施設耐震診断	徳島県鳴門市～愛媛県伊予市	約5か月	耐震診断 3SA	第3 / 四半期	-