

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に依じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nesco.co.jp/newly/r7/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
1	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 和泉高架橋他3橋耐震補強工事	堺市～大阪府和泉市	約50か月	橋脚補強(RC巻立) 約25基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/橋脚補強(鋼板巻立) 約10基/落橋防止構造 16箇所/縁端拡幅 13箇所/上揚力対策 4箇所/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 2基/RC+炭素繊維巻立 3基/RC+アラミド繊維巻立 6基/【対象橋梁】石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐園高架橋	令和6年度第3/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 東山高架橋他6橋耐震補強工事	堺市	約62か月	橋脚補強(RC巻立) 約60基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約55基/橋脚補強(鋼板巻立) 1基/橋脚補強(RC巻立+炭素繊維巻立) 2基/橋脚補強(鋼板巻立+炭素繊維巻立) 1基/落橋防止構造 59箇所/縁端拡幅 約30箇所/横変位拘束構造 13箇所/水平力分担構造 15箇所/【対象橋梁】東山高架橋、東八田橋、平井第一高架橋、平井第二高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋	令和6年度第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	名神高速道路 三島高架橋他3橋耐震補強工事	大阪府茨木市～大阪府高槻市	約52か月	RC巻立て工 16基/基礎杭工 16基/炭素繊維巻立て工 37基/落橋防止構造 6箇所/水平力分担構造 55箇所/あと施工せん断補強工 8箇所/RC中間補強壁工 2箇所/【対象橋梁】三島高架橋、耳原橋、真上橋、安威川橋	令和6年度第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	京奈和自動車道 大住第一高架橋他3橋耐震補強工事	京都府京田辺市～京都府城陽市	約72か月	橋脚補強(RC巻立) 約40基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 2基/支承代替 約25基/落橋防止構造 約50基/横変位拘束構造 約15基/制震ダンパー 約30基/縁端拡幅 10箇所/橋梁構造 2箇所/【対象橋梁】大住第一高架橋、新木津川橋、田辺北IC Aランプ橋、田辺北IC Dランプ橋	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 松葉高架橋他20橋耐震補強工事	大阪府吹田市～大阪府門真市	約54か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約15基/橋脚補強(コンクリート充填) 4基/落橋防止構造 約610基/縁端拡幅 75箇所/横変位拘束構造 約10基/【対象橋梁】下穂積高架橋、下穂積跨線橋、奈良高架橋、若草跨線橋、沢良宜高架橋、摂津北IC Aランプ橋、摂津北IC Dランプ橋、大正川橋、鶴野高架橋、三島高架橋、別府高架橋、一津屋高架橋、淀川橋、大日高架橋、八雲橋、松葉高架橋、元町跨線橋、新橋高架橋、栄橋、門真高架橋、門真南高架橋	令和6年度第3/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	西名阪自動車道(特定更新等) 松原JCT～柏原IC間橋梁更新工事	大阪府松原市～大阪府柏原市	約75か月(約81か月)	床版取替 約17.5千m ² /対象橋梁 藤井寺高架橋④、美陵高架橋橋⑤⑥(鋼橋)/床版防水 約18千m ² /塗装面積 約35千m ²	令和6年度第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 明神川橋他5橋床版取替工事	兵庫県神崎郡福崎町～兵庫県佐用郡佐用町	約50か月(約54か月)	床版取替 約3千m ² /対象橋梁 明神川橋⑤⑥、春橋⑤⑥、金近川橋⑤⑥(鋼橋)/支承代替 2基/床版防水 約2.5千m ² /塗装面積 約9千m ²	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	名神高速道路 下穂積高架橋他10橋耐震補強工事	大阪府高槻市～大阪府吹田市	約51か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約25基/あと施工せん断補強工 4箇所/剛結化構造 2箇所/落橋防止構造 22基/水平力分担構造 20基/横変位拘束構造 9基/【対象橋梁】畑田橋、郡橋、長池橋、下穂積高架橋、下穂積ランプ橋、吹田3号橋、吹田6号橋、吹田7号橋、吹田8号橋、新吹田1号橋、新吹田2号橋	第2/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
9	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	関西空港自動車道 日根野高架橋他6橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約110基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約60基/橋脚補強(鋼板巻立) 約35基/落橋防止構造 約20基/水平力分担構造 約30基/縁端拡幅 約5箇所/【対象橋梁】上之郷第一高架橋、櫻井川橋、上之郷第二高架橋、日根野高架橋、長滝跨線橋、長滝第一高架橋、長滝橋	第1/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
10	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 姫路高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約15か月(約21か月)	伸縮装置取替 約115基	令和6年度第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
11	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事	京都府乙訓郡大山崎町～京都市 他	約40か月(約44か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約2.5千m ² /覆工補修面積(剥落対策) 4.098千m ²	令和6年度第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
12	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	京都府南丹市～大阪府三島郡島本町	約32か月(約38か月)	水抜きボーリング工 約8km/盛土補強土工 約950本/のり面工(のり特工) 約6千m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
13	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 神戸高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	神戸市～兵庫県三木市	約35か月(約41か月)	水抜きボーリング工 約18km/のり面対策工 約1km/盛土補強土工 約850本	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
14	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 福岡高速道路事務所管内 構造物補修工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約16か月(約20か月)	補修体積 約15.260L	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
15	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 第二神明道路事務所管内 伸縮装置取替工事	神戸市～兵庫県明石市	約19か月(約22か月)	伸縮装置取替 約20基/伸縮装置補修 約35基	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
16	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	兵庫県三田市～兵庫県丹波市	約36か月(約42か月)	盛土補強土工 約1.700本/水抜きボーリング工 約10.5km/のり面対策工 約1.5km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
17	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 阪奈高速道路事務所管内 はく落防止対策工事	奈良県天理市～大阪府泉佐野市	約24か月(約29か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約8.5千m ² /上部工補修面積(断面修復) 約360L	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満
18	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 阪奈高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約24か月(約28か月)	伸縮装置取替 約20基/伸縮装置補修 約110基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
19	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	京都市～大阪府高槻市	約24か月(約29か月)	伸縮装置取替 約10基/伸縮装置補修 約30基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
20	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 大阪高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府吹田市～大阪市他	約21か月(約25か月)	伸縮装置取替 約5基/伸縮装置補修 約90基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
21	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 和歌山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	大阪府阪南市～和歌山県有田郡有田川町	約20か月(約24か月)	壁高欄補修面積(断面修復) 約2.440L/上部工補修面積(断面修復) 約5.530L/下部工補修面積(断面修復) 約1.350L/伸縮装置補修 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
22	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 亀岡高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	京都府宮津市～京都府長岡京市	約17か月(約21か月)	伸縮装置取替 約30基/伸縮装置補修 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載額について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に依じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/17/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
23	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事	京都府宇治市～京都府久世郡久御山町 他	約32か月 (約36か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約6千m ² /覆工補修面積(剥落対策) 2千m ² /下部工補修面積(断面修復) 約4,560L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
24	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月 (約17か月)	上部工補修面積(断面修復) 約22,720L/RC上部工 約0.2千m ² /RC上部工 約0千m ² /RC上部工 約0.1千m ² /RC上部工 約0.2千m ² /上部工補修面積(剥落対策) 約0.5千m ² /RC上部工 約0千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
25	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 神戸高速道路事務所管内 橋梁補修工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約22か月 (約26か月)	補修体積 約24,000L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
26	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約14か月 (約16か月)	舗装面積 約2万m ²	令和6年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
27	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 名神高速道路 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市～大阪府高槻市	約19か月	舗装面積 約4.5万m ² /床版防水 約10千m ²	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
28	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 神戸高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約19か月 (約21か月)	舗装面積 約6万m ² /延長 約0km	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
29	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約21か月 (約25か月)	舗装面積 約6.5万m ² /床版防水 約16.5千m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上WTO基準額未満
30	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 大阪高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府高槻市～兵庫県尼崎市	約20か月 (約24か月)	舗装面積 約3.5万m ² /床版防水 約12.5千m ²	第1/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 福崎高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約21か月 (約25か月)	舗装面積 約7万m ² /床版防水 約2,000千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 阪奈高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約30か月 (約34か月)	舗装面積 約7万m ² /床版防水 約27.5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市～大阪府高槻市	約19か月 (約21か月)	舗装面積 約4万m ² /床版防水 約5千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約14か月 (約18か月)	舗装面積 約1.5万m ² /床版防水 約0.2千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	滋賀県東近江市～京都府宇治市	約12か月 (約16か月)	舗装面積 約2.5万m ² /床版防水 約0.6千m ²	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約26か月 (約30か月)	舗装面積 約2.5万m ² /床版防水 約1千m ²	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上WTO基準額未満
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	阪和自動車道 切目川橋(鋼上部工)工事	和歌山県日高郡印南町	約42か月 (約45か月)	鋼重 約0.8千t	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上WTO基準額未満
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 淀川橋支取替工事	大阪府守口市～大阪府摂津市	約29か月 (約33か月)	支取替 約25基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 甲南PA営業施設新築工事	滋賀県甲賀市	約15か月 (約16か月)	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /身障者駐車場 解体 S造 約150m ² /喫煙所 改築 既製品 1箇所/防火水槽 新設 40t	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	近畿自動車道 東大阪南IC他2箇所料金施設増築工事	大阪府八尾市～大阪府八尾市 他	約16か月 (約18か月)	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 26m ² /料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 13m ² /料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 28m ² /電気室 空調更新 対象面積 約150m ² /対象管理施設(東大阪南IC・松原IC・名神吹田IC)	令和6年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 茨木千住寺PA営業施設新築工事	大阪府茨木市	約12か月 (約13か月)	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /受水槽 新設 50m ³ /受水槽 新設 50m ³ /流量調整槽 新設 25m ³	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	舞鶴若狭自動車道 西紀SA給油施設改築工事	兵庫県丹波篠山市	約26か月 (約27か月)	FSF二重殻タンク 新設 30KL/FSF二重殻タンク 新設 30KL/鋼製一重殻タンク 撤去 30KL/鋼製一重殻タンク 撤去 30KL/高架水槽 解体 1式/給水設備 更新 1式/店舗空調更新 対象面積 1,500m ² /店舗 空調更新 対象面積 1,500m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 八木中IC他2箇所管理施設新築工事	京都府南丹市～京都府亀岡市	約24か月 (約30か月)	トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m ² /トールゲート 解体 S造 300m ² /対象管理施設(千代川IC・八木中IC・八木本線TB)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	兵庫地区 トンネル照明設備更新工事	神戸市～兵庫県明石市 他	約30か月 (約36か月)	低位置照明(更新) 約980灯/低位置照明(更新) 約270灯/TN照明入口部(更新) 約1,000灯/TN照明基本部(更新) 約1,400灯/ケーブルラック(更新) 約15.5km/対象トンネル(高倉山トンネル、月見山トンネル、明舞シエルトー、小東山ふれあいトンネル、ジブレ山トンネル、丹生山トンネル、三津田トンネル、戸田トンネル、平井トンネル)	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r7/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	和歌山高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	和歌山県有田市～和歌山県橋本市	約20か月 (約26か月)	TN照明入口部(更新) 約900灯/TN照明基本部(更新) 約2,500灯/対象トンネル(藤白トンネル、下津トンネル、長峰トンネル)	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	山陽自動車道 三木スマートIC道路照明設備工事	兵庫県三木市	約20か月	受配電設備 IC 低圧 2箇所/自家発電設備 IC 2箇所/ポール照明(新設) 約20灯/通信線路 施工延長 約1km/可変式道路情報板 2面	第1/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狭自動車道 高浜トンネル他18箇所トンネル照明設備更新工事	京都府舞鶴市～福井県小浜市	約26か月 (約32か月)	TN照明入口部(更新) 約1,100灯/TN照明基本部(更新) 約1,600灯/ケーブルラック(更新) 約9km/TN照明入口部(改修) 約2,200灯/TN照明基本部(改修) 約1,200灯/対象トンネル(関屋トンネル・高浜トンネル・大飯トンネル・石山トンネル・鹿野トンネル・神崎トンネル・父子トンネル・野尻トンネル・飯盛山トンネル・西代トンネル・西山トンネル・南春日トンネル・北春日トンネル・天岡山トンネル・拜田トンネル・本郷トンネル・瓜生野トンネル・熊崎トンネル・新観音トンネル)	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	関西国際空港連絡橋 りんくうJCT～関西国際空港IC間道路照明設備更新工事	大阪府泉佐野市	約19か月 (約25か月)	低位照明(更新) 約500灯	第4/四半期	令和8年度 第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	関西支社管内 CCTV設備更新工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市 他	約29か月 (約30か月)	CCTV設備(更新) 約90基/CCTV設備(撤去) 約90基/CCTV設備 約25基/CCTV設備(移設) 1基/ポール照明(新設) 約10灯/ポール照明(撤去) 約10灯	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	福岡高速道路事務所管内 路側情報伝送設備工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 他	約33か月 (約34か月)	路側情報伝送装置 約190基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	管工事	山陽自動車道 龍野西SA他3箇所空調設備更新工事	兵庫県三木市～兵庫県たつの市	約20か月 (約21か月)	店舗棟 S造 改修(付帯する電気・機械設備を含む) 1,300m ² /S造 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 10m ² /対象休憩施設(龍野西SA)/店舗 空調更新 対象面積 200m ² /対象休憩施設(権現湖PA)/高架水槽 解体 2箇所/給水設備 更新 1式/対象休憩施設(白鳥PA)/店舗 空調更新 対象面積 1,400m ² /給油所 空調更新 対象面積 60m ² /店舗 空調更新 対象面積 1,550m ² /給油所 空調更新 対象面積 50m ² /対象休憩施設(加西SA)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	管工事	近畿自動車道 八尾TB他2箇所汚水処理設備更新工事	大阪府東大阪市～大阪府八尾市 他	約13か月 (約19か月)	浄化槽設備 新設 FRP製 30人槽/浄化槽設備 撤去 FRP製 30人槽/浄化槽設備 新設 FRP製 21人槽/浄化槽設備 撤去 FRP製 21人槽/浄化槽設備 新設 FRP製 35人槽/浄化槽設備 撤去 FRP製 40人槽/対象箇所(八尾TB/東大阪第二JCT/貝塚IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
53	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和6年度 京都高速道路事務所管内 遮音壁取替工事	京都市～大阪府高槻市	約19か月 (約20か月)	透光性遮音壁(取替) 約0.5km	令和6年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
54	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和7年度 亀岡高速道路事務所管内 ワイヤロープ設置工事	京都府宮津市～京都府綾部市	約19か月 (約23か月)	ワイヤロープ(新設) 約8.5km	第1/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
55	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内 遮音壁取替工事	京都市～大阪府高槻市	約18か月 (約24か月)	透光性遮音壁(取替) 約0.4km	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
56	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和6年度 関西西地区 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県三木市～神戸市 他	約19か月 (約25か月)	防災受信盤(更新) 約5面/防災受信盤(改造) 1面/火災検知器(更新) 約120基/消火栓(撤去) 約10基/消火器箱 約10基/対象トンネル(羽曳が丘トンネル、田尻トンネル、高山トンネル、清水トンネル、相生トンネル、飯盛山トンネル、シブレス山トンネル)	令和6年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
57	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和7年度 関西支社管内 トンネル非常用設備更新工事	大阪府高槻市～神戸市 他	約26か月 (約32か月)	火災検知器(更新) 約730基/対象トンネル(萩原谷トンネル・竜王山トンネル・箕面トンネル・止々呂美トンネル・切畑トンネル・新瑞穂トンネル)/消火栓(更新) 約10基/配水本管(更新) 約1km/消火ポンプ・制御盤(更新) 1基/対象トンネル(青葉台シェルター)	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
58	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	令和6年度 関西支社管内 受配電自家発電設備更新工事	大阪府茨木市～兵庫県西宮市 他	約29か月 (約35か月)	受配電設備 IC 高圧(更新) 6箇所/自家発電設備 IC(更新) 5箇所/受配電設備 IC 低圧(更新) 7箇所/直流電源設備(更新) 5箇所/受配電設備 IC 高圧(改造) 2箇所/対象管理施設(摂津北IC、大東鶴見IC、西宮IC、名谷IC、大久保IC、明石西TB、垂水JCT、学園南IC、貝塚IC)	令和6年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
59	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	舞鶴若狭自動車道 西紀SA受配電自家発電設備更新工事	兵庫県丹波篠山市	約19か月 (約20か月)	受配電設備 SA 高圧(更新) 2箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
60	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	関西支社 駐車場予約設備工事	大阪府吹田市	約20か月 (約21か月)	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
61	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	伝送交換設備工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC他6箇所ローカル伝送設備工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 他	約12か月 (約18か月)	伝送交換設備 IC(新設) 5箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満
62	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	令和7年度 関西支社管内 道路交通情報設備更新工事	兵庫県三木市～兵庫県赤穂市 他	約19か月 (約25か月)	可変式道路情報板(更新) 10面/対象箇所(目坂トンネル(上)・清水トンネル(下)・志方西トンネル(下)・城山トンネル・志方東トンネル・志方西トンネル・谷内トンネル・松原IC～美原北IC)	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
63	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	山陽自動車道 三木スマートIC ETC設備工事	兵庫県三木市	約20か月	ETC設備 料金所 2箇所	第1/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
64	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル換気設備工事	名神高速道路 天王山トンネル換気設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市	約18か月 (約24か月)	ジェットファン(更新) 5基/ジェットファン(移設) 2基/ジェットファン 1基/排煙専用換気制御盤 2面	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
65	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	延長 30km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
66	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 信業工事(その2)	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約32か月	切盛土量 約10万m ³	第1/四半期	第1/四半期		連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS試行対象工事	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
67	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市 他～兵庫県西宮市 他	約12か月	対象橋梁 10橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/鋼桁補修工 1式/支承補修工 1式	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	7億円以上13億円未満
68	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市 他～兵庫県西宮市 他	約12か月	対象橋梁 10橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/鋼桁補修工 1式/支承補修工 1式	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		—	8億円以上15億円未満
69	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約47か月	橋面積 約2千m2	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
70	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約52か月	橋面積 約2.5千m2	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
71	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等) 雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(建設工事その1)	大阪府大阪市～和歌山県和歌山市	約49か月	床版取替 約0.7千m2/対象橋梁)雄の山第2橋⑤、雄の山高架橋⑥⑦(鋼橋)/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
72	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC～神戸JCT間土木構造物更新工事(その3)	兵庫県宝塚市～神戸市 他	約52か月	床版取替 約7.5千m2/対象橋梁)有野川橋⑤⑥(鋼橋)/舗装面積 約0.6万m2/金属製造音壁(取替) 約0.4km/支承取替 約120基/落橋防止構造 約60基	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
73	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等) 松島高架橋他9橋橋梁更新工事(建設工事その3)	大阪府貝塚市～和歌山県有田郡湯浅町	約45か月	床版取替 約3千m2/対象橋梁)鳴神高架橋⑤⑥(RC橋)	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
74	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等) 雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(建設工事その2)	大阪府大阪市～和歌山県和歌山市	約54か月	床版取替 約2.5千m2/対象橋梁)西池橋⑤⑥(鋼橋)/上部工補修面積(断面修復) 約74.400L/落橋防止構造 約10基	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
75	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 茨木千提寺PA受配電設備改造工事	大阪府茨木市	約16か月	受配電設備 PA 低圧改造 2箇所/受配電設備 IC 高圧改造 1箇所	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
76	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
77	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
78	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
79	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
80	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社 気象中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
81	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
82	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	無線設備工事	令和7年度 関西支社管内 ETC設備改造工事	滋賀県栗東市～兵庫県西宮市 他	約19か月 (約20か月)	ETC設備 料金所サーバ 122箇所/ETC設備 車線監視制御装置 122箇所/ETC設備 車線サーバ 57箇所	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
83	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	延長 30km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
84	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 84km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
85	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 85km/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
86	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市～大阪府高槻市	約13か月	延長 84km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
87	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 100km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
88	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約13か月	延長 120km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
89	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 和歌山地区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約13か月	延長 91km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載額について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
90	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 福知山地区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 119km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
91	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 79km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
92	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 福崎地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 88km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
93	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和8年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府宮津市～京都府長岡市	約13か月	延長 92km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
94	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和8年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 300件/事故復旧 50件	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
95	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和8年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	建物補修 50件/設備補修 100件/事故復旧 50件	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
96	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和8年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市 他	約12か月	設備補修 200件/事故復旧 20件	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
97	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	建築工事	名神高速道路 栗東IC他2箇所管理用施設改修工事	滋賀県栗東市～滋賀県栗東市 他	約12か月 (約13か月)	電気室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/対象管理施設(値美IC、車津田上IC)/高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,400m2	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
98	関西支社	随意契約方式等	—	京都高速道路事務所	受配電設備工事	第二京阪道路 久御山JCT 直流電源設備改造工事	京都府久世郡久御山町	約12か月 (約13か月)	直流電源設備 1箇所	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
99	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	トンネル換気設備工事	第二阪奈道路 阪奈トンネル換気設備更新工事	大阪府東大阪市～奈良県生駒市	約22か月 (約28か月)	ジェットファン 5基/ジェットファン(撤去) 約10基/対象トンネル(阪奈トンネル)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
100	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	建築工事	阪和自動車道 長峰トンネル他1箇所天井板撤去工事	和歌山県海南市～和歌山県有田郡有田川町	約9か月 (約10か月)	天井板撤去 900㎡/対象トンネル(長峰トンネル、藤白トンネル)	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
101	関西支社	随意契約方式等	—	和歌山高速道路事務所	建築工事	阪和自動車道 印南SA下り線身障者駐車場上屋新築工事	和歌山県日高郡印南町	約10か月	身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/二輪駐車場上屋 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 12m2/コリドール 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約26m2	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
102	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	土木工事	舞鶴若狭自動車道 本所川橋(下部工)工事	福井県小浜市	約18か月 (約24か月)	橋台 2基/橋脚 1基	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
103	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 三木小野IC料金施設改修工事	兵庫県三木市	約9か月 (約15か月)	料金所 改修 RC造 約250m2	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
104	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 福崎高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約9か月 (約12か月)	立入防止柵(新設) 約1.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約4km/立入防止柵(撤去) 約1.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
105	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 亀岡高速道路事務所管内 橋梁補修工事	京都府船井郡京丹波町～京都府長岡京市	約22か月 (約26か月)	下部工補修面積(断面修復) 約40L	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
106	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	建築工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC他3箇所収受員通路新築工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町	約15か月 (約21か月)	収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 39m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 34m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m2/対象管理施設(宮津天橋立IC・舞鶴大江IC・綾部安国寺IC)/対象管理施設(京丹波わちIC)	第1/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
107	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市	約14か月 (約16か月)	低位照明(新設) 約40灯/ポール照明(新設) 6灯/構造物取付式照明(新設) 6灯/構造物取付式照明(更新) 約20灯	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
108	関西支社	随意契約方式等	—	新名神大阪東事務所	無線設備工事	第二京阪道路 門真TB ETC設備改造工事	大阪府門真市	約16か月 (約18か月)	ETC設備 料金所(移設) 1箇所	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
109	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山工事事務所	建築工事	和歌山工事事務所駐車場上屋他新築工事	和歌山県和歌山市	約7か月 (約9か月)	工事事務所 新築 アルミ造(カーポート) 40m2/工事事務所 新築 アルミ造 27m2(サイクルポート)	第1/四半期	第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円未満
110	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 安来東工事	鳥取県米子市～鳥根県安来市	約71か月 (約72か月)	延長 約1.5km/切盛土量 約30万m3/橋台 約5基/橋面積 約0.2千m2/【対象橋梁】吉佐高架橋、御茶屋川橋	令和6年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
111	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	岡山自動車道 質陽工事	岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市	約36か月 (約38か月)	延長 約3.0km/切盛土量 約4万m3/橋脚 約5基/【対象橋梁】午王谷第一橋、午王谷第二橋	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
112	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 猪子山トンネル工事	鳥根県邑智郡邑南町～広島県山県郡北広島町	約62か月 (約65か月)	延長 約4.5km/切盛土量 約1万m3/TN延長 約2.5km/橋台 約5基/橋脚 2基	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/17/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
113	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 山陽自動車道(特定更新等)周南高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県大竹市～山口県山口市	約31か月 (約37か月)	舗装面積 約8.5万m ² /床版防水 約10千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
114	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 木谷橋(上り線)他2橋床版取替工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約38か月 (約39か月)	床版取替 約6.5千m ² /対象橋梁 木谷橋⑤(鋼橋)、坂尻橋⑤(鋼橋)、大滝橋⑤(鋼橋)/ 床版防水 約6.5千m ² /塗装面積 約10千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
115	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	広島自動車道(特定更新等) 鳥帽子第三橋他1橋床版取替工事	広島市 他	約39か月 (約40か月)	床版取替 約2千m ² /対象橋梁 鳥帽子第三橋⑤⑥(鋼橋)、雲田橋⑤(鋼橋)/床版防水 約 8千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
116	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 猪子谷橋(下部工)工事	鳥根県邑智郡邑南町	約26か月 (約29か月)	橋脚 約5基	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
117	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 門生高架橋(下部工)工事	鳥根県安来市	約23か月 (約25か月)	橋脚 約5基・橋台 2基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
118	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 中峠橋(下部工)工事	鳥根県浜田市	約21か月 (約23か月)	橋脚 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
119	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 別所川橋(下部工)工事	鳥取県西伯郡番町～鳥取県米子市	約26か月 (約29か月)	切盛土量 約1万m ³ /橋台・橋脚 約5基/橋台 1基	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
120	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県山県郡北広島町～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約29か月 (約35か月)	上部工補修面積(断面修復) 約69.160L/補修面積 約0.7千m ²	令和6年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
121	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約22か月 (約28か月)	伸縮装置取替 約40基/対象橋梁(米山第2橋、漆尾川橋、東坂本橋、四十八瀬川橋、厚狭川 橋、菊川高架橋、小月高架橋、徳地橋、佐波川橋、厚狭川橋、島地川橋、小境橋/平野川橋、 地蔵前高架橋、猪ヶ藪橋、山田橋、横坂高架橋、錦鏡司高架橋、鹿野橋、小野高架橋/四十八 瀬川橋、上原川橋、西原土橋、野上橋、楠野橋、片山第1橋、延命寺橋、山陽厚狭川橋/伸縮 装置補修 約10基/対象橋梁(六日市高架橋、拾河内橋、赤山橋、尾真田橋、米山第1橋/ 畑ヶ谷橋、島地川橋、神田高架橋、恒富高架橋、延命寺橋)	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
122	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 玖珂IC～徳山東IC間盛土補強工事	山口県岩国市～山口県周南市	約22か月 (約28か月)	水抜きボーリング工 約8.5km/のり尻対策工 約1km	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
123	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 倉敷IC～笠岡IC間盛土補強工事	岡山県倉敷市～岡山県笠岡市	約33か月 (約39か月)	水抜きボーリング工 約6.5km/のり尻対策工 約0.5km/のり面工(グラウンドアンカー 工) 約2千m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
124	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約25か月 (約31か月)	上部工補修面積(断面修復) 約12.130L/下部工補修面積(断面修復) 約7.470L/C- BOX補修面積(断面修復) 約1.730L	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
125	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町	約20か月 (約26か月)	のり面工(落石防止工) 約0.9千m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
126	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	米子自動車道(特定更新等) 菟山IC～溝口IC間盛土補強工事	岡山県真庭市～鳥取県西伯郡番町	約18か月 (約24か月)	水抜きボーリング工 約6km/のり尻対策工 約0.5km	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
127	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県福山市～広島県東広島市	約28か月 (約34か月)	のり面工(のり捨て) 約5.5千m ² /のり面工(切土補強土工) 約3千m ² /のり面工(落石防 止工) 約2.5千m ² /のり面工(グラウンドアンカー工) 約0.1千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
128	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約20か月 (約26か月)	伸縮装置取替 約10基/【対象橋梁】菅根田橋、沢田橋、若宮原橋、第一木ノ庄橋、第二木ノ 庄橋、仏通寺川橋/伸縮装置補修 約30基/【対象橋梁】藤坂橋、菅根田橋、春日池橋、長池 橋、千田第一高架橋、千田第二高架橋、数路高架橋、坂田高架橋、青田川橋、李原高架橋、沢 田橋、本谷高架橋、加屋高架橋、若宮原橋、須方大橋、唐木川高架橋、永松橋、北杉橋、第一 木ノ庄橋、第二木ノ庄橋、第一吉井谷橋、八幡橋、仏通寺川橋、矢谷橋、平板橋、沼田川橋、本 谷橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
129	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約26か月 (約32か月)	補修面積 約1.5千m ² /対象トンネル14トンネル(関谷トンネル、福富トンネル、熊山トンネル、 努力トンネル、俣木トンネル、龍王山トンネル、鳥屋トンネル、幸佐トンネル、赤谷山トンネル、笠 井山トンネル、名越山トンネル、水江トンネル、阿波トンネル、金田トンネル)/上部工補修面積 (剥落対策) 約0.9千m ² /対象橋梁12橋(塩納橋、山陽東高架橋、山陽西高架橋、三田高架 橋、浅原橋、杉谷高架橋、榎原高架橋、高松高架橋、総社高架橋、三田西橋、中庄高架橋、船 穂玉島高架橋)/排水管補修 85箇所/対象橋梁35橋(明石平橋、備前橋、福坪橋、和気橋、 吉井川橋、山陽西高架橋、足守川橋、矢部高架橋、倉敷高架橋、杉谷高架橋、谷井跨線橋、惣 良田高架橋、黒井高架橋、園井高架橋、小平井高架橋、高塚橋、血吸川橋、吉備跨線橋、桜川 橋、砂川橋、総社高架橋、井風呂谷橋、見延橋、中島橋、組谷橋、南谷橋、中之谷橋、賀陽橋、 大和高架橋、大村橋、畦地第二橋、佐山橋、大村橋、猿目橋、津守東橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
130	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内構造物補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約29か月 (約35か月)	上部工補修面積(断面修復) 約48.000L/下部工補修面積(断面修復) 約57.000L/上 部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m ² /下部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m ² /対象 橋梁(尾真田橋、六日市高架橋、沢田高架橋、米山第1橋、米山第2橋、畑ヶ谷橋、石ヶ谷高架 橋、錦川橋、野地橋、地蔵前高架橋、丸山橋、大田川橋、厚東川橋、西原土橋、梅香川橋、菊川 高架橋、小月高架橋、木屋川橋、砂子多高架橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
131	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	山口県岩国市～山口県山口市	約28か月 (約34か月)	補修体積 約3.080L/伸縮装置取替 約20基/伸縮装置補修 約40基/補修面積 約0 千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
132	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約20か月 (約26か月)	上部工補修面積(断面修復) 約30.000L/伸縮装置補修 約85基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/17/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
133	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度米子自動車道 米子高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約29か月 (約35か月)	上部工補修面積(断面修復) 約2,710L/下部工補修面積(断面修復) 約32,220L/伸縮装置補修 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
134	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(東地区)橋梁補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県真庭市 他	約27か月 (約33か月)	上部工補修面積(断面修復) 約13,000L/下部工補修面積(断面修復) 約18,000L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満
135	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 浜田自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県山県郡北広島町～鳥根県浜田市	約28か月	のり面工(落石防止工) 約4千m ²	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
136	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	松江自動車道(特定更新等) 三刀屋木次IC～宍道JCT間盛土補強工事	鳥根県雲南市～鳥根県松江市	約19か月 (約25か月)	水抜きボーリング工 約6km/のり戻対策工 約0.5km/盛土補強土工 約800本	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
137	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内トンネル円形水路補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約27か月 (約33か月)	補修延長 約1.5km	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
138	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町	約27か月 (約33か月)	舗装面積 約6万m ² /舗装面積 約4万m ²	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
139	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 山陽自動車道(特定更新等)福山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約20か月 (約24か月)	舗装面積 約3.5万m ² /床版防水 約18千m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
140	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約36か月 (約42か月)	舗装面積 約4万m ² /床版防水 約10.5千m ² /対象橋梁(川内高架橋、福浦川橋、唐船浜川橋、上の谷川橋、古川橋、八幡川橋、宮内高架橋)/捨土掘削 0.4万m ³	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
141	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	山陽自動車道 八木松スマートインターチェンジ舗装工事	広島市～広島県東広島市	約21か月 (約23か月)	舗装延長 約2.0km/標識柱(新設) 約60基/標識板(新設) 約440m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
142	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 中国自動車道(特定更新等)津山高速道路事務所管内舗装補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約22か月 (約28か月)	舗装面積 約5.5万m ² /床版防水 約6千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
143	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約21か月 (約27か月)	舗装面積 約0.8万m ² /床版防水 約2.5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
144	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約37か月 (約43か月)	舗装面積 約4.5万m ² /舗装面積 約1.5万m ² /床版防水 約11千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
145	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 中国自動車道(特定更新等)三次高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約27か月 (約33か月)	舗装面積 約11.5万m ² /床版防水 約5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
146	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和7年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥根県松江市～鳥根県雲南市 他	約19か月 (約25か月)	舗装面積 約1万m ² /床版防水 約1千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
147	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	米子自動車道 佐川橋他1橋(PC上部工)工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町	約36か月 (約37か月)	橋面積 約2.5千m ² /【対象橋梁】佐川橋、根雨原川橋	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
148	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 加茂川橋(下り線)他1橋床版打換工事	岡山県美作市～岡山県真庭市	約34か月 (約35か月)	床版打換 1.7千m ² /対象橋梁)加茂川橋⑤ 西河内川橋⑥(PC橋)/床版防水 約1.5千m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
149	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 厚狭川橋他1橋床版取替工事	山口県美祿市～山口県下関市	約34か月 (約35か月)	床版取替 約0.8千m ² /対象橋梁)厚狭川橋⑤(鋼橋)、下原川橋⑥(鋼橋)/床版防水 約0.4千m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
150	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 久米川橋他1橋床版取替工事	岡山県津山市～岡山県真庭市	約49か月 (約50か月)	床版取替 約2千m ² /対象橋梁)久米川橋⑥⑦、日野上川橋⑧(鋼橋)/床版防水 約2千m ² /塗装面積 約4千m ²	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
151	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 柏原橋床版取替工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県山口市	約37か月 (約38か月)	床版取替 約0.6千m ² /対象橋梁)柏原橋⑦(鋼橋)/床版打換 1.3千m ² /対象橋梁)錦川橋⑧(PC橋)、柏原橋⑨(RC橋)、錦川橋⑩(RC橋)/床版防水 約5.5千m ²	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
152	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和7年度 千代田高速道路事務所管内 休憩施設改築工事	広島県山県郡北広島町～鳥根県鹿足郡吉賀町	約36か月 (約38か月)	お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 解体 RC造 約100m ² /身障者駐車場上屋新設 38m ² /身障者駐車場上屋新設 35m ² /清掃員詰所新設 S造 20m ² /雪水詰所 改修 32m ² /給排水設備更新 1式/対象休憩施設(簡易PA)/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 解体 RC造 約100m ² /身障者駐車場上屋新設 36m ² /清掃員詰所 新設 S造 20m ² /雪水詰所 改修 28m ² /給排水設備更新 1式/対象休憩施設(深谷PA)/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /浄化槽設備 新設 FRP製 14人槽/浄化槽設備 解体 FRP製 10人槽/対象管理施設(津道CB)/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /対象管理施設(吉和C)/雪水詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 27m ² /雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 42m ² /対象管理施設(蔵迫CB)/雪水詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 27m ² /雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 42m ² /対象管理施設(旭CB)/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /対象休憩施設(本郷PA)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r7/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
153	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和8年度 米子自動車道 葛山高原SA他1箇所給油設備更新工事	鳥取県米子市～岡山県真庭市	約24か月 (約26か月)	FSF二重殻タンク 新設 40KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 40KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/事務所棟 改修 48m2/FSF二重殻タンク 新設 40KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 40KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/事務所棟 改修 48m2/給排水設備更新 1式/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 400m2/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 200m2/対象休憩施設(葛山高原SA)/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 200m2/対象休憩施設(大山PA)	令和8年度 第1/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
154	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和7年度 山陽自動車道 関谷トンネル他11箇所トンネル照明設備改修工事	岡山県備前市～岡山県倉敷市	約20か月 (約26か月)	TN照明 施工延長 約11.5km/ケーブルラック(更新) 約6.5km	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
155	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和7年度 中国自動車道 本村PA他11箇所道路照明設備更新工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約27か月 (約33か月)	ポール照明(更新) 4灯/対象管理施設(三次IC)/ポール照明(更新) 約10灯/対象休憩施設(江の川PA)/ポール照明(更新) 約10灯/対象休憩施設(七塚原SA)/ポール照明(更新) 約10灯/対象休憩施設(本村PA)/ポール照明(更新) 4灯/対象休憩施設(帝釈峠PA)/ポール照明(更新) 3灯/対象休憩施設(神郷PA)/照明灯具(更新) 21灯/対象管理施設(三次IC)/照明灯具(更新) 27灯/対象休憩施設(江の川PA)/照明灯具(更新) 25灯/対象休憩施設(七塚原SA)/照明灯具(更新) 23灯/対象休憩施設(本村PA)/照明灯具(更新) 27灯/対象休憩施設(帝釈峠PA)/照明灯具(更新) 24灯/対象休憩施設(神郷PA)/ポール照明(撤去) 約20灯/対象管理施設(三次IC)/ポール照明(撤去) 2灯/対象休憩施設(江の川PA)/ポール照明(撤去) 5灯/対象管理施設(三次東JCT-IC)/ポール照明(撤去) 1灯/対象休憩施設(七塚原SA)/ポール照明(撤去) 6灯/対象管理施設(庄原IC)/ポール照明(撤去) 2灯/対象休憩施設(帝釈峠PA)/ポール照明(撤去) 約10灯/対象管理施設(東城IC)/ポール照明(撤去) 1灯/対象休憩施設(本村PA)/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(移設) 1灯/ポール照明(撤去) 1灯/対象休憩施設(本郷PA)/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(撤去) 2灯/対象休憩施設(久地PA)/TN照明 施工延長 約0.2km/ケーブルラック(更新) 約0.5km/対象TN(うかがわTN)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
156	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	米子自動車道 谷川トンネル他2箇所トンネル照明設備工事	鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町	約18か月 (約19か月)	TN照明 施工延長 約1.5km/対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル(Ⅱ期線)/ケーブルラック(新設) 約1.5km/対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル(Ⅱ期線)/TN照明 施工延長 約1.5km/対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル(Ⅰ期線)/防災受信盤(改造) 2面/対象箇所(谷川トンネル、宮原トンネル)/消火器箱 約30基/対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル(Ⅱ期線)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
157	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和7年度 山陽自動車道 関戸トンネル他4箇所トンネル照明設備改修工事	広島県東広島市～山口県岩国市	約25か月 (約31か月)	TN照明 施工延長 約6.5km/TN照明 施工延長 約3.5km/TN照明 施工延長 約0.5km/TN照明 施工延長 約2km/TN照明 施工延長 約0.5km/対象箇所(関戸TN、安芸TN、米満TN、西条TN、廿日市JCT)/ケーブルラック(更新) 約13km/対象箇所(関戸TN、安芸TN、米満TN、西条TN、廿日市JCT)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
158	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和7年度 山陽自動車道 赤坂トンネル他2箇所トンネル照明設備改修工事	広島県福山市	約25か月 (約31か月)	TN照明 施工延長 約3.5km/TN照明 施工延長 約3km/TN照明 施工延長 約4km/対象箇所(神村TN、赤坂TN、山手TN)/ケーブルラック(更新) 約6km/対象箇所(神村TN、赤坂TN、山手TN)/誘導灯 64灯/対象箇所(神村TN、赤坂TN、山手TN)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
159	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	令和7年度 千代田高速道路事務所1管内 トンネルCCTV設備更新工事	広島県福山市～広島県山県郡安芸太田町	約16か月 (約22か月)	CCTV設備 約95基/CCTV設備 2基/CCTV設備 1基	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
160	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	米子自動車道 葛山IC～米子IC間 通信線路工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約28か月 (約29か月)	通信線路 施工延長 約4.5km/対象箇所(江府IC～清口IC間)/通信管路 施工延長 約6km/対象箇所(葛山IC～米子IC間)/非常電話 約30基/対象箇所(添谷TN、谷川TN、宮原TN、明かり部)/路側情報伝送装置 約50基/対象箇所(江府IC～清口IC間、清口IC～米子IC間)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
161	中国支社	条件付一般競争入札方式	継続契約方式	中国支社	通信工事	三次高速道路事務所管内 通信線路工事(その1)	岡山県新見市～広島県三次市	約31か月 (約37か月)	通信管路 施工延長 約17km/通信線路 施工延長 約17km/通信管路 施工延長 5.8km/通信線路 施工延長(移設) 約6km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
162	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和7年度 中国自動車道 容谷橋塗装替装工事	山口県岩国市	約30か月 (約36か月)	塗装面積 約15千m2/容谷橋(一般部・特殊部)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
163	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和7年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内遮音壁取替工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約15か月 (約21か月)	金属製遮音壁(撤去) 約0.3km/金属製遮音壁(新設) 約0.3km/遮音板取替 514枚/板落下防止装置設置 53箇所/板落下防止装置補修 61箇所/壁高欄補修面積(断面修復) 約4.220L/コンクリートはつり 3.167L	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
164	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和7年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約22か月 (約28か月)	ガードレール(取替) 約8.5km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
165	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和7年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内中分開口部設置工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約16か月 (約22か月)	ガードレール(取替) 約1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
166	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和7年度 千代田高速道路事務所他2管内 トンネル非常用設備更新工事	広島県福山市～山口県岩国市	約30か月 (約36か月)	火災検知器(更新) 約490基/消火栓(更新) 約30基/防災受信盤(更新) 約10面/防災受信盤(改造) 約5面/配管(更新) 1式/制水弁 16箇所/屋内給水栓 1箇所/屋外給水栓 2箇所	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
167	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和8年度 中国自動車道 米山トンネル他1箇所 トンネル非常用設備更新工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県周南市	約25か月 (約31か月)	火災検知器(更新) 約160基/配水本管(更新) 約3.5km/消火ポンプ 2基/取水ポンプ 3台/自動給水装置 1台/ポンプ制御盤 2面/対象TN(米山TN、夢野TN)	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
168	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和8年度 山陽自動車道 岩国IC他1箇所受配電自家発電設備更新工事	山口県岩国市	約19か月 (約25か月)	受配電設備 IC 高圧(更新) 2箇所/対象箇所(岩国IC、玖珂IC)/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/対象箇所(玖珂IC)	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
169	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	令和7年度 福山高速道路事務所他2管内 道路交通情報設備更新工事	広島県福山市～山口県山口市 他	約35か月 (約41か月)	可変式道路情報板(更新) 2面/可変式道路情報板(新設) 1面/可変式道路情報板(更新) 15面/可変式道路情報板(更新) 4面/可変式道路情報板(更新) 3面/可変式道路情報板(更新) 1面/可変式速度規制標識(更新) 123基	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
170	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	令和7年度 米子高速道路事務所他1管内 道路交通情報設備更新工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市 他	約17か月 (約23か月)	可変式道路情報板(更新) 2面/A板更新:2面/可変式道路情報板(更新) 10面/D板更新:14面/可変式道路情報板(更新) 1面/Ds板更新:1面	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
171	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	無線設備工事	令和7年度 山陽自動車道 吉備SA駐車マス予約設備工事	岡山市～岡山県倉敷市	約24か月 (約30か月)	路側無線装置 4箇所(4マス分)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r7/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
172	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル換気設備工事	令和7年度 周南高速道路事務所他2管内 トンネル換気設備更新工事	岡山県和気郡和気町～山口県防府市 他	約30か月 (約36か月)	ジェットファン(更新) 29基/対象TN(龍王山TN、笠井山TN、竜ヶ岳TN、/金剛山TN、富岡TN、嶺山TN、天神山TN、米山TN)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
173	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥根県松江市	約13か月	路面清掃 800km/道路付属物清掃 34km/草刈り 16ha/除草剤散布 18kl/雪水作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 105回/夜間通行止め規制 20回/打替工 80m2/路面標示工 13,500m	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
174	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約14か月	上部工補修(桁端部補修) 9橋/対象橋梁(奥山田第二高架橋⑤、山田高架橋⑤、深谷橋⑤⑥、/桜ヶ瀬橋⑤、小内内橋⑤、小瀬川橋⑤⑥、小瀬高架橋⑤)/上部工補修工(金属溶射) 6橋/対象橋梁(福万橋⑤、清口Aランプ橋、余川橋⑤、石原橋⑤⑥、/御庄川橋⑤)/発注用図面作成 1式	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	7億円以上13億円未満
175	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 吉備谷橋他2橋床版取替工事(その2)	広島県庄原市	約12か月	支承取替 約70基/落橋防止構造 約40基/横変位拘束構造 約20基/縁端拡幅 10箇所/段差防止構造 30箇所	第1/四半期	第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
176	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 三尾橋(下り線)他6橋床版取替工事(その2)	岡山県真庭市～岡山県新見市	約19か月	塗装面積 約40km2/支承取替 約20基/落橋防止構造 約30基/段差防止構造 約25箇所	第1/四半期	第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
177	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	通信工事	令和7年度 中国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	岡山県美作市～山口県下関市	約31か月 (約37か月)	料金収受機械(更新) 料金所 約80箇所/料金収受機械(更新) 料金所 1箇所	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
178	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	山口高速道路事務所管内 通信線路工事(その3)	山口県下関市～山口県周南市	約21か月	通信管路 施工延長 約5.5km/通信線路 施工延長 約5.5km/通信管路 施工延長 2.8km/通信線路 施工延長(移設) 約28km	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
179	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	津山高速道路事務所管内 通信線路工事(その3)	岡山県新見市～岡山県真庭市	約31か月	通信管路 施工延長 約28km/通信線路 施工延長 約28km/通信管路 施工延長 5.8km/通信線路 施工延長(移設) 約6km	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
180	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 中国支社 交通中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
181	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 中国支社 情報提供中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
182	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 中国支社 施設中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
183	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 中国支社 明かり部CCTV中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
184	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	無線設備工事	中国支社管内 ETC設備補修工事	岡山県備前市～山口県下関市	約21か月 (約27か月)	ETC設備 料金所(更新) 料金所サーバイプ2 5箇所/ETC設備 料金所(更新) 料金所サーバイプ3 40箇所/対象IC(岡山IC、備前IC、和気IC、山陽IC、早島IC、倉敷IC、岡山総社IC、真備IC、玉島IC、鴨方IC、笠岡IC/福山東IC、福山西IC、尾道TB、尾道IC、三原久井IC、本郷IC/小郡IC、六日市IC、鹿野IC、徳地IC、山口IC、小郡JCT、美祿西IC、小月IC、宇部IC、小野田IC、埴生IC、美祿IC/徳山東IC、岩国IC、玖珂IC、熊毛IC、徳山西IC、防府東IC、防府西IC、山口南IC)	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
185	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥根県松江市	約13か月	路面清掃 800km/道路付属物清掃 34km/草刈り 16ha/除草剤散布 18kl/雪水作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 105回/夜間通行止め規制 20回/打替工 80m2/路面標示工 13,500m	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
186	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 山口地区保全工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
187	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 米子地区保全工事	岡山県備前市～鳥取県米子市	約13か月	延長約84km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧作業、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
188	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 松江地区保全工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約13か月	延長 約50km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
189	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
190	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
191	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/補修作業/切土のり面排水強化工事/防草対策工事/簡易段差防止装置設置工事	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
192	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km/交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
193	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～広島県岩国市 他	約13か月	延長約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r7/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
194	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
195	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和8年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
196	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和8年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件、設備補修 約100件/、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和8年度第1/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
197	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和8年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和8年度第1/四半期		—	8億円以上15億円未満
198	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和8年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和8年度第1/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
199	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	建築工事	令和7年度 中国自動車道 真庭PA他1箇所営業施設改修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県真庭市	約12か月 (約14か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /対象休憩施設(真庭PA)/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /対象休憩施設(上月PA)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
200	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県庄原市～広島県三次市	約21か月 (約25か月)	のり面工(切土補強土工) 約1千m ² /盛土補強土工 約20本/雪氷ウターン路 約0.5km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
201	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	建築工事	中国自動車道 三次ICバックアップ管制棟整備工事	広島県三次市	約20か月 (約21か月)	施設制御室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 200m ² /高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,100m ² /対象施設:三次IC	第4/四半期	令和8年度第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
202	中国支社	随意契約方式等	—	三次高速道路事務所	受配電設備工事	令和8年度 中国自動車道 三次IC受配電設備改造工事	広島県三次市	約13か月 (約14か月)	受配電設備 IC 高圧 1箇所/対象施設:三次IC	第4/四半期	令和8年度第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
203	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度千代田高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	広島市～広島県山県郡安芸太田町	約11か月 (約17か月)	立入防止柵(新設) 約2km/立入防止柵(撤去) 約2km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
204	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県福山市～広島県東広島市	約10か月 (約16か月)	補修体積 約900L/[対象TN]牧谷TN・本郷TN・郷分TN・山手TN・赤坂TN・本郷TN・日山地TN・竹原TN/補修面積 約0千m ² /【対象TN】牧谷TN・本郷TN・郷分TN・山手TN・赤坂TN・本郷TN・日山地TN・竹原TN/上部工補修面積(剝落対策) 約0.1千m ² /【対象橋梁】沼田川橋・坂田高架橋・祖原橋・平坂橋	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
205	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 山陽自動車道 福山東IC～本郷IC間立入防止柵改良工事	広島県福山市～広島県三原市	約17か月 (約23か月)	立入防止柵(新設) 約3km/立入防止柵(撤去) 約2.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約3km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
206	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約19か月 (約25か月)	伸縮装置取替 約10基/対象橋梁(安芸高架橋、中矢口橋、矢口橋、御園高架橋)/伸縮装置補修 約5基/対象橋梁(安芸高架橋、矢口橋、古川橋、緑井高架橋、山陽太田川橋)/乾式止水 5基/対象橋梁(佐方高架橋、奥畑川橋)/地覆・壁高欄止水 34箇所/対象橋梁(安芸高架橋、中矢口橋、矢口橋、山陽太田川橋、古川橋、緑井高架橋、大町高架橋、二河高架橋)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
207	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内のり面補修工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市椋野町	約20か月 (約26か月)	のり面工(のり砕工) 約0.1千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
208	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	舗装工事	令和7年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約19か月 (約20か月)	舗装面積 約1.5万m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
209	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木工事	安来道路 陰田工事	鳥取県米子市～鳥取県安来市	約9か月 (約10か月)	切盛土量 約1万m ³	令和6年度第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
210	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木工事	安来道路 島田黒谷工事	鳥取県安来市	約11か月 (約13か月)	切盛土量 約1万m ³	第4/四半期	令和8年度第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
211	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 安来道路 松江高速道路事務所管内構造物補修工事	鳥取県米子市～鳥取県出雲市 他	約19か月 (約25か月)	対象橋梁 1橋/伸縮装置補修 約15基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
212	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	通信工事	米子自動車道 江府IC～溝口IC間 道路交通情報設備更新工事	鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町	約17か月 (約18か月)	CCTV設備 約20基/対象箇所(江府IC～溝口IC間)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
213	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	交通情報設備工事	米子自動車道 江府IC～溝口IC間 道路交通情報設備更新工事	鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町	約19か月 (約20か月)	可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板(移設) 2面/対象箇所(谷川トンネル、宮原トンネル)/可変式速度規制標識(更新) 約10基/対象箇所(江府IC～溝口IC)/可変式道路情報板 2面/対象箇所(宮原トンネル、谷川トンネル)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
214	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内パイプカルバート補強工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約18か月 (約24か月)	補修延長 約0.3km	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
215	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	令和7年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事	香川県高松市～香川県善通寺市	約24か月 (約30か月)	上部工補修面積(剝落対策) 約5.5千m ² /下部工補修面積(剝落対策) 0.4千m ²	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
216	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ舗装工事	徳島県阿波市	約12か月 (約14か月)	舗装面積 約1万m ² /アスファルト舗装工 6,600t/コンクリート舗装工 0.14万m ²	令和6年度第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に準じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r7/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
217	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約3.5万m ² /レベリング工 0.1千t/床版防水工 2千m ² /路面標示工 21k m	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
218	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約20か月	舗装面積 約7万m ² /レベリング工 0.2千t/床版防水工 2.5千m ² /路面標示工 27k m	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
219	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約19か月	舗装面積 約6万m ² /レベリング工 0.6千t/床版防水工 8千m ² /路面標示工 27km	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
220	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約16か月	舗装面積 約3万m ² /レベリング工 0.5千t/床版防水工 1千m ² /路面標示工 11km	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
221	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	高松自動車道 観音寺スマートインターチェンジ舗装工事	愛媛県四国中央市～香川県三豊市	約13か月 (約15か月)	舗装面積 約2万m ² /舗装工 10.405t/コンクリート舗装工 2.158m ² /用排水溝工 1.823m/防護柵工 3.165m/路面標示工 4.879m/標識柱(新設) 約130基/標 識柱(撤去) 10基/標識板(新設) 377m ² /標識板(撤去) 70m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
222	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	徳島自動車道 脇舗装工事	徳島県美馬市	約20か月 (約22か月)	延長 約5km/舗装面積 約5万m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
223	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約18か月	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 0.7千t/床版防水工 7.5千m ² /路面標示工 29k m	令和8年度 第1/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
224	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約3.5万m ² /レベリング工 0.2千t/床版防水工 2千m ² /路面標示工 21k m	令和8年度 第1/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
225	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約16か月	舗装面積 約1.5万m ² /レベリング工 0.2千t/路面標示工 6km	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
226	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約20か月	舗装面積 約7万m ² /レベリング工 0.2千t/床版防水工 2.4千m ² /路面標示工 27k m	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
227	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約39か月 (約45か月)	鋼重 約0.6千t/鋼重 約0.1千t/鋼重 約0.1千t/仮橋撤去工 1式/対象橋梁(橋本 川橋・山口橋・神南橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
228	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	今治小松自動車道 小松高架橋他2橋耐震補強工事	愛媛県西条市	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/支取取替 約30基/水平 分担構造 約20基/縁端拡幅 1箇所/【対象橋梁】東予丹原Bランプ2号橋、いよ小松北IC OFFランプ橋、小松高架橋	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
229	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	松山自動車道 石鎚USA店舗改修工事	愛媛県西条市	約17か月 (約19か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1.000m ² /店舗 空調更新 対象面 積 1.200m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
230	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	高知自動車道 南国IC他3箇所雪水詰所内部改修工事	愛媛県四国中央市～高知県吾川郡いの町	約15か月 (約21か月)	雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪水詰所 解体 RC 造 10m ² /雪水詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m ² /中型車庫棟 改修 S造(付帯する電気・機械設備工事を含む) 10m ² /雪水詰所 改修 RC造(付帯する 電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪水詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 30m ² /雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /雪水詰所 増 築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m ² /外構 10m ² /雪水詰所 改修 S造(付 帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /大型モニター 新設 10面/対象箇所(新宮IC、 大豊IC、南国IC、伊野IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
231	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	令和7年度 四国支社管内 トンネル照明設備更新工事	香川県善通寺市～愛媛県四国中央市 他	約31か月 (約37か月)	TN照明基本部(更新) 約600灯/TN照明基本部(改修) 約5.700灯/ケーブルラック(更 新) 約2km/TN照明基本部(改修) 約800灯/電線路(撤去) 約2km/ポール照明(更 新) 6灯/対象トンネル(雷山TN、魚見山TN、上之山TN、鳥越TN、山田井TN、串川TN、八堂 山TN、中野TN、西田TN、大塚TN、朝霧TN、黒岩山TN、永木TN、黒木TN、鳥坂TN、伊崎TN、 総野TN、曾我部TN、岡豊TN、朝倉TN、針木TN、八田TN、よさこいTN、ためきたTN、伊予灘SA 下、石鎚USA上下)	令和6年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
232	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他11箇所トンネル照明設備更新工事	愛媛県四国中央市～高知県南国市 他	約21か月 (約27か月)	TN照明基本部(更新) 約600灯/TN照明基本部(改修) 約3.900灯/ケーブルラック(更 新) 約36km/TN照明基本部(改修) 約500灯/対象トンネル(妙口TN、臼坂TN、永木TN、 笹ヶ峰TN、一の瀬第二TN、一の瀬第三TN、津家TN、堂々谷TN、松生TN、明神TN、馬瀬TN、繁 藤TN)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
233	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和7年度 四国支社管内標識取替工事	香川県東かがわ市～高知県須崎市 他	約14か月	標識板(新設) 約40m ² /標識板(取替) 約1m ² /標識柱(新設) 約10基/標識板(撤去) 約10m ² /標識柱(撤去) 1基	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
234	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	高松自動車道 鳥越トンネル他1箇所トンネル非常用設備工事	香川県高松市～香川県坂出市	約20か月 (約26か月)	防災受信盤(更新) 2面/火災検知器 約30基/消火栓 約30基/消火ポンプ制御盤 1面 /消火ポンプ 1台/配水本管 約2km/対象トンネル(鳥越トンネル、飯山トンネル)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
235	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他1箇所受配電自家発電設備更新工事	愛媛県四国中央市～高知県南国市	約28か月 (約34か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/対象トンネル: 笹ヶ峰TN(北坑口、南坑口)、繁藤TN	令和6年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
236	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	高松自動車道 鳥越トンネル他4箇所受配電自家発電設備更新工事	香川県坂出市～愛媛県四国中央市	約25か月 (約31か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 TN (更新) 2箇所/受配電設備 TN 高圧(改造) 1箇所/対象トンネル(鳥越トンネル、飯山ト ンネル、川口トンネル、松生トンネル、大豊インター)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
237	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	令和7年度 四国支社管内 直流無停電電源設備更新工事	徳島県坂野郡坂野町～香川県高松市 他	約17か月 (約23か月)	直流電源設備(更新) 7箇所/無停電電源設備(更新) 3箇所/対象箇所(板野IC、津田寒川 IC、志度TN、高松東IC、高松権紙IC、内子五十崎IC、山口TN、徳島高速(通信用)、吉野川SA、 下川TN)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
238	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	交通情報設備工事	令和6年度 四国支社管内 道路交通情報設備更新工事	香川県東かがわ市～高知県吾川郡いの町 他	約40か月 (約46か月)	可変式道路情報板(更新) 70面/対象箇所(津田TN、志度TN、三木TN、国分寺TN、飯山TN、坂出JCT、坂出IC、普通寺IC、川之江JCT、三島川之江IC、川之江東JCT、早川TN、飯岡TN、八堂山TN、横山TN、中野TN、円山TN、湯之谷TN、西田TN、西泉TN、山口TN、法皇TN、大影TN、逢坂山TN、一宮TN、荊野TN、秦東TN、秦TN、秦西TN、宇津野TN、親月坂TN)/可変式速度規制標識(更新) 6基/対象箇所(内子五十崎IC～大洲IC)/可変式速度規制標識(更新) 約10基/対象箇所(内子五十崎IC～大洲IC)	令和6年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
239	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 脇(その2)工事	徳島県美馬市	約27か月	延長 約4km/橋脚補強(鋼板巻立) 2基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 2基/支取替 約15基/水平分担構造 約15基/制震ダンパー 約10基	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式) CCUS試行対象工事	10億円以上13億円未満
240	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木補修工事	令和7年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 1橋/上部工補修面積(断面修復) 約90L/塗替塗装 1千㎡	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
241	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木補修工事	令和8年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 1橋/上部工補修面積(断面修復) 約230L/塗替塗装 0.2千㎡	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
242	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	通信工事	令和7年度 四国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	徳島県美馬市～愛媛県松山市 他	約27か月 (約33か月)	料金自動精算機整備 料金所 3箇所/料金収受機械(更新)料金所 27箇所/料金収受機械(更新)管理局 1箇所	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
243	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 四国支社 施設中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
244	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 四国支社 交通量計測中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
245	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 四国支社 情報提供中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
246	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 四国支社 交通中央局設備改造工事	香川県高松市～愛媛県松山市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所/伝送交換設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
247	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	伝送交換設備工事	令和7年度 四国支社管内 伝送設備改造工事	香川県高松市～愛媛県松山市	約14か月	伝送交換設備 中央局 1箇所/遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
248	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和8年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約13か月	延長 約 82km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
249	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和8年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約13か月	延長 約 153km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
250	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和8年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約13か月	延長 約 135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
251	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和8年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約13か月	延長 約 113km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
252	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和8年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	設備補修 300件/事故復旧工事 10件	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		—	8億円以上15億円未満
253	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和8年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	建物補修 80件/設備補修 120件/事故復旧工事 10件	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		—	1.5億円以上8億円未満
254	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	土木補修工事	徳島自動車道(特定更新等) 池田地区盛土補強工事	徳島県三好市	約17か月 (約23か月)	水抜きボーリング工 3km/のり戻対策工 0.2km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
255	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	建築工事	高松自動車道 飯山トンネルポンプ室新築工事	香川県坂出市	約14か月 (約20か月)	ポンプ室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を踏む) 30m2/主水槽 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を踏む) 60m3/外構 70m2/対象箇所(飯山トンネル)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円未満
256	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	通信工事	高松自動車道 鳥越トンネルCCTV設備工事	香川県観音寺市～愛媛県四国中央市	約21か月 (約27か月)	CCTV設備 約10基/対象トンネル(鳥越トンネル)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
257	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	高松自動車道 飯山トンネル遠方監視制御設備更新工事	香川県坂出市	約16か月 (約22か月)	遠方監視制御設備 TN(更新) 1箇所/対象トンネル(飯山トンネル)	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
258	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	トンネル換気設備工事	高松自動車道 鳥越トンネル換気設備工事	香川県観音寺市～愛媛県四国中央市	約19か月 (約25か月)	ジェットファン 2基/排煙専用換気制御盤 1面/対象トンネル(鳥越トンネル)	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
259	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	道路付属物工事	徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ標識工事	徳島県阿波市	約11か月 (約13か月)	標識柱(新設) 約50基/標識板(新設) 約180m2	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/17/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
260	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 広内工事	大分県大分市	約48か月 (約50か月)	橋台 約5基/橋脚 約5基/切盛土量 約20万m ³ /門型カルバート延伸 1基	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
261	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 高鍋附帯工工事	宮崎県児湯郡高鍋町~宮崎県児湯郡新富町	約21か月	延長 約5km/函渠工の延伸 5基	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
262	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	椎田道路 築城工事	福岡県築上郡築上町	約27か月	延長 約4km/切盛土量 約4万m ³ /橋脚 約10基/[対象橋梁]真如寺川橋、坂口橋	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	15億円以上WTO基準額未満
263	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 高鍋工事	宮崎県児湯郡高鍋町~宮崎県児湯郡新富町	約35か月 (約36か月)	延長 約4.5km/橋台 約5基/橋脚 約20基/切盛土量 約5万m ³	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満
264	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道(特定更新等) 八代IC~人吉IC間のり面補強工事	熊本県八代市~熊本県人吉市	約30か月 (約36か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約3千m ²	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
265	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道 熊本高速道路事務所管内トンネル附属物補修工事	熊本県上益城郡御船町~宮崎県えびの市	約16か月 (約18か月)	補修延長 約2.1km	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
266	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道 北九州高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	北九州市~福岡市 他	約13か月 (約16か月)	伸縮装置取替 約25基	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
267	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 沖縄自動車道 金武IC~石川IC間横断管補修工事	沖縄県国頭郡金武町~沖縄県うるま市	約9か月 (約15か月)	補修延長 約0.1km	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
268	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 東九州自動車道 霧島地区のり面災害復旧工事	鹿児島県霧島市	約14か月	のり面工(のり砕工) 約1千m ²	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
269	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 久留米高速道路事務所管内のり面補修工事	福岡市~福岡県みやま市 他	約23か月	のり面工(のり砕工) 約3千m ² /切土補強土工 1,600本/水抜きボーリング工 50本/崩壊土砂防護柵 80m/立入防止柵工 190m	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
270	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 大分自動車道 並柳橋他5橋橋梁補修工事	大分県日田市~大分県速見郡日出町	約18か月 (約20か月)	舗装面積 約0.4万m ² /床版防水 約4千m ² /上部工補修面積(断面修復) 約33,690L/上部工補修面積(断面修復) 約5,300L/支取替 約5基/伸縮装置取替 1基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
271	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 大分自動車道 山田SAのり面对策施設設置工事	福岡県朝倉市	約10か月	土砂流出防止柵 80m	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
272	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内横断管補修工事	宮崎県宮崎市~宮崎県延岡市	約19か月 (約25か月)	補修延長 約0.4km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
273	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 九州自動車道(特定更新等) 北九州高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県下関市~福岡市 他	約26か月	舗装面積 約5.5万m ² /床版防水 約10千m ²	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
274	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 九州自動車道(特定更新等) 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡市~福岡県みやま市 他	約25か月 (約27か月)	舗装面積 約4万m ² /床版防水 約5千m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
275	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事	宮崎県えびの市~宮崎県宮崎市 他	約25か月 (約27か月)	舗装面積 約8.5万m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
276	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	東九州自動車道 臼杵舗装工事	大分県臼杵市	約20か月	延長 約7km/舗装面積 約10万m ² /標識柱(新設) 約40基/標識板(新設) 約90m ²	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
277	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 長崎自動車道(特定更新等) 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県嬉野市~長崎県長崎市 他	約25か月 (約27か月)	舗装面積 約1.5万m ² /床版防水 約7.5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
278	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 九州自動車道(特定更新等) 熊本高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡県みやま市~宮崎県えびの市 他	約24か月 (約26か月)	舗装面積 約3.5万m ² /床版防水 約8千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
279	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和7年度 九州自動車道(特定更新等) 鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事	鹿児島県姶良郡湧水町~鹿児島県鹿児島市 他	約23か月 (約25か月)	舗装面積 約3.5万m ² /床版防水 約4.5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
280	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ舗装工事	宮崎県児湯郡高鍋町~宮崎県児湯郡新富町	約15か月 (約16か月)	舗装面積 約5万m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
281	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 宮崎自動車道(特定更新等) 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事	宮崎県えびの市~宮崎県宮崎市 他	約26か月 (約28か月)	舗装面積 約5.5万m ² /床版防水 約0.9千m ²	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
282	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事	大分県日田市~大分県佐伯市 他	約23か月 (約25か月)	舗装面積 約4万m ² /床版防水 約8.5千m ²	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nesco.co.jp/newly/r7/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
283	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	鹿児島道路 牧之角橋(PC上部工)工事	鹿児島県日置市	約31か月 (約34か月)	橋面積 約2.5km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
284	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 双子池第一橋他6橋(PC上部工)工事	福岡県築上部築上町	約27か月	橋面積 約2km ² 【対象橋梁】双子池第一橋、広末橋、岩丸川橋、水原第一橋、水原第二橋、下日奈古橋、極楽寺川橋	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
285	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	鋼橋上部工工事	椎田道路 城井川橋他1橋(鋼上部工)工事	福岡県築上部築上町	約27か月 (約28か月)	鋼重 約0.3千t【対象橋梁】城井川橋、小山田川橋	令和6年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
286	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	長崎自動車道 佐賀大和IC資機材倉庫新築工事	佐賀県佐賀市	約15か月 (約21か月)	倉庫棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 850m ² /倉庫棟 解体 S造 200m ² /対象管理施設(佐賀大和IC)	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
287	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	九州自動車道 吉志PA他3箇所休憩施設改修工事	北九州市～福岡県古賀市	約22か月 (約25か月)	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 35m ² /お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 50m ² /清掃員詰所棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m ² /ゴミ仮置場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 45m ² /清掃員詰所・ゴミ仮置場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 70m ² /受水槽 新設 S造 48t/受水槽 撤去 S造 48t/高架水槽 撤去 S造 12t/屋外給排水管 更新 1.3km/屋外給排水管 更新 2km/対象休憩施設(吉志PA)/高速道路事務所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 22m ² /対象管理施設(八幡IC)/キャノピー 補修 150m ² /キャノピー 補修 150m ² /テラス日除 15m ² ×2/対象休憩施設(古賀SA)/薬剤テント 撤去 S造 48m ² /対象管理施設(小倉東IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
288	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	沖縄自動車道 伊芸SA休憩施設改修工事	沖縄県国頭郡金武町	約19か月 (約25か月)	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20m ² /浄化槽 新設 RC造 850人槽/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20m ² /浄化槽 新設 RC造 950人槽/ゴミ仮置場棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 35m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
289	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	九州自動車道 肥後トンネル他2箇所管理施設新築工事	熊本県玉名郡和水町～熊本県八代市	約13か月 (約19か月)	刑倉庫 新築 RC造 約150m ² /溶液槽 新築 RC造 94t/雪水詰所 新築 S造 約150m ² /電気室 解体 RC造 約550m ² /地下タンク 解体 RC造 7,000L/浄化槽設備 新設 FRP製 14人槽/浄化槽設備 解体 RC造 20人槽/料金所 改修 RC造 約200m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
290	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	南九州自動車道 松元IC他1箇所管理施設改築工事	鹿児島県鹿児島市～鹿児島県曾於市	約21か月 (約27か月)	刑倉庫 新築 RC造 約150m ² /溶液槽 新築 RC造 90t/溶液槽 撤去 RC造 90t/雪水詰所 新築 S造 約200m ² /車庫 新築 S造 約200m ² /資機材倉庫 新築 S造 118m ² /車両洗浄装置 新設 1式/受水槽 新築 12t/浄化槽設備 新設 FRP製 30人槽/浄化槽設備 解体 FRP製 21人槽/料金所 増築 S造 約50m ² /料金所 改修 S造 約50m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
291	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	福岡中央自動車駐車場 附帯施設解体工事	福岡市	約12か月	間仕切解体 1式/CB壁解体 1式/附帯設備(電気・機械)撤去 1式	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
292	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	北九州高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	北九州市～福岡県京都郡苅田町	約14か月 (約20か月)	TN照明入口部(更新) 約500灯/TN照明基本部(更新) 約800灯/ケーブルラック(更新) 約5km/TN照明入口部(撤去) 約900灯/TN照明基本部(撤去) 約1.100灯/遠方監視制御設備 TN(更新) 3箇所	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
293	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	通信工事	東九州自動車道 みやこ豊津IC～椎田IC通信線路工事	福岡県京都郡みやこ町～福岡県築上部築上町	約10か月 (約16か月)	通信管路 施工延長 約7.5km/通信線路 施工延長(移設) 約7.5km/ポール照明(移設) 約50灯/可変式道路情報板(移設) 3箇所/可変式速度規制標識(移設) 3基	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
294	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	通信工事	長崎自動車道 不動山トンネル他1箇所CCTV設備更新工事	佐賀県佐賀市～長崎県東彼杵郡東彼杵町	約21か月 (約27か月)	CCTV設備 約50基/俄坂トンネル、不動山トンネル/CCTV設備(撤去) 約195基/俄坂トンネル、不動山トンネル/気象観測局 約5局/風向風速計4箇所	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
295	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	九州自動車道 田上トンネル他1箇所非常用設備工事	鹿児島県鹿児島市～宮崎県宮崎市	約20か月 (約26か月)	配水本管 約1km/対象トンネル:田上トンネル/配水本管(更新) 約0.5km/対象トンネル:天神トンネル/防災受信盤(更新) 1面/対象トンネル:田上トンネル/消火栓 約20基/対象トンネル:田上トンネル	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
296	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州自動車道 吉志PA他2箇所受配電自家発電設備工事	北九州市	約24か月 (約30か月)	受配電設備 PA 高圧 2箇所/受配電設備 PA 低圧(撤去) 2箇所/自家発電設備 PA 2箇所/直流電源設備 2箇所/遠方監視制御設備 PA 2箇所/対象休憩施設(吉志PA)/遠方監視制御設備 IC 改造 2箇所/対象管理施設(新門司IC、門司IC)	第1/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
297	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	長崎自動車道 不動山トンネル他2箇所 受配電自家発電設備更新工事	佐賀県嬉野市～長崎県東彼杵郡東彼杵町	約27か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所/不動山TN、うれしのTN、俄坂TN/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/不動山TN	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
298	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州自動車道 加久藤トンネル受配電自家発電設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約21か月 (約27か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所/加久藤TN/自家発電設備 TN(更新) 1箇所/加久藤TN	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
299	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州支社管内 直流無停電電源設備更新工事	福岡県鞍手郡鞍手町～鹿児島県鹿児島市 他	約25か月 (約31か月)	直流電源設備(更新) 2箇所/岩室TN、産屋TN/無停電電源設備(更新) 7箇所/薄木TN、水分TN、岩室TN、臼津TN、臼井TN、南浦TN、法花寺第二TN	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
300	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	大分高速道路事務所管内 道路情報板設備更新工事	大分県日田市～大分県大分市	約26か月 (約32か月)	可変式道路情報板(更新) 20面/対象施設(D板:代太郎TN、岩室TN、水分TN、乙原TN、向ヶ平TN、屈山TN、鳥越TN、狭間TN)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
301	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	福岡前原有料道路 前原IC他2箇所ETC設備更新工事	福岡県糸島市～福岡市	約32か月	ETC設備 料金所(更新) 2箇所/福岡西TB(2レーン)、前原TB(2レーン)/路側無線装置 1箇所/FF(今宿IC)	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
302	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	東九州自動車道 今川スマートIC他2箇所ETC設備更新工事	福岡県行橋市～熊本県八代郡水川町	約31か月 (約37か月)	ETC設備 料金所(更新) 約5箇所/今川SIC、上毛SIC、宇城水川SIC	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r7/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
303	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル換気設備工事	九州自動車道 肥後トンネル他2箇所換気設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約20か月 (約26か月)	ジェットファン(更新) 11基/肥後TN:6基、八丁山TN:2基、加久藤TN:3基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
304	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約12か月	対象橋梁 13橋/金風溶射 1式/主桁補修工 1式/支承補修工 1式/伸縮止水工 1式/断面修復工 1式	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
305	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	通信工事	令和7年度 九州支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事	北九州市～沖縄県名護市	約35か月 (約41か月)	更新 45料金所/出口車線自動化 5料金所	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
306	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社管内 交通中央局設備改造工事	北九州市～鹿児島県始良市 他	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送設備(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
307	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社管内 路車間情報中央局設備改造工事	福岡県太宰府市～福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
308	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社 交通量計測中央局設備改造工事	福岡県太宰府市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
309	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社管内 ETC監視中央局設備改造工事	福岡県太宰府市～福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
310	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和7年度 九州支社管内 施設中央局設備改造工事	北九州市～鹿児島県鹿児島市	約14か月	中央局(改造)/子局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
311	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	伝送交換設備工事	令和7年度 九州支社管内 伝送交換設備改造工事	北九州市～鹿児島県鹿児島市 他	約14か月	伝送交換設備(改造) 1式/中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
312	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	無線設備工事	九州支社管内 ETC設備補修工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約24か月 (約30か月)	ETC設備 料金所 約50箇所/料金所サーバT2(データ処理装置)、ルータ、FW、SW、IPコンパータ等	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
313	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県糟野市 他	約13か月	延長 約94km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
314	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県速見郡日出町 他	約13か月	延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
315	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
316	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 長崎地区保全工事	佐賀県糟野市～長崎県長崎市 他	約13か月	延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
317	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約13か月	延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
318	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約13か月	延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
319	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他	約13か月	延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
320	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
321	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和8年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市 他	約13か月	延長 約118km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
322	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和8年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 100件/設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 50件	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
323	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和8年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 10件/設備補修 約 50件/事故復旧工事 約 5件	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		—	1.5億円以上8億円未満
324	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和8年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 30件	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
325	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和8年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約 100件/事故復旧工事 約 10件	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載欄について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r7/0324h01/>

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
326	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	沖縄自動車道 伊弉SA営業施設改修工事	沖縄県国頭郡金武町	約18か月	店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m2/仮設店舗 プレハブ造(付帯する電気・機械設備含む) 100m2/ゴミ仮置場棟 改修 S造(付帯する電気・機械設備含む) 30m2/受水槽 撤去 80m3/受水槽 新設 60m3/仮設受水槽 40m3/厨房排水設備 新設 5t/店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m2/仮設店舗 プレハブ造(付帯する電気・機械設備含む) 100m2/高菜水槽 撤去 20m3/厨房排水設備 新設 5t	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
327	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	宮崎自動車道 霧島SA営業施設改修工事	宮崎県小林市	約15か月	店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2/店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2/ゴミ仮置場 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m2/ゴミ仮置場 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/特販台 新設 ユニットハウス(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2/特販台 新設 ユニットハウス(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2/受配電設備 改造 SA 高圧 1箇所	第1/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
328	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 北九州高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	北九州市 他	約14か月 (約20か月)	水抜きボーリング工 約4km/のり尻対策工 約0.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
329	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 北九州高速道路事務所管内標識設置工事	福岡県東上郡築上町~大分県中津市 他	約9か月 (約12か月)	標識板(新設) 約60m2/標識柱(新設) 約20基	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
330	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	トンネル非常用設備工事	東九州自動車道 朽網トンネル他2箇所非常用設備更新工事	福岡県宮若市~福岡県京都郡苅田町	約16か月 (約22か月)	防災受信盤(更新) 約5面/対象TN:朽網、長野、神田	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
331	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	受配電設備工事	九州自動車道 古賀IC他1箇所 自家発電設備更新工事	北九州市~福岡県古賀市	約19か月 (約25か月)	自家発電設備 1C(更新) 2箇所/古賀IC、新門司IC	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
332	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	建築工事	九州自動車道 鳥栖JCT資機材倉庫新築工事	佐賀県鳥栖市	約11か月 (約17か月)	資機材倉庫棟 S造 新築 410m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
333	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	管工事	九州自動車道 基山PA営業施設空調設備増設工事	佐賀県三養基郡基山町	約13か月	店舗 空調新設 対象面積 約650m2/店舗 改修 RC造(照明設備更新) 約650m2	第3/四半期	令和8年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
334	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	久留米高速道路事務所管内 遮音壁設置工事	福岡県太宰府市~福岡県八女郡広川町	約12か月 (約18か月)	金属製造音壁(新設) 約0.4km/金属製造音壁(新設) 約0.1km	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
335	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	受配電設備工事	九州自動車道 鳥栖JCT他1箇所 自家発電設備更新工事	佐賀県鳥栖市~福岡県八女市	約19か月 (約25か月)	自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/鳥栖JCT/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/八女IC	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
336	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 熊本高速道路事務所管内標識設置工事	熊本県八代市~宮崎県えびの市	約6か月 (約8か月)	標識柱(新設) 2基/標識板(新設) 約30m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
337	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 鹿児島高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	鹿児島県霧島市 他	約16か月 (約18か月)	水抜きボーリング工 約2.5km/のり尻対策工 約0.1km	第1/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
338	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	建築工事	九州自動車道 田上トンネル主水槽新築工事	鹿児島県鹿児島市	約10か月 (約16か月)	ポンプ室 新築 S造 42㎡/主水槽 新設 RC造 32㎡	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
339	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 鹿児島高速道路事務所管内標識取替工事	鹿児島県霧島市~鹿児島県始良市他	約8か月 (約10か月)	標識板(新設) 約30m2/標識板(取替) 約20m2	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
340	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 東九州自動車道 末吉部IC~国分IC間立入防止柵改良工事	鹿児島県曾於市~鹿児島県霧島市	約6か月 (約9か月)	立入防止柵(改良;下部閉塞) 約2.5km	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
341	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	受配電設備工事	九州自動車道 田上トンネル受配電自家発電設備更新工事	鹿児島県鹿児島市	約22か月 (約28か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所/田上TN/自家発電設備 TN(更新) 1箇所/田上TN	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
342	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 宮崎自動車道 宮崎ICのり面災害復旧工事	宮崎県宮崎市	約6か月	のり尻対策工 約0.1km	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
343	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 宮崎高速道路事務所管内標識取替工事	宮崎県小林市~宮崎県宮崎市 他	約9か月 (約13か月)	標識板(新設) 約50m2/標識柱(新設) 約10基/標識柱(撤去) 1基/標識柱(取替) 3基	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
344	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	道路付属物工事	東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ標識工事	宮崎県児湯郡高鍋町~宮崎県児湯郡新富町	約16か月 (約18か月)	標識柱(新設) 約110基/標識板(新設) 約280m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
345	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 長崎高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	佐賀県嬉野市~長崎県長崎市 他	約22か月 (約28か月)	水抜きボーリング工 約1.5km/のり尻対策工 約0.5km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
346	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	土木補修工事	長崎バイパス 浦上トンネル覆工補修工事	長崎県長崎市	約10か月 (約16か月)	背面空洞注入工 約0.5千m3	第4/四半期	令和8年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
347	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	通信工事	長崎高速道路事務所管内 通信線路工事	長崎県大村市~長崎県長崎市	約20か月 (約26か月)	通信線路 施工延長 約17km/通信線路 施工延長(撤去) 約17km	令和6年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和7年度(第1/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

「発注規模(予定)」の記載額について
 表中、「発注規模(予定)」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
 なお、発注標準は、令和7年4月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
<https://corp.w-nesco.co.jp/newly/17/0324h01/>

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
348	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	管工事	長崎自動車道 大村湾PA営業施設空調設備更新工事	長崎県東彼杵郡東彼杵町～長崎県大村市	約12か月 (約18か月)	店舗 空調更新 対象面積 約250m ²	第4/四半期	令和8年度 第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
349	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 長崎高速道路事務所管内標識取替工事	佐賀県端野市～長崎県長崎市	約12か月 (約14か月)	標識柱(新設) 約10基/標識板(新設) 約80m ² /標識板(撤去) 約60m ² /標識板(取替) 約10m ²	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
350	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	トンネル非常用設備工事	長崎自動車道 不動山トンネル他1箇所非常用設備更新工事	佐賀県端野市～長崎県東彼杵郡東彼杵町	約15か月 (約21か月)	火災検知器(更新) 約100基/不動山TN 上下線/火災検知器(更新) 約120基/撤板TN 上下線	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
351	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	土木補修工事	長崎自動車道(特定更新等) 馬神トンネル覆工補強工事	佐賀県多久市～佐賀県武雄市	約24か月 (約30か月)	覆工補強対策工 約0.2km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
352	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木補修工事	令和7年度 大分高速道路事務所管内のり面災害復旧工事	大分県玖珠郡九重町～大分県津久見市	約8か月	コンクリート吹付工 0.9千m ² /盛土復旧工 0.2千m ³	第1/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
353	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	管工事	大分自動車道 玖珠SA給水設備更新工事	大分県玖珠郡玖珠町	約9か月 (約10か月)	受水槽(新設) 42m ³ /受水槽(撤去) 120m ³	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
354	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	管工事	東九州自動車道 別府湾SA営業施設空調設備更新工事	大分県別府市	約13か月 (約19か月)	店舗 空調更新 対象面積 約500m ² /店舗 空調更新 対象面積 約500m ² /店舗 空調更新 対象面積 約500m ² /店舗 改修 S造(照明設備更新) 約500m ² /店舗 改修 S造(照明設備更新) 約500m ² /店舗 改修 S造(照明設備更新) 約500m ² /店舗 改修 S造(照明設備更新) 約500m ²	第4/四半期	令和8年度 第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
355	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和7年度 大分高速道路事務所管内標識取替工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約8か月 (約10か月)	標識板(新設) 約20m ² /標識柱(新設) 3基/標識板(取替) 約1m ²	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
356	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	電気工事	沖縄高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県国頭郡宜野座村	約16か月 (約22か月)	TN照明入口部(更新) 約100灯/TN照明基本部(更新) 約100灯/ケーブルラック(更新) 約1km/TN照明入口部(撤去) 約200灯/TN照明基本部(撤去) 約100灯/気象観測局 約5局/風向風速計4箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
357	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	交通情報設備工事	沖縄自動車道 幸地IC道路情報板設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約21か月 (約27か月)	可変式道路情報板 7面	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます