

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
1	本社	条件付一般競争入札方式	—	本社	遠方監視制御設備工事	路車間情報中央局設備更新工事	大阪府吹田市 他	約20か月	中央局 4箇所(更新)	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	第二神明道路 壺谷工事	神戸市	約30か月	延長 約1.0km、切盛土量 約40万m <sup>3</sup> 、橋台 2基	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	京滋バイパス 吹前高架橋他3橋耐震補強工事	京都府宇治市	約62か月	橋脚補強 約120基(RC巻立:約90基、炭素繊維巻立:約30基)、落橋防止構造設置 約100基、横変位拘束構造 約5基、支承取替工 約35基 対象橋梁(吹前高架橋、宇治川橋、郡高架橋、大島高架橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	—	WTO基準価格以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 美原JCT~堺TB間橋梁耐震補強工事	堺市	約47か月	橋脚補強工 240橋脚、落橋防止構造工 340基、縁端拡幅 60箇所 対象橋梁(大保橋、黒山第一高架橋、黒山第二高架橋、大井橋、大井高架橋、美原南ICランプ橋、西除川橋、北余部第一高架橋、北余部第一橋、北余部第二高架橋、北余部第二橋、北余部第三高架橋、北余部第三橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	—	WTO基準価格以上
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	第二神明道路 永井谷ジャンクション工事	神戸市	約34か月	延長 約1.5km、切盛土量 約70万m <sup>3</sup> 、橋台・橋脚 約25基	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 ICT活用工事	WTO基準価格以上
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	名神高速道路 塔ノ森高架橋他4橋耐震補強工事	京都市~京都府向日市	約55か月	橋脚補強 約130基(RC巻立:約60基、炭素繊維巻立:約70基)、水平力分担構造 約150箇所、固定化構造 約35箇所、落橋防止構造 約10基、耐震ダンパー 約100基 対象橋梁(塔ノ森高架橋、久我高架橋、石原橋、羽東師川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	—	WTO基準価格以上
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	第二神明道路 石ヶ谷ジャンクション工事	神戸市~兵庫県明石市	約28か月	延長 約2.0km、橋台・橋脚 約13基、切盛土量 約15万m <sup>3</sup>	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 ICT活用工事	WTO基準価格以上
8	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	名神高速道路 神崎高架橋他7橋耐震補強工事	大阪府~兵庫県	約45か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
9	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	第二神明道路 平野東高架橋他6橋(下部工)工事	兵庫県	約21か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
10	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	大和北道路 免志院北第一高架橋他1橋(下部工)工事	奈良県	約33か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
11	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	第二神明道路 第四平野西高架橋他1橋(下部工)工事	神戸市	約17か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
12	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事	滋賀県甲賀市	約36か月	橋面積 約3.5km <sup>2</sup>	第2/四半期	第4/四半期	○	—	WTO基準価格以上
13	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事	滋賀県甲賀市	約58か月	橋面積 約13.6km <sup>2</sup> 対象橋梁(池田高架橋 約11.0km <sup>2</sup> ・浅野川橋 約1.0km <sup>2</sup> ・磯尾川橋 約1.6km <sup>2</sup> )	第2/四半期	第4/四半期	○	—	WTO基準価格以上
14	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事	滋賀県甲賀市	約33か月	橋面積 約1.5km <sup>2</sup>	第2/四半期	令和4年度 第1/四半期	○	—	WTO基準価格以上
15	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事	滋賀県甲賀市	約62か月	橋面積 約4.5km <sup>2</sup> 対象橋梁(杉谷川橋(上り線) 約2.1km <sup>2</sup> ・土立谷橋(下り線) 約1.9km <sup>2</sup> ・取谷橋(下り線) 約0.5km <sup>2</sup> )	第3/四半期	令和4年度 第1/四半期	○	—	WTO基準価格以上
16	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事	滋賀県甲賀市	約61か月	橋面積 約2.0km <sup>2</sup>	第3/四半期	令和4年度 第1/四半期	○	—	WTO基準価格以上
17	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(下り線)(PC上部工)設計・工事	滋賀県甲賀市	約46か月	橋面積 約1.5km <sup>2</sup>	第3/四半期	令和4年度 第1/四半期	○	—	WTO基準価格以上
18	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	PC橋上部工工事	第二神明道路 明石川橋(PC上部工)工事	神戸市	約32か月	橋面積 約10km <sup>2</sup>	第4/四半期	令和4年度 第2/四半期		任意着手方式	WTO基準価格以上
19	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	PC橋上部工工事	第二神明道路 平野東高架橋他6橋(PC上部工)工事	兵庫県	約28か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
20	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 杣川橋(鋼上部工)設計・工事	滋賀県甲賀市	約51か月	鋼重 約1.8kt 対象橋梁(杣川橋(上り線) 約0.9kt・杣川橋(下り線) 約0.9kt)	第2/四半期	第4/四半期	○	—	WTO基準価格以上
21	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	第二京阪道路 門真高架橋東(鋼上部工)設計・工事	大阪府門真市	約37か月	鋼重 約2.1kt	第3/四半期	令和4年度 第1/四半期	○	—	WTO基準価格以上
22	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事	滋賀県甲賀市	約33か月	鋼重 約0.8kt 対象橋梁(新治橋 約0.4kt・黒取橋 約0.4kt)	第3/四半期	令和4年度 第2/四半期	○	—	WTO基準価格以上
23	関西支社	一般競争入札方式	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 紫香楽橋他3橋(鋼上部工)設計・工事	滋賀県甲賀市	約50か月	鋼重 約0.7kt 対象橋梁(紫香楽橋(下り線)・洗谷橋(下り線)・掛ヶ谷橋(下り線)・五本松橋(下り線))	第3/四半期	令和4年度 第2/四半期	○	—	WTO基準価格以上
24	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 富野高架橋(鋼上部工)工事	京都府城陽市	約24か月	鋼重 約4.2kt	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式	WTO基準価格以上
25	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	鋼橋上部工工事	第二神明道路 永井谷ジャンクション高架橋他3橋(鋼・PC上部工)工事	兵庫県	約31か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
26	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	西名阪自動車道 松原TB~柏原IC間橋梁耐震補強工事	大阪府藤井寺市~大阪府柏原市	約40か月	橋脚補強工 41橋脚(炭素繊維巻立て工41橋脚)、落橋防止構造工 88箇所、支承取替工 8箇所、水平力分担構造工 172箇所、横変位制限工 172箇所、段差防止工 10箇所 対象橋梁(藤井寺高架橋、美陵高架橋、羽曳野高架橋、新石川橋、円明高架橋)	第4/四半期	令和4年度 第2/四半期		—	WTO基準価格以上

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
27	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	中国自動車道 福岡IC他1箇所高速道路事務所改築工事	兵庫県神崎郡福崎町～兵庫県宍粟市	約41か月	対象管理施設(福岡IC) 事務所 新築 S造 3階建 約4250m2(付帯する電気・機械設備を含む) 立体駐車場 新築 S造 4階建 約2950m2(付帯する電気・機械設備を含む) 雪水事務所・保全工事倉庫 新築 S造 2階建 約1350m2(付帯する電気・機械設備を含む) 小型車庫・書庫 新築 S造 2階建 約650m2(付帯する電気・機械設備を含む) 大型車庫 新築 S造 平屋建 約450m2(付帯する電気・機械設備を含む) 料金所 新築 S造 2階建 約400m2(付帯する電気・機械設備を含む) 電気室 新築 S造 平屋建 約150m2(付帯する電気・機械設備を含む) 薬剤庫 新築 S造 2階建 約150m2(付帯する電気・機械設備を含む) 薬液槽 新築 RC造 約100m3(付帯する電気・機械設備を含む) トールゲート 解体 PC造 約650m2(入口5・出口7) トールゲート 新築 S造 約300m2(入口3・出口3)(付帯する電気・機械設備を含む) 既存事務所 解体 RC造 2階建 約1800m2 既存大型車庫 解体 RC造 平屋建 約950m2 既存小型車庫 解体 RC造 平屋建 約450m2 既存委託事務所 解体 S造 3階建 約300m2 既存薬剤庫 解体 RC造 2階建 約250m2 既設薬液槽 解体 RC造 約50m2 支障移転(電線路・通信線路・諸設備) 一式 対象休憩施設(安富PA 上り線) お手洗い 内部改修 RC造 平屋建 100m2(付帯する電気・機械設備を含む) 仮設お手洗い 新築・撤去 S造 平屋建 100m2(付帯する電気・機械設備を含む) 汚泥貯留槽 増設 RC造 50m3 対象休憩施設(安富PA 下り線) お手洗い 内部改修 RC造 平屋建 100m2(付帯する電気・機械設備を含む) 仮設お手洗い 新築・撤去 S造 平屋建 100m2(付帯する電気・機械設備を含む)	第4/四半期	令和4年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
28	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 横田第二高架橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約38か月	延長 約0.5km、橋脚 約5基、函渠工 1基	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
29	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事(令和3年度)	兵庫県丹波篠山市～福井県小浜市	約36か月	のり面工(かご砕工) 約0.6km のり面工(水抜きホーリング工) 約5.4km のり面工(盛土補強工) 約4.9千本	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
30	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	福知山高速道路事務所管内(特定更新等)盛土補強工事(令和4年度)	兵庫県～福井県	約20か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	福知山高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事(令和3年度)	兵庫県三田市～福井県小浜市	約21か月	伸縮装置取替 約70箇所	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	名神高速道路 八里谷跨道橋撤去工事	滋賀県蒲生郡竜王町～滋賀県栗東市	約8か月	跨道橋撤去 1橋	第3/四半期	第4/四半期	○	フレックス方式 週休2日(受注者希望方式)	1億円以上7億円未満程度
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	姫路高速道路事務所管内 トンネル覆工補修工事(令和3年度)	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	背面空洞注入工 約2.0千m3	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	神戸高速道路事務所管内 橋梁補修工事(令和4年度)	大阪府池田市～兵庫県三木市	約20か月	断面修復 18千L	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	京都高速道路事務所管内 橋梁補修工事(令和4年度)	京都府城陽市～京都府木津川市 他	約18か月	上下部工補修面積(剥落対策)約9千m2、断面修復 約2千L 対象橋梁(新池橋、大住第二高架橋、内林高架橋、内林ランプ橋、大山崎橋)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	第二神明道路事務所管内 橋梁補修工事(令和4年度)	神戸市～兵庫県明石市	約24か月	壁高欄補修面積(断面修復) 約0.4千m2 上部工補修面積(断面修復) 約0.3千m2 下部 工補修面積(断面修復) 約0.1千m2 上部工補修面積(当て板補強) 約0.1千m2 対象橋梁(月見山高架橋、永井谷川橋、田中高架橋、伊川谷高架橋、東新池高架橋)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	神戸高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事(令和4年度)	兵庫県宝塚市～兵庫県三木市	約22か月	伸縮装置取替 約55箇所	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	第二神明道路事務所管内 伸縮装置取替工事(令和4年度)	神戸市～兵庫県明石市	約15か月	伸縮装置取替 約10箇所、伸縮装置取替 約40箇所	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	阪奈高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事(令和3年度)	大阪府松原市～奈良県天理市	約25か月	舗装面積 約5万m2、床版防水工 約3.5千m2	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	福岡高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事(令和3年度)	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約17か月	舗装面積 約5万m2、床版防水工 約8千m2	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	神戸高速道路事務所管内 舗装補修工事(令和4年度)	大阪府池田市～兵庫県三木市	約24か月	舗装面積 約5万m2、床版防水工 約9千m2	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	西名阪自動車道(特定更新等) 松原JCT～柏原IC間床版増厚工事	大阪府藤井寺市	約24か月	美陵高架橋 床版増厚 約1.0万m3	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 宇治田原手線橋他1橋(PC上部工)工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約23か月	橋面積 約1.5千m2 対象橋梁(STA. 0跨道橋 約0.9千m2・STA. 7跨道橋 約0.6千m2)	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式	2億円以上WTO基準価格未満
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	PC橋上部工工事	大和北道路 横田第一高架橋(PC上部工)工事	奈良県	約34か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	PC橋上部工工事	第二神明道路 第四平野西高架橋他1橋(PC上部工)工事	神戸市	約25か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 大谷川橋(鋼上部工)工事	京都府京田辺市	約27か月	鋼重 約0.6千t	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式	2億円以上WTO基準価格未満
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 宇治田原インターチェンジAランプ橋他2橋(鋼上部工)工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府 城陽市	約25か月	鋼重 約400t	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式	2億円以上WTO基準価格未満
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	西名阪自動車道 松原高架橋他3橋耐震補強工事	大阪府松原市～大阪府藤井寺市	約33か月	橋脚補強工 48橋脚(炭素繊維巻立て工48橋脚)、落橋防止構造工 33箇所、支承取替工 4箇所、水平力分担構造工 68箇所、横変位制限工 4箇所 対象橋梁(松原高架橋、松原ランプ第1橋、松原ランプ第2橋、松原ランプ第3橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	—	13億円以上WTO基準価格未満
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	山陽自動車道 坂本山第一橋耐震補強工事	神戸市	約32か月	橋脚補強 約5基(炭素繊維巻立)、支承取替 約70基	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	建築工事	新名神高速道路 甲賀土山IC他2箇所雪水施設増築工事	滋賀県	約13か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	山陽自動車道 山陽姫路西IC他1箇所雪水施設新築工事	兵庫県姫路市～岡山県備前市	約14か月	対象管理施設(山陽姫路西IC) 雪水詰所 内部改修 RC造 2階建 約100m2(付帯する電気・機械設備を含む) 雪水詰所 新築 S造 2階建 約300m2(付帯する電気・機械設備を含む) 資機材庫 新築 S造 2階建 約600m2(付帯する電気・機械設備を含む) 対象休憩施設(福石PA 上り線) 流量調整槽 増設 RC造 50m3(付帯する電気・機械設備を含む)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	舞鶴若狭自動車道 舞鶴西IC他6箇所雪水施設新築工事	京都府綾部市～福井県小浜市	約17か月	対象管理施設(舞鶴西IC) 雪水詰所 内部改修 S造 平屋建 約30m2 雪水詰所 新築 S造 2階建 約150m2(付帯する電気・機械設備を含む) 薬剤庫 内部改修 RC造 2階建 約100m2(付帯する電気・機械設備を含む) 対象管理施設(舞鶴東IC) 雪水詰所 新築 S造 平屋建 約40m2(付帯する電気・機械設備を含む) 雪水詰所 内部改修 S造 平屋建 約30m2(付帯する電気・機械設備を含む) 監視員詰所 内部改修 S造 平屋建 約50m2(付帯する電気・機械設備を含む) 対象管理施設(大飯高浜IC) 電気室 内部改修 S造 平屋建 約5m2(付帯する電気・機械設備を含む) 電気室 空調設備 新設 対象面積 5m2 対象管理施設(小浜IC) 雪水詰所 新築 S造 2階建 約100m2(付帯する電気・機械設備を含む) 監視員詰所 内部改修 S造 平屋建 約50m2(付帯する電気・機械設備を含む) 料金所 落下対策(天井/空調) S造 平屋建 約50m2(付帯する電気・機械設備を含む) 料金所 空調設備 更新 対象面積 100m2 対象管理施設(小浜西IC) 雪水詰所 内部改修 S造 平屋建 約50m2(付帯する電気・機械設備を含む) 電気室 内部改修 S造 平屋建 約5m2(付帯する電気・機械設備を含む) 電気室 空調設備 新設 対象面積 5m2 対象管理施設(綾部IC) 雪水詰所 内部改修 S造 平屋建 約50m2(付帯する電気・機械設備を含む) 対象休憩施設(舞鶴PA) 浄化槽設備 撤去 FRP製 108人槽(付帯する電気・機械設備を含む) 前処理槽設備 撤去 RC造 平屋建 約20m2(付帯する電気・機械設備を含む) 下水接続 一式(付帯する電気・機械設備を含む)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
53	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京滋バイパス 久御山JCT他2箇所雪水施設新築工事	京都府久世郡久御山町～京都府久世郡久御山町 他	約12か月	対象管理施設(久御山JCT) 雪水詰所 新築 S造 2階建 約300m2(付帯する電気・機械設備を含む) 雪水詰所 内部改修 RC造 2階建 約100m2(付帯する電気・機械設備を含む) 対象管理施設(篠TB) 料金所 内部改修 S造 2階建 約300m2(付帯する電気・機械設備を含む) 料金所 落下対策(天井/空調) S造 平屋建 約10m2 対象管理施設(新名神京都事務所) 事務所棟 内部改修 S造 2階建 約200m2(付帯する電気・機械設備を含む)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
54	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	南阪奈道路 たじはやTB他6箇所収受員通路新築工事	大阪府羽曳野市～大阪府南河内郡太子町 他	約19か月	対象管理施設(たじはやTB) 料金収受員通路 新築 S造 2階建 約100m2(下り線5)(付帯する電気・機械設備を含む) 料金収受員通路 新築 S造 2階建 約100m2(上り線6)(付帯する電気・機械設備を含む) 対象管理施設(羽曳野東IC) 料金所 内部改修 S造 平屋建 約10m2(付帯する電気・機械設備を含む) 料金所 落下対策(天井/空調) S造 平屋建 約10m2 対象管理施設(太子TB) 料金所 内部改修 S造 2階建 約150m2(付帯する電気・機械設備を含む) 料金所 落下対策(天井/空調) S造 2階建 約50m2 対象管理施設(太子IC) 料金収受員通路 新築 S造 2階建 約30m2(出口2)(付帯する電気・機械設備を含む) 対象管理施設(菱木TB) 料金収受員通路 改修 S造 2階建 約5m2(付帯する電気・機械設備を含む) 対象休憩施設(香芝SA(上り線)) 店舗 空調設備 更新 対象面積 1500m2 対象休憩施設(香芝SA(下り線)) 店舗 空調設備 更新 対象面積 1000m2 対象休憩施設(天理PA(上り線)) 店舗 空調設備 更新 対象面積 400m2 対象休憩施設(天理PA(下り線)) 店舗 空調設備 更新 対象面積 400m2	第4/四半期	令和4年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
55	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	中国自動車道 西宮名塩SA他1箇所給油施設改築工事	兵庫県西宮市	約23か月	【給油所改修】 キャノピー 解体 S造 200m2 1棟(付帯する電気・機械設備を含む) キャノピー 新築 S造 200m2 1棟(付帯する電気・機械設備を含む) 事務所棟 解体 S造 50m2 1棟(付帯する電気・機械設備を含む) 事務所棟 新築 S造 50m2 1棟(付帯する電気・機械設備を含む) タンク 更新 40kL 2基 給油設備 更新(給油送水管・通気管・電気配管改修工事を含む) 対象休憩施設(西宮名塩SA(上))  店舗棟 改修 RC造 900m2 1棟(天井改修) 店舗棟 改修 RC造 1250m2 1棟(天井改修) 店舗棟 空調更新 対象面積 700m2 1棟 店舗棟 空調更新 対象面積 900m2(附帯する配管更新を含む) 店舗棟 空調更新 対象面積 1250m2(附帯する配管更新を含む) 対象休憩施設(西宮名塩SA(上下)、赤松PA(下))	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
56	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	塗装工事	近畿自動車道 鶴野高架橋他6橋塗装塗装工事	大阪府	約24か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
57	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	関西支社管内 トンネル非常用設備更新工事	大阪府東大阪市～奈良県奈良市 他	約21か月	防災受信盤 1面(トンネル延長 約0.5km) 防災受信盤 1面(トンネル延長 約0.5km) 防災受信盤 1面(トンネル延長 約1km) 防火管 約1km(トンネル延長 約1km) 消火栓 約240基(トンネル延長 約5.5km) 水噴霧自動弁 約170基(トンネル延長 約4.5km)	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
58	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	延長 約30km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	7億円以上13億円未満程度
59	関西支社	随意契約方式等	継続契約方式	関西支社	土木工事	和歌山高速道路事務所管内 南地区橋梁耐震補強工事(その2)	和歌山県海南市～和歌山県御坊市	約37か月	橋脚補強 約95基(RC巻立て 約70基、炭素繊維巻立て 約30基、鋼板巻立て 1基)、落橋防止構造 約245基、支取替工 約5基、水平力分担構造 約10基、横変位拘束構造 約15基、縁端拡幅構造 約15基、制震ダンパー 約10基、段差防止工 約5基 ◆対象橋梁 10橋(橋本橋(上)、吉備高架橋(上)、藤並高架橋(エランプ)、水尻高架橋(ブラン)、熊井第三高架橋(本線)、熊井第三高架橋(ブラン)、山田高架橋(本線)、山田高架橋(ドラ)、広川第二橋、御坊IC(ドラ))	第4/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
60	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 大石小田原工事(その2)	滋賀県大津市	約38か月	延長約1km	第4/四半期	第4/四半期		ICT活用工事	WTO基準価格以上
61	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 田上羽栗森工事(その2)	滋賀県大津市	約39か月	延長約1.3km	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	13億円以上WTO基準価格未満
62	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和4年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市 他	約12か月	桁端補修 約20箇所	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
63	関西支社	随意契約方式等	未定	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 城陽第二高架橋西(PC上部工)工事(その2)	京都府	約29か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第1/四半期		未定	未定
64	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 宇治田原第一高架橋(鋼上部工)工事(その2)	京都府綴喜郡宇治田原町	約24か月	鋼重 約4.2kt	第4/四半期	第4/四半期		—	2億円以上WTO基準価格未満
65	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 吉祥寺川橋他1橋(鋼上部工)工事(その2)	滋賀県大津市	約36か月	鋼重 約3.5kt 対象橋梁(上中野橋(下り線) 約0.1kt・吉祥寺川橋 約2.5kt・宮川橋 約0.9t)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	WTO基準価格以上
66	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 城陽第三高架橋(下り線)他2橋(鋼上部工)工事(その2)	京都府城陽市	約15か月	鋼重 約1.5kt	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	2億円以上WTO基準価格未満
67	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 中国池田IC～宝塚IC間橋梁更新工事(その3)	大阪府池田市～兵庫県宝塚市	約38か月	RC中空床版取替 約1.0km <sup>2</sup> 、鋼橋RC床版取替 約4.8km <sup>2</sup> 、床版防水面積 約5.8万m <sup>2</sup> 、舗装面積 約5.8万m <sup>2</sup> 、支取替工 約18基 対象橋梁(上下線):安倉高架橋、小浜橋、宝塚高架橋、神田高架橋	第3/四半期	第4/四半期	○	—	WTO基準価格以上
68	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC～神戸JCT間土木構造物更新工事(その1)	兵庫県宝塚市～神戸市	約21か月	床版取替 約2.1km <sup>2</sup> 対象橋梁:有馬川橋(上下線) 床版防水面積 約19km <sup>2</sup> 対象橋梁:尼子川橋(上下線)、東久保橋(上下線)、船坂川橋(上下線)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	WTO基準価格以上
69	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等)松島高架橋他9橋橋梁更新工事(建設工事その1)	和歌山県和歌山市	約32か月	RC中空床版取替 約2.7km <sup>2</sup> 、RC床版取替 約0.3km <sup>2</sup> 対象橋梁:松島高架橋(上下線)	第4/四半期	令和4年度 第2/四半期		—	WTO基準価格以上
70	関西支社	随意契約方式等	未定	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等)雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(試験工事)	大阪府～和歌山県	約12か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
71	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 約85km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
72	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市～大阪府茨木市	約13か月	延長 約124km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
73	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約13か月	延長 約120km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
74	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 約100km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
75	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 関西支社 和歌山地区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県有田郡有田川町	約13か月	延長 約91km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
76	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 関西支社 福知山地区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 約119km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
77	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 約97km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
78	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 関西支社 福岡地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 約77km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
79	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和4年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 約84km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
80	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和4年度 関西支社 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 約300件、事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
81	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和4年度 関西支社 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約20件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
82	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和4年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市他	約12か月	建物補修 約50件、設備補修 約100件、事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
83	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	土木補修工事	京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事(令和4年度)	京都市～大阪府高槻市	約9か月	伸縮装置取替 約20箇所 対象橋梁(塔ノ森高架橋、久我高架橋、菱川橋、吹前高架橋、落合橋、東鴨沢高架橋、巨椋第一橋、巨椋IC・Dランプ橋、大住第一高架橋、田辺北IC・Aランプ橋、田辺北IC・Dランプ橋、手原川高架橋、篠橋)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
84	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	建築工事	第二阪奈道路 阪奈トンネル天井板撤去工事	大阪府東大阪市～奈良県生駒市	約8か月	対象管理施設(阪奈トンネル) 天井板撤去 約300m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
85	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪奈高速道路事務所	道路付属物工事	阪奈高速道路事務所管内 立入防止柵改良工事(令和3年度)	大阪府柏原市～大阪府泉南郡熊取町	約7か月	立入防止柵改良 約2.5km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
86	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	道路付属物工事	令和3年度 福知山高速道路事務所管内 立入防止柵改良工事	京都府福知山市～福井県大飯郡おおい町	約15か月	立入防止柵改良 約6.0km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
87	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和3年度 福崎高速道路事務所管内 立入防止柵改良工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約14か月	立入防止柵改良 約2.0km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
88	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	第二神明道路事務所	土木工事	第二神明道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事(令和4年度)	兵庫県	約12か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第1/四半期		未定	未定
89	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	広島県道路 坂工事	広島県安芸郡坂町	約53か月	延長 約3.5km、切盛土量 約30万m <sup>3</sup> 、橋台・橋脚 約15基、橋脚補強 約5基(対象橋梁(水尻高架橋))	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
90	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	広島県道路 吉浦トンネル工事	広島県呉市	約50か月	延長 約2.5km、トンネル延長 約0.5km、切盛土量 約10万m <sup>3</sup> 、橋脚・橋台 約15基、既設跨道橋撤去 1基、橋脚補強 12基(RC巻立 3基、炭素繊維巻立 9基)、落橋防止構造 約20基(対象橋梁(天応第二高架橋、大山橋、梅木橋、松葉第二橋))	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
91	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 宮原トンネル工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約37か月	延長 約2km、トンネル延長 約1km、切盛土量 約10万m <sup>3</sup> 、橋台・橋脚 約5基、橋脚補強 約10基(対象橋梁(谷川橋、宮原川橋))	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
92	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 吉備谷橋他2橋床版取替工事	広島県庄原市	約38か月	詳細設計 1式、床版取替 約5.5km <sup>2</sup> 、床版防水 約7km <sup>2</sup> 、落橋防止構造設置 1式、支承取替 約85基 対象橋梁(吉備谷橋(上下線)、上谷川橋(上下線)、下本村川橋(上下線))	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
93	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 榎野川橋他2橋床版取替工事	山口県山口市	約40か月	詳細設計 1式、床版取替 約4km <sup>2</sup> 、床版防水 約5km <sup>2</sup> 、橋脚補強 1式、落橋防止構造 1式 対象橋梁(上九田川橋(上下線)、下九田川橋(上下線)、権現堂高架橋(上下線)、榎野川橋(上下線)、地藏前高架橋(上下線))	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	WTO基準価格以上
94	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 吉野川橋他1橋床版取替工事	岡山県美作市～岡山県津山市	約50か月	詳細設計 1式、床版取替 約3km <sup>2</sup> 、床版防水 約5km <sup>2</sup> 、塗替塗装 約10km <sup>2</sup> 、支承取替 1式、落橋防止構造 1式 対象橋梁(吉野川橋(上下線)、広戸川橋(上下線))	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	WTO基準価格以上
95	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	中国自動車道(特定更新等) 北房IC～新見IC間盛土補強工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約23か月	水抜きボーリング工 約3,100m のり尻対策工 約630m	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上10億円未満程度
96	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	山陽自動車道(特定更新等) 山口高速道路事務所管内盛土補強工事	山口県宇部市～山口県下関市	約21か月	水抜きボーリング工 約5,600m、のり尻対策工 約640m	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上10億円未満程度
97	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和3年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内構造物補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県山口市 他	約25か月	・上・下部工及びC-BOX補修面積(断面修復) 約81,000L ・はく落対策工 約0.6km <sup>2</sup> ・伸縮装置止水工 約5基 対象橋梁(六日市高架橋、沢田高架橋、愛宕高架橋、戸谷橋、捨河内第一橋、捨河内第二橋、米山第二橋、畑ヶ谷橋、石ヶ谷高架橋、堤橋、鹿野橋、柏原橋、鏡川橋、島地川橋、赤山橋、佐波川橋、堤ヶ谷川橋、二宮川橋、並山川橋、東川橋、谷郷川橋、六日市-26、宇部東-1、小野田-27)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
98	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和3年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約24か月	・伸縮装置取替 約45基 ・伸縮装置止水工 約85基 対象橋梁(六日市高架橋、沢田高架橋、愛宕高架橋、戸谷橋、夢野第4橋、捨河内第二橋、捨河内第一橋、米山第一橋、米山第二橋、石ヶ谷高架橋、野上橋、柏原橋、鏡川橋、島地川橋、杉坂橋、赤山橋、道谷第一橋、道谷第二橋、深谷第一橋、深谷第二橋、深谷第三橋、野地橋、小古祖第二橋、佐波川橋、小堤橋、四十八瀬川橋、城山高架橋、堤ヶ谷川橋、東川橋、谷郷川橋、大宮橋、神田高架橋、周防吉田高架橋、平野川橋、下仁保津橋、市井出橋、藤ヶ敷橋、小堤橋、四十八瀬川橋、城山高架橋、横坂高架橋、厚狭川橋、東深土橋、吉田高架橋、菊川高架橋、鏡川橋、黒川高架橋、梅香川橋、吉田高架橋、小月高架橋、神田川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
99	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和3年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内構造物補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約24か月	・上部工補修(断面修復) 約4,000L 対象橋梁(上島田川橋、柳ヶ迫橋、夜市川橋、石原高架橋、宮隔高架橋、下右田橋) ・壁高欄補修(断面修復) 約10,600L 対象橋梁(田尻橋、瀬田高架橋、夜市川ランプ橋) ・トンネルはく落対策(シート接着工) 約0.04km <sup>2</sup> 対象トンネル(㊸㊹平原TN、㊺上馬屋TN、㊻金剛山TN、㊼桜谷TN、㊽戸田TN)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
100	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和4年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約23か月	・上部工・下部工・C-BOX補修面積(断面修復) 約31,900L 対象橋梁(宇ノ子橋、宇佐川橋、烏帽子第一橋、烏帽子第二橋、烏帽子第三橋、越木橋、横田橋、下高津川橋、下和田橋、火神城第一橋、久地高架橋、研ヶ谷橋、広島太田川橋、高下橋、高根橋、三谷橋、此高架橋、山崎橋、小河内橋、小河内第一橋、小河内第二橋、深山口高架橋、千坊橋、鍛冶屋橋、中倉橋、湖原橋、常国橋、足谷橋、追崎橋、土居橋、柏原高架橋、片平橋、本地橋、妙見高架橋、名原高架橋、毛木第一高架橋、毛木第二高架橋、毛木第三高架橋、容谷橋、末尾川橋、頼信橋) 対象C-BOX(吉和-32、高田-9) ・上部工・トンネル補修面積(剥落対策) 約9,8km2 対象橋梁(横田橋、下高津川橋、火神城第一橋、研ヶ谷橋、三谷橋、三和橋、小河内橋、小河内第二橋、中峠橋、湖原橋、本地橋、末尾川橋) 対象TN(加計東TN、冠山TN、岩豊TN、鬼ヶ城山TN、船場TN、中原TN、猪子山TN、平TN、本郷TN) 伸縮装置止水工 約10基 対象橋梁(宇ノ子橋、山崎橋、小河内橋、小河内第一橋、小河内第二橋、足谷橋、中倉橋、追崎橋、柏原高架橋、本地橋、頼信橋) 伸縮装置取替 約2基 対象橋梁(柏原高架橋、本地橋)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
101	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和4年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県備前市 他～岡山県笠岡市	約21か月	・上部工補修面積(はく落対策) 約2,3km2 対象橋梁(和谷橋、山陽東高架橋、柳井原橋、杉谷高架橋、小平井高架橋、津寺東橋、総社高架橋、佐山橋) ・下部工補修面積(はく落対策) 約0,2km2 ・トンネル補修面積(はく落対策) 約0,5km2 ・橋梁補修面積(断面修復) 約2,8kmL	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
102	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和4年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内橋梁補修工事	広島県福山市～広島県三原市	約14か月	・上部工・下部工補修面積(断面修復) 約217L 対象橋梁(蔵王高架橋、延江橋、祖原橋) ・上部工補修面積(剥落対策):9,2km2 対象橋梁(北杉橋、三蔵橋、第一西藤橋、伊予兼橋、木門田川橋、第二木ノ庄橋、第一吉井谷橋、第二吉井谷橋)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
103	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和4年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内橋梁補修工事	広島県東広島市 他～山口県岩国市 他	約28か月	・上部工補修面積(剥落対策:シート) 約2,7km2 対象橋梁(古川橋、安芸高架橋、藤河高架橋) ・上・下部工補修面積(剥落対策) 約9,9km2 対象橋梁(永慶寺川橋、卸場川橋、宮内高架橋、古川橋、小河原橋、小瀬川橋、松葉第一橋、上の谷川橋、石内高架橋、速谷高架橋、藤河高架橋、八幡川橋、八本松高架橋、鳴川橋、安川橋、広島大橋、小屋浦高架橋、植田第二高架橋、水尻高架橋、大町高架橋、碓の口橋、毛保川橋、緑井高架橋) ・橋梁上・下部工補修(断面修復) 約65,700L 対象橋梁(米山高架橋、卸場川橋、佐方川橋、八幡川橋、半坂橋、花坂高架橋、志和高架橋、正力高架橋、宮ヶ谷橋、前原高架橋、伴高架橋、佐方高架橋、三宅川橋、中山川橋、鳴川橋、玖波高架橋、川内高架橋、横浜高架橋、後追橋、大町高架橋、安川橋、御園高架橋、小河原橋、上沖高架橋、植田第一高架橋、水尻高架橋、西条ランプ橋、速谷高架橋、大塚高架橋、入野橋、毛保川橋、古川橋、安芸高架橋、藤河高架橋)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
104	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	岡山自動車道 有漢舗装工事	岡山県真庭市～岡山県高梁市	約19か月	延長 約4km、舗装面積 約2万m2	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	4億円以上13億円未満程度
105	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和3年度 中国自動車道(特定更新等)三次高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約19か月	・舗装面積 約3万m2 ・床版防水 約2,5km2	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
106	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和3年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約19か月	・舗装面積 約3,5万m2	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
107	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和3年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約22か月	・舗装面積 約3,3万m2 ・床版防水 約1,4km2	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
108	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和3年度 山陽自動車道 福山高速道路管内舗装補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約22か月	・舗装面積 約3,8万m2 ・床版防水 約1,0km2	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
109	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和4年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約18か月	・舗装面積 約7,0万m2 ・床版防水 約40km2	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
110	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	山陽自動車道 富田川橋PC箱桁補強工事	山口県周南市	約19か月	・上部工補修工(床版打ち換え) 約8m3 ・上部工補修工(PC外ケーブル補強) 約8本 対象橋梁(富田川橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	—	1億円以上7億円未満程度
111	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	米子自動車道 江府他11C車線横断用安全通路新築工事	鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町	約16か月	①車線横断用安全通路 新築 S造 約100m2(入口2・出口2)(付帯する電気・機械設備を含む) ②車線横断用安全通路 新築 S造 約100m2(入口2・出口2)(付帯する電気・機械設備を含む) 対象管理施設(江府IC、溝口IC)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
112	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	山陽自動車道 徳山東IC倉庫新築工事	山口県周南市	約12か月	①資機材倉庫 新築 S造2階建 約450m2(付帯する電気・機械設備を含む) ②事故処理室 新築 S造平屋建 約15m2(付帯する電気・機械設備を含む) ③雪水詰所 新築 S造平屋建 約100m2(付帯する電気・機械設備を含む) ④雪水詰所 改修 RC造平屋建 約75m2 ⑤管理施設 改修 RC造2階建 約18m2(付帯する電気・機械設備を含む) 対象管理施設(徳山東IC、徳山西IC)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
113	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和3年度 周南高速道路事務所他1管内トンネル照明設備更新工事	山口県周南市～山口県山口市	約15か月	①入口部(更新) 約300灯、基本部(更新) 約200灯(TN延長 約1km) ②入口部(更新) 約300灯、基本部(更新) 約200灯(TN延長 約1km) ③入口部(更新) 約200灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約1km) ④入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑤入口部(更新) 約300灯、基本部(更新) 約200灯(TN延長 約1km) ⑥入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑦入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑧ケーブルラック 更新 約2.5km ⑨電線路(更新) 施工箇所 約8km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
114	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	浜田自動車道 猪子山トンネル他14トンネル照明設備更新工事	広島県山県郡北広島町～島根県浜田市 他	約30か月	①入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ②入口部(更新) 約200灯、基本部(更新) 約200灯(TN延長 約1km) ③入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ④入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑤入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑥入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑦入口部(更新) 約400灯、基本部(更新) 約400灯(TN延長 約2.5km) ⑧入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑨入口部(更新) 約400灯、基本部(更新) 約400灯(TN延長 約2.5km) ⑩入口部(更新) 約300灯、基本部(更新) 約300灯(TN延長 約3.0km) ⑪入口部(更新) 約200灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑫入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑬入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約1km) ⑭入口部(更新) 約100灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑮入口部(更新) 約200灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約0.5km) ⑯トンネル仮設照明 増設 約200灯	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
115	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	広島岩国道路 玖波第一トンネル他1トンネル照明設備更新工事	広島市～広島県大竹市	約15か月	①入口部(更新) 約200灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約1km) ②入口部(更新) 約200灯、基本部(更新) 約100灯(TN延長 約1km) ③ケーブルラック 更新 約1km ④可変速度規制標識監視制御盤 1面 ⑤可変速度規制標識操作卓 1基	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
116	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	令和3年度 松江高速道路事務所管内 通信線路工事	鳥取県米子市～島根県出雲市 他	約25か月	①通信線路 施工延長 約16km ②通信管路 施工延長 約2km ③路側情報伝送装置 新設 約150基 ④CCTV 新設 約10基	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
117	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	令和4年度 広島高速道路事務所管内 通信線路工事	広島県東広島市～広島県廿日市市 他	約14か月	①通信線路 施工延長 約25km ②通信管路 施工延長 約4km	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
118	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和3年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内遮音壁取替工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約16か月	・金属製遮音壁(取替) 約1.3km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
119	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和3年度 中国自動車道 三次IC～高田IC間立入防止柵改良工事	広島県三次市～広島県安芸高田市	約26か月	立入防止柵改良 約6.5km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
120	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和3年度 中国自動車道 千代田JCT～広島北JCT間立入防止柵改良工事	広島県山県郡北広島町～広島市	約26か月	立入防止柵改良 約9.0km	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
121	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和3年度 岡山高速道路事務所他3管内 トンネル非常用設備更新工事	岡山県備前市～広島県東広島市 他	約19か月	①防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約1km) ②防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約0.5km) ③防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約1km) ④防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約1.5km) ⑤防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約0.5km) ⑥防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約0.5km) ⑦防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約1.5km) ⑧防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約1.5km)、消火栓 更新 約30基 ⑨防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約0.5km) ⑩防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約1.5km) ⑪防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約1km) ⑫防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約0.5km) ⑬防災受信盤 更新 1面(トンネル延長 約0.5km) ⑭消火栓 更新 約40基 ⑮消火栓 更新 約10基 ⑯消火栓 更新 約20基 ⑰消火栓 更新 約30基	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
122	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和3年度 千代田高速道路事務所管内 トンネル受配電自家発電設備更新工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他	約23か月	①TN 高圧 7箇所(自家発電設備 6箇所含む) ②無停電電源設備 更新 6箇所 ③遠方監視制御設備 更新 4箇所	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
123	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～島根県松江市	約12か月	延長 約19km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
124	中国支社	随意契約方式等	未定	中国支社	土木工事	山陽自動車道 周南高速道路事務所管内橋梁耐震補強工事(その2)	山口県	約27か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
125	中国支社	随意契約方式等	未定	中国支社	土木工事	山陰自動車道(特定更新等)松江高速道路事務所管内盛土補強工事(その3)	島根県	約17か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第1/四半期		未定	未定
126	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和4年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約12か月	・上部工補修工(桁端部補修) 約14橋 対象面積(坂尻橋①、目木川橋②、佐陀川橋③、岩屋橋④、神代川橋⑤、青津橋⑥、本村川橋⑦、火神城第二橋⑧) ・上部工補修工(金属溶射) 約6橋 対象橋梁(岩屋橋④、本村川橋⑤、火神城第二橋⑧) ・発注用図面作成 1式	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
127	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	通信工事	中国支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事	岡山県美作市～山口県下関市	約20か月	料金所老朽化機器更新 約90箇所	第3/四半期	第4/四半期	○	—	4億円以上13億円未満程度

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
128	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 松江地区保全工事	島根県松江市～島根県雲南市 他	約13か月	延長 約50km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
129	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
130	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
131	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
132	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 山口地区保全工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
133	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
134	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約13か月	延長 約120km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
135	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約67km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
136	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約13か月	延長 約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
137	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和4年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長 約64km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
138	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和4年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
139	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和4年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
140	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和4年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件、設備補修 約100件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
141	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	建築工事	中国自動車道 勝央SA(上り線)給油設備増設工事	岡山県美作市～岡山県津山市	約12か月	店舗棟 勝央SA① 改修 1箇所 ポンプ室 勝央SA① 改修 1箇所 お手洗い棟 勝央SA② 改修 1箇所 店舗棟 勝央SA③ 改修 1箇所 お手洗い棟 勝央SA④ 改修 1箇所 給油設備 勝央SA⑤ 増設 1箇所	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
142	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	土木補修工事	中国自動車道 新見トンネル他1トンネル監視員通路補修工事	岡山県新見市～広島県庄原市	約8か月	・トンネル監視員通路補修面積(断面修復工) 約24m3 ・ワイヤーソーイング工 約89m2 ・ハンドレール復旧工 約0.2km 対象トンネル(新見TN、中山TN)	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
143	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	岡山高速道路事務所	土木補修工事	令和3年度 山陽自動車道 福富トンネル落石対策工事	岡山県和気郡和気町～岡山県赤磐市	約15か月	落石防護柵工(500KJ級) 約0.1km ワイヤーロープ掛工 約0.8km2 ワイヤーロープ伏工 約0.5km2	第3/四半期	第4/四半期	○	—	1億円以上7億円未満程度
144	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	岡山高速道路事務所	建築工事	岡山自動車道 賀陽他11C車線横断用安全通路新築工事	岡山県加賀郡吉備中央町～岡山市 他	約11か月	①車線横断用安全通路 新築 S造 約100m2(入口2・出口3)(付帯する電気・機械設備を含む) ②上り線料金所 内部改修 S造 約100m2(付帯する電気・機械設備を含む) ③下り線料金所 内部改修 S造 約50m2(付帯する電気・機械設備を含む) 対象管理施設(賀陽IC、吉備スマートIC)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
145	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 福山東他11C管理施設改修工事	広島県福山市～広島県尾道市	約6か月	①車線横断用安全通路 改修 S造 約10m2(入口2・出口2) ②事務所棟 改修 RC造3階建 約12m2 ③喫煙所 移設 S造平屋建 約10m2 対象管理施設(尾道IC、福山東IC、福山SA)	第3/四半期	第4/四半期	○	フレックス方式 週休2日(発注者希望方式)	0.3億円未満程度
146	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 篠坂PA店舗新築工事	岡山県笠岡市～広島県福山市	約9か月	店舗棟 新築 S造 約180m2 2棟 対象休憩施設(篠坂PA(上下))	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
147	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	道路付属物工事	令和4年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内遮音壁取替工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約9か月	・金属製遮音壁(取替) 約3.0km ・遮音壁管理用窓(取替) 7箇所	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
148	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	受配電設備工事	山陽自動車道 篠坂PA受配電設備更新工事	岡山県笠岡市～広島県福山市	約10か月	PA受配電設備 高圧 更新 1箇所 遠方監視制御設備 改造 1箇所 対象休憩施設(篠坂PA)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
149	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和3年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約12か月	・伸縮装置取替 約3基 対象橋梁(吉浦大川橋、上桐川第一橋、玖波高架橋) ・伸縮装置止水 約58基 対象橋梁(八本松高架橋、米山高架橋、志和高架橋、小河原橋、山陽太田川橋、川内高架橋、古川橋、緑井高架橋、安川橋、石内高架橋、上沖高架橋、八幡川橋、薬師ヶ丘高架橋、小瀬川橋、小瀬高架橋、天応第一高架橋、天応第二高架橋、松葉第二橋、寺山川橋、吉浦大川橋、平林川橋、二河高架橋、上桐川第一橋、埴ノ浦川橋、玖波高架橋、御手洗第一橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
150	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	管工事	山陽自動車道 宮島SA給水設備工事	広島県廿日市市	約6か月	加圧給水ポンプ 新設 1式 中継水槽 FRP製 約60m3 給水配管 約250m 対象休憩施設(宮島SA(下))	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
151	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	道路付属物工事	令和3年度 山陽自動車道 志和IC～広島東IC間立入防止柵改良工事	広島市	約17か月	立入防止柵改良 約4.0km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
152	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	道路付属物工事	令和3年度 中国自動車道 美祢東JCT～美祢西IC間立入防止柵改良工事	山口県美祢市	約13か月	立入防止柵改良 約3.5km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
153	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 盛工事	徳島県美馬市	約47か月	切盛土量 約 10万m3 橋脚 10基 橋台 6基 橋台改築8基、仮橋設置・撤去 3橋 耐震補強 5橋 仮設防護柵 約 3.5km	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
154	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 新谷工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約45か月	切盛土量 約 20万m3 TN延長 約 0.3km 橋台・橋脚 21基 工事用道路 1式 耐震補強 1橋 仮設防護柵 約3.0km 仮設橋 1式	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
155	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 双海地すべり対策工事	愛媛県伊予市	約54か月	のり面(グラウンドアンカー工) 約 8.0千m2 工事用道路 1式	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
156	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	令和3年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内橋梁?落対策工事	香川県さぬき市～香川県高松市	約12か月	上部工補修面積(剥落対策) 約2.3千m2 対象橋梁(池戸高架橋、前田東高架橋、東山崎高架橋、上下所第四橋)	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
157	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	松山自動車道 伊予舗装工事	愛媛県伊予市	約29か月	切盛土量 約1万m3 舗装面積 約5万m2 交通安全施設 約6km	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
158	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和4年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約17か月	舗装面積 約2.0万m2	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
159	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和4年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約18か月	舗装面積 約5.0万m2	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
160	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和4年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約19か月	舗装面積 約5.5万m2	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
161	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和4年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内東地区舗装補修工事	香川県東かがわ市～香川県三豊市	約18か月	舗装面積 約5.0万m2	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
162	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和4年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内西地区舗装補修工事	香川県高松市～愛媛県四国中央市 他	約18か月	舗装面積 約5.0万m2	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
163	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 黒谷高架橋他2橋耐震補強工事	徳島県板野郡板野町 他	約36か月	RC巻立 約5基、アラミド繊維巻立 約20基、落橋防止構造 約12箇所、水平力分担構造工 90基 【対象橋梁】松谷高架橋(上下線共有)、黒谷高架橋(上下線共有)、宮ヶ谷川橋(上下線)	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
164	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	松山自動車道 関川橋他1橋耐震補強工事	愛媛県四国中央市	約28か月	支取取替工 約16基、制震ダンパー工 約12基、対傾補強工 9.45t、落橋防止構造 16 箇所 【対象橋梁】関川橋(上下線)、浦山川橋(上下線)	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
165	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 新黒松尾橋耐震補強工事	愛媛県四国中央市	約25か月	RC巻立 約6基、アラミド繊維巻立 約17基、鋼板巻立 約3基、落橋防止構造 約16箇所 【対象橋梁】新黒松尾橋(上下線)	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
166	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	松山自動車道 浦山川橋耐震補強工事	愛媛県四国中央市	約29か月	RC巻立 約18基、アラミド繊維巻立 約9基、水平力分担構造 約96箇所、落橋防止構造 約 18箇所 【対象橋梁】浦山川橋(上下線)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
167	四国支社	条件付一般競争入札方式	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 大豊IC～高知IC間耐震補強1工事(その1)	高知県南国市～高知県高知市	約36か月	RC巻立 約6基、炭素繊維巻立 約2基、アラミド繊維巻立 約4基、水平力分担構造 約24箇 所、落橋防止構造 約10箇所 【対象橋梁】南国IC橋(上下線)、西ノ川橋(下り線)、定林寺高架橋(下り線)、久安川橋(下 線) (後続工事(その2) 耐震補強約5橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
168	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	松山自動車道 重信川橋他5橋耐震補強工事	愛媛県東温市	約30か月	炭素繊維巻立 約11基、鋼板巻立 約4基、水平力分担構造 約86箇所、落橋防止構造 約1 2箇所 【対象橋梁】竹之鼻橋(上下線共有)、宝泉川橋(上り線)、下宝泉川橋(上下線共有)、岸下橋 (上下線)、吉久橋(上り線)、重信川橋(上り線)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
169	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 野村谷川橋他5橋耐震補強工事	徳島県美馬市	約36か月	水平力分担構造 約55箇所、落橋防止構造 約15箇所、横変位拘束構造 約10箇所、橋脚補 強 炭素繊維巻立 3基、RC巻立 5基、鋼板巻立 5基、アラミド繊維巻立 7基、上部工補強 1式 【対象橋梁】津山谷橋(上下線共有)、野村谷川橋(上下線共有)、池ノ浦橋(上下線共有)、姥 母ヶ谷橋(上下線共有)、窪谷橋(上下線共有)、中野谷川橋(上下線共有) 後続契約予定: PC・RC橋6橋	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
170	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 土器川橋耐震補強工事	香川県丸亀市	約40か月	鋼・RC橋4橋:土器川橋(上下線) RC巻立 約30基、落橋防止構造 約30箇所、水平力分担構造 約145箇所	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
171	四国支社	条件付一般競争入札方式	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 南国IC～伊野IC間耐震補強Ⅰ工事(その1)	高知県南国市～高知県高知市	約28か月	RC巻立 約6基、炭素繊維巻立 約6基、鋼板巻立 約1基、水平力分担構造 約10箇所、横変位拘束構造 約5箇所 【対象橋梁】魂本橋(下り線)、高知IC橋(上下線共有)、岩屋橋(上下線共有)、藪野橋(上下線共有)、大谷川橋(下り線) (後続工事(その2) 耐震補強約5橋)	第3/四半期	令和4年度 第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
172	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	松山自動車道 大地川橋他4橋耐震補強工事	愛媛県四国中央市	約32か月	RC巻立 約2基、炭素繊維巻立 約20基、水平力分担構造 約134箇所、落橋防止構造約24箇所 【対象橋梁】魂本橋(下り線)、三島川之江IC橋(上下線)、西谷川橋(上下線)、樋之尾谷川橋(上下線)、大地川橋(上下線)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
173	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 柞田川橋耐震補強工事	香川県	約37か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
174	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 中谷橋(下り線)他1橋耐震補強工事	高知県	約39か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
175	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 宮の谷橋他1橋耐震補強工事	徳島県～愛媛県	約20か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
176	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 穴内川橋他4橋耐震補強工事	高知県	約32か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
177	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	電気工事	松山自動車道 明神山トンネル照明設備工事	愛媛県	約16か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
178	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	松山自動車道 鳥坂トンネル他4箇所照明設備更新工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市	約23か月	①入口部(更新:内機交換)約200灯、基本部(更新:内機交換)約100灯(TN延長 約0.2km) ②基本部(更新:内機交換)約100灯(TN延長 約0.5km) ③ケーブルラック 更新 約7.5km	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
179	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高知自動車道 宇津野トンネル他13箇所照明設備更新工事	愛媛県四国中央市～高知県高知市 他	約24か月	①基本部(更新:内機交換)約30灯(TN延長 約0.2km) ②基本部(更新:内機交換)約30灯(TN延長 約0.2km) ③基本部(更新:内機交換)約50灯(TN延長 約0.5km) ④基本部(更新:内機交換)約100灯(TN延長 約0.5km) ⑤基本部(更新:内機交換)約50灯(TN延長 約0.5km) ⑥基本部(更新:内機交換)約100灯(TN延長 約0.5km) ⑦入口部(更新:内機交換)約100灯、基本部(更新)約30灯(TN延長 約0.2km) ⑧入口部(更新:内機交換)約200灯、基本部(更新)約50灯(TN延長 約0.5km) ⑨入口部(更新:内機交換)約200灯、基本部(更新)約50灯(TN延長 約0.2km) ⑩入口部(更新:内機交換)約300灯、基本部(更新)約200灯(TN延長 約1.0km) ⑪入口部(更新:内機交換)約200灯、基本部(更新)約100灯(TN延長 約0.5km) ⑫ケーブルラック 更新 約1.0km ⑬IC 低圧 1箇所(自家発電設備 1基含む)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
180	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	通信工事	松山自動車道 伊予IC～内子五十崎IC間通信線路工事	愛媛県	約18か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第1/四半期		未定	未定
181	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	トンネル非常用設備工事	松山自動車道 明神山トンネル非常用設備工事	愛媛県	約16か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
182	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	交通情報設備工事	松山自動車道 伊予IC～内子五十崎IC間CCTV設備工事	愛媛県	約16か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
183	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	トンネル換気設備工事	松山自動車道 明神山トンネル換気設備工事	愛媛県	約14か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
184	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル換気設備工事	四国支社管内 トンネル換気設備更新工事	徳島県美馬市～愛媛県四国中央市 他	約15か月	ジェットファン 3基 換気制御盤 3面 換気動力盤 1面	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
185	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	香川高速道路事務所管内 川之江地区耐震補強Ⅰ工事(その2)	徳島県三好市～愛媛県四国中央市	約52か月	鋼橋5橋:柴生橋(ランプ)、銅山川橋(下り線)、野竹橋(下り線)、宇土木橋(ランプ、ランプ) M・PC混在橋2橋:下川川橋(上下線) RC巻立 16基、アラミド繊維巻立 4基、炭素繊維巻立 6基、支承取替・改良 20箇所、水平力分担構造 105箇所、ダンパー 10箇所、落橋防止構造 5箇所 M版桁補強 3橋、M箱桁補強 2橋、PC箱桁補強 2橋	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
186	四国支社	随意契約方式等	未定	四国支社	橋梁補修改築工事	香川高速道路事務所管内 川之江地区耐震補強Ⅱ工事(その2)	香川県～愛媛県	約21か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第1/四半期		未定	未定
187	四国支社	随意契約方式等	未定	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 高松西IC～大野原IC間耐震補強工事(その2)	香川県	約36か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
188	四国支社	随意契約方式等	未定	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 新宮IC～大豊IC間耐震補強Ⅰ工事(その3)	高知県	約34か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
189	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和4年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約12か月	延長 約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
190	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和4年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約12か月	延長 約153km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
191	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和4年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	延長 約136km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
192	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和4年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市 他	約12か月	延長 約81km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
193	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和4年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	設備補修 約60件、事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
194	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和4年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	建物補修 約20件、設備補修 約60件、事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
195	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	管工事	徳島自動車道 太刀野トンネル給水設備工事	徳島県美馬市～徳島県三好市	約6か月	市水接続工事 施工延長約1.0km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
196	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	愛媛高速道路事務所	受配電設備工事	松山自動車道 明神山トンネル受配電設備工事	愛媛県	約13か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
197	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	電気工事	高松自動車道 魚見山トンネル他3箇所照明設備更新工事	香川県三豊市～愛媛県四国中央市	約12か月	入口部(更新:内機交換)約500灯、基本部(更新:内機交換)約400灯(TN延長 約2.0km)	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
198	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和3年度 佐世保道路 佐世保高架橋南(下部工)工事	長崎県佐世保市	約31か月	橋脚 約10基	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
199	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和4年度 東九州自動車道 福良工事	大分県臼杵市	約28か月	延長 約2km、切盛土量 約4万m3、橋台・橋脚 約15基	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
200	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	令和3年度 東九州自動車道 清武川橋(PC上部工)工事	宮崎県宮崎市	約35か月	橋面積 約4.5千m2	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
201	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事 土工工事	令和3年度 隼人道路 清水川橋工事	鹿児島県霧島市	約39か月	PC上部工 約4.5千m2、橋脚 約5基、基礎工(ケーソン基礎) 約5基、耐震補強 約5基、 落橋防止装置設置 5基、仮栈橋 1式	第3/四半期	第4/四半期	○	CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
202	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	令和3年度 佐世保道路 竹辺1号橋他2橋(PC上部工)工事	長崎県佐世保市	約31か月	PC上部工 6.6千m2 対象橋梁(竹辺1号橋 約3.3千m2・竹辺2号橋 約1.6千m2・小野橋 約1.7千m2)	第4/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
203	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	令和3年度 佐世保道路 口石大橋他1橋(PC上部工)工事	長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市	約28か月	橋面積 約7.8千m2 対象橋梁(口石大橋 約4.2千m2、真申川橋 約3.6千m2)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	WTO基準価格以上
204	九州支社	一般競争入札方式	未定	九州支社	鋼橋上部工工事	令和4年度 佐世保道路 佐世保高架橋南(鋼上部工)工事	長崎県	約51か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
205	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和3年度 九州自動車道(特定更新等)本名川橋(上り線)他1橋床版取替工事	鹿児島県始良市～鹿児島県鹿児島市	約41か月	詳細設計 1式、床版取替約2.5千m2(対象橋梁:本名川橋(上り線)、思川橋(上り線))	第2/四半期	第4/四半期	○	—	WTO基準価格以上
206	九州支社	一般競争入札方式	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改築工事	令和3年度 沖縄自動車道(特定更新等) 許田高架橋北他1橋床版取替工事(その1)	沖縄県うるま市～沖縄県名護市	約24か月	詳細設計 1式、非合成床版取替 約4千m2 RC中空床版取替 約1.7千m2、C-Box頂版補修工 1式 対象橋梁(許田高架橋A1～A2(上り線)、屋嘉第二高架橋(下り線))	第2/四半期	第4/四半期	○	—	WTO基準価格以上
207	九州支社	一般競争入札方式	未定	九州支社	橋梁補修改築工事	令和4年度 九州自動車道(特定更新等) 矢田川橋床版取替工事	福岡県	約63か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
208	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和3年度 九州自動車道 久留米IC他2箇所管理施設改築工事	福岡県久留米市	約32か月	①事務所棟 新築 S造 4階建 約7,800m2(付帯する電気・機械設備を含む) ②自走式駐車場 新築 S造 4階建 約9,900m2(付帯する電気・機械設備を含む) ③料金所棟 新築 S造 約250m2(付帯する電気・機械設備を含む) ④凍結防止剤倉庫 RC造 約150m2(付帯する電気・機械設備を含む) ⑤特大車庫・資材倉庫 S造 約1,200m2(付帯する電気・機械設備を含む) ⑥事務所棟 解体 RC造 2階建 約2,500m2 ⑦事務所棟 解体 S造 2階建 約650m2 ⑧大型車庫 解体 RC造 約1,400m2 ⑨小型車庫 解体 S造 約250m2 ⑩凍結防止剤倉庫 解体 RC造 約200m2 ⑪社宅 解体 RC造 約650m2 ⑫社宅 解体 RC造 約1,250m2 対象管理施設(久留米IC、打越社宅、矢取社宅)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
209	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和3年度 東九州自動車道 香下大橋(下部工)工事	大分県宇佐市	約24か月	橋台・橋脚 約10基 橋脚補強 約20基 落橋防止構造設置 約40基 対象橋梁(I基線香下大橋・香下橋ONランプ橋・香下橋OFFランプ橋)	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
210	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和3年度 東九州自動車道 古城橋(下部工)工事	宮崎県宮崎市	約19か月	橋脚 約3基	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満程度
211	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和3年度 東九州自動車道 弥生工事	大分県佐伯市	約35か月	延長 約1km、切盛土量 約20万m3、舗装面積 約1万m2	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
212	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和3年度 東九州自動車道 下南工事	大分県臼杵市	約26か月	延長 約1.5km、切盛土量 約2万m3、橋台・橋脚 約5基	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準価格未満
213	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和4年度 東九州自動車道 鹿栖第一橋他1橋(下部工)工事	大分県宇佐市	約24か月	橋台・橋脚 約5基、橋脚補強 約10基(対象橋梁(鹿栖第一橋、鹿栖第二橋))	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	7億円以上10億円未満程度
214	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和4年度 沖縄自動車道 幸地インターチェンジ工事	沖縄県中頭郡西原町	約26か月	延長 約0.5km 切盛土量 約2万m3	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	10億円以上13億円未満程度
215	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木工事	令和4年度 西九州自動車道(特定更新等)佐賀高速道路事務所管内のり面補強工事	長崎県	約26か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
216	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木工事	令和4年度 長崎高速道路事務所管内(特定更新等)のり面補強工事	長崎県	約17か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
217	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和3年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県下関市～大分県中津市	約24か月	舗装面積 約5万m2、床版防水工 約4.0千m2	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
218	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	PC橋上部工工事	令和4年度 東九州自動車道 香下大橋(PC上部工)工事	大分県	約27か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
219	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	鋼橋上部工工事	令和3年度 佐世保道路 相浦川橋(鋼上部工)工事	長崎県佐世保市	約27か月	鋼重 約0.5千t	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
220	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	鋼橋上部工工事	令和3年度 隼人道路 隼人港橋(鋼上部工)工事	鹿児島県霧島市	約29か月	鋼重 約0.2千t 落橋防止装置設置 4基 対象橋梁(隼人港橋)	第4/四半期	第4/四半期		—	2億円以上WTO基準価格未満

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
221	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	鋼橋上部工工事	令和4年度 東九州自動車道 香下大橋他1橋(鋼上部工)工事	大分県宇佐市	約29か月	鋼重 香下大橋 約0.7千t、妙見橋 約0.1千t	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
222	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	鋼橋上部工工事	令和4年度 東九州自動車道 廣栖第一橋他2橋(鋼上部工)工事	大分県	約28か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
223	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	鋼橋上部工工事	令和4年度 佐世保道路 須崎橋他2橋(鋼上部工)工事	長崎県	約23か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第2/四半期		未定	未定
224	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	鋼橋上部工工事	令和4年度 東九州自動車道 古城橋(鋼上部工)工事	宮崎県	約24か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
225	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和3年度 九州自動車道 新開橋他2橋耐震補強工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県始良市	約22か月	支取取替36基、横変位拘束構造10基、水平力分担構造18基、段差防止構造9基 【対象橋梁】新聞橋(上下線)、高屋山橋(上下線)、横尾橋(上下線)	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
226	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和3年度 熊本高速道路事務所管内 ケーブルラック更新工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約17か月	ケーブルラック部分更新 約1.3km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
227	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	電気工事	令和4年度 福岡中央自動車駐車場 付属設備更新工事	福岡市	約8か月	未定	令和4年度 第1/四半期	令和4年度 第1/四半期		未定	未定
228	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和4年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約12か月	九州支社管内の橋梁保全工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		—	—
229	九州支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ)	九州支社	鋼橋上部工工事 PC橋上部工工事	令和2年度 佐世保道路 佐世保高架橋(拡幅)工事(その2)	長崎県佐世保市	約54か月	PC上部工 1.5千m <sup>2</sup> 鋼上部工 2.3千t 橋脚 約26基	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	WTO基準価格以上
230	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改築工事	令和2年度 沖縄自動車道 沖縄高速道路事務所管内南地区橋梁耐震補強工事(その2)	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約23か月	橋脚補強 約30基(RC巻立:約5基、炭素繊維巻立:約25基) 落橋防止構造 約100基 対象橋梁(新垣橋(上下)・普天間川橋(E・Hランプ)・森川橋(上下)・登又高架橋(上下)・安谷 屋高架橋(上下)・宇治治川高架橋(上下)) 後続工事② 耐震補強 約12橋	第3/四半期	第4/四半期	○	フレックス方式 週休2日(受注者希望方式)	7億円以上13億円未満程度
231	九州支社	随意契約方式等	未定	九州支社	橋梁補修改築工事	令和4年度 沖縄自動車道(特定更新等) 許田高架橋南他1橋床版取替工事(その2)	沖縄県	約24か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
232	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和4年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市 他	約12か月	延長 約134km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作 業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
233	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和4年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市	約12か月	延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作 業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
234	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和4年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市	約12か月	延長 約161km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作 業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
235	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和4年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県 鹿児島市 他	約12か月	延長 約112km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作 業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
236	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和4年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市	約12か月	延長 約190km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作 業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
237	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和4年度 長崎地区保全工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市	約12か月	延長 約70km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作 業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
238	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和4年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県 嬉野市 他	約12か月	延長 約85km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作 業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
239	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和4年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約12か月	延長 約176km、清掃作業、植栽作業、雪水対策作業、緊急作業、交通事故復旧作業、交通規 制、点検、その他補修作業、緑化リサイクル作業	第4/四半期	第4/四半期		—	—
240	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和4年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	延長 約57km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作 業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
241	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和4年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
242	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和4年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島 市 他	約12か月	設備補修 約100件、事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
243	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和4年度 沖縄地区 機械・電気施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約10件、設備補修 約50件、事故復旧工事 約5件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—
244	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和4年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	建物補修 約100件、設備補修 約200件、事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	—

令和3年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関名	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
245	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和3年度 九州自動車道 北熊本SA休憩施設改築工事	熊本市	約29か月	店舗棟 新築 S造 約1,100m <sup>2</sup> 、約900m <sup>2</sup> 各1棟 (付帯する電気・機械設備を含む) 店舗棟 解体 RC造 約900m <sup>2</sup> 、約800m <sup>2</sup> 各1棟 仮設店舗棟 新築 プレハブ造 約200m <sup>2</sup> 2棟 (付帯する電気・機械設備を含む) 仮設店舗棟 解体 プレハブ造 約200m <sup>2</sup> 2棟 お手洗い棟 新築 S造 約300m <sup>2</sup> 2棟 (付帯する電気・機械設備を含む) お手洗い棟 解体 RC造 約200m <sup>2</sup> 2棟 仮設お手洗い棟 新築 プレハブ造 約200m <sup>2</sup> 2棟 (付帯する電気・機械設備を含む) 仮設お手洗い棟 解体 プレハブ造 約200m <sup>2</sup> 2棟 ゴミ仮置き場 新築 S造 約75m <sup>2</sup> 2棟 (付帯する電気・機械設備を含む) ゴミ仮置き場 解体 CB造 約20m <sup>2</sup> 2棟 仮設ゴミ仮置き場 新築 プレハブ造 約45m <sup>2</sup> 2棟 (付帯する電気・機械設備を含む) 仮設ゴミ仮置き場 解体 プレハブ造 約45m <sup>2</sup> 2棟 清掃員詰所 新築 S造 約30m <sup>2</sup> 2棟 (付帯する電気・機械設備を含む) 仮設清掃員詰所 新築 プレハブ造 約25m <sup>2</sup> 2棟 (付帯する電気・機械設備を含む) 仮設清掃員詰所 解体 プレハブ造 約25m <sup>2</sup> 2棟 プロバン庫 新築 CB造 約20m <sup>2</sup> 2棟 (付帯する電気・機械設備を含む) プロバン庫 解体 CB造 約20m <sup>2</sup> 2棟 喫煙所棟 新築 S造 約25m <sup>2</sup> 2棟 (付帯する電気・機械設備を含む) 造成工事 上り 約3000m <sup>3</sup> 、下り 約15000m <sup>3</sup> 対象休憩施設 北熊本SA 上下	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
246	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	北九州高速道路事務所	土木工事	令和4年度 九州自動車道(特定更新等)門司IC～八幡IC間のり面補強工事	福岡県	約14か月	未定	令和4年度 第2/四半期	令和4年度 第3/四半期		未定	未定
247	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和3年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内遮音壁改良工事	福岡市他～福岡県みやま市他	約16か月	金属製遮音壁(改良) 約0.8km 落下物防止柵設置 約0.1km	第3/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
248	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木工事	令和4年度 鹿児島道路 美山工事	鹿児島県日置市	約9か月	延長 約5km 切盛土量 約0.3万m <sup>3</sup> 、簡易舗装 約8.2千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
249	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和3年度 東九州自動車道 末吉財部IC～国分IC間 立入防止柵改良工事	鹿児島県曾於市～鹿児島県霧島市	約15か月	立入防止柵設置 約1.0km、立入防止柵改良 約5.6km	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
250	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和3年度 宮崎高速道路事務所管内横断管補修工事	宮崎県宮崎市	約12か月	横断管補強(さや管工法) 4本	第3/四半期	第4/四半期	○	フレックス方式 週休2日(受注者希望方式)	1億円以上7億円未満程度
251	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和3年度 大分高速道路事務所管内 立入防止柵改良工事	大分県大分市～大分県宇佐市	約16か月	立入防止柵設置 約0.5km 立入防止柵改良 嵩上げ工:約2.5km 下部閉塞工:約2.5km	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
252	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	舗装工事	令和3年度 沖縄自動車道 沖縄北インターチェンジ渋滞対策工事	沖縄県沖縄市	約8か月	沖縄北IC道路拡幅 1式、支障物件移設 1式	第3/四半期	第4/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
253	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	沖縄高速道路事務所	建築工事	令和3年度 沖縄自動車道 石川IC～宜野座IC間トールゲート改築工事(その2)	沖縄県国頭郡宜野座村	約10か月	トールゲート 改築 S造 約200m <sup>2</sup> (入口2、出口2)(付帯する電気・機械設備を含む) 対象管理施設(宜野座IC)	第4/四半期	令和4年度 第1/四半期		—	1億円以上2億円未満程度