

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
1	本社	一般競争入札方式	—	本社	伝送交換設備工事	幹線伝送設備更新工事	滋賀県東茅渚市～大阪府吹田市 他	約36か月	伝送交換設備 中央局(更新) 4箇所/伝送交換設備 IC(更新) 64箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
2	本社	随意契約方式等	—	本社	無線設備工事	九州支社他3管内 ETC設備改造工事	福岡県筑上郡上毛町 他	約37か月	ETC設備(改造) 約10箇所	第1/四半期	第1/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
3	本社	随意契約方式等	—	本社	無線設備工事	関西支社他2管内 ETC設備改造工事	滋賀県東近江市～滋賀県蒲生郡竜王町 他	約37か月	ETC設備(改造) 約60箇所	第1/四半期	第1/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
4	本社	随意契約方式等	—	本社	無線設備工事	九州支社他2管内 ETC設備改造工事	北九州市～鹿児島県鹿児島市 他	約37か月	ETC設備(改造) 約225箇所	第1/四半期	第1/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 三田品トンネル工事	京都府舞鶴市～福井県大飯郡高浜町	約36か月	延長 約4km/切盛り量 約5万m ³ /TN延長 約1km/橋台 約10基/橋脚 約10基	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	近畿自動車道 久宝寺高架橋7橋耐震補強工事	大阪府東大阪市～大阪府八尾市	約46か月	橋脚補強(RC巻立) 約65基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約115基/落橋防止構造 約150基/縁端拡幅 約8基/鋼製橋脚(コンクリート充填)15橋脚 対象橋梁(東大阪南ICオランプ橋、東大阪南ICオランプ橋、山賀高架橋、美園高架橋、大連高架橋、八尾ICオランプ橋、八尾ICオランプ橋、久宝寺高架橋)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	京都縦貫自動車道 八中IC～千代川IC間インターチェンジ改良工事	京都府南丹市～京都府亀岡市	約33か月	延長 約1.5km/切盛り量 約20万m ³ /舗装面積 約2万m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 東岩代トンネル他11トンネル工事	和歌山県日高郡みなべ町	約54か月	延長 約2km/切盛り量 約1万m ³ /TN延長 約1.5km/橋台 1基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
9	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	淀川左岸緑延伸部 門真ジャンクション東(下部工)工事	大阪府門真市	約51か月	橋脚 約15基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
10	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	関西空港自動車道 松原第二高架橋11橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約48か月	橋脚補強(鋼板巻立) 約60基/橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約25基/落橋防止構造 約65基 対象橋梁(東海第二高架橋、南中安松高架橋、中町高架橋、高松橋、高松第一高架橋、高松第二高架橋、高松路線橋、松原第一高架橋、松原橋、松原第二高架橋、中町第一橋、中町第二橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
11	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	京都縦貫自動車道 大井IC～亀岡IC間インターチェンジ改良工事	京都府亀岡市	約33か月	延長 約1.5km/切盛り量 約10万m ³ /舗装面積 約1万m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
12	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 堺7B～岸和田IC間橋梁耐震補強工事	堺市～大阪府和泉市	約56か月	橋脚補強(RC巻立) 約170基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約95基/橋脚補強(アラビド繊維巻立) 約5基/橋脚補強(鋼板巻立) 約10基/落橋防止構造 約355基 対象橋梁(東山高架橋、東八田橋、平井第一高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋、平井第二高架橋、石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐園高架橋)	第2/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
13	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 伊豆七条第二高架橋3橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約40か月	橋脚 約15基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
14	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 宇治田原地区舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約21か月	舗装面積 約15万m ² /延長 約5km	第3/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
15	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津西地区舗装工事	滋賀県大津市	約16か月	舗装面積 約25万m ² /延長 約7km	第3/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
16	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津東地区舗装工事	滋賀県大津市	約15か月	舗装面積 約20万m ² /延長 約7km	第3/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
17	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 城陽地区舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約18か月	舗装面積 約25万m ² /延長 約8.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	WTO基準価格以上
18	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 成合第二高架橋(鋼上部工)工事	大阪府高槻市	約32か月	鋼重 約1千t	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
19	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	舞鶴若狭自動車道 高部新橋他4橋(鋼上部工)工事	京都府舞鶴市～福井県大飯郡高浜町 関屋	約36か月	鋼重 約1.4千t 対象橋梁(湖麻橋、御妻 約0.3千t/橋脚新橋 御妻 約0.4千t/関屋第一橋 鋼重 約0.3千t/関屋第二橋 鋼重 約0.2千t/関屋第三橋 鋼重 約0.2千t)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
20	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	淀川左岸緑延伸部 門真ジャンクション東(鋼上部工)工事	大阪府門真市	約61か月	鋼重 約3.7千t/橋脚 2基	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
21	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	西名阪自動車道 大和川東高架橋他3橋耐震補強工事	奈良県北葛城郡上牧町～奈良県生駒郡安堵町	約46か月	橋脚補強 約25箇所/落橋防止構造 約55基/水平分担補強 約25基/横変位拘束補強 約10基/保土防止構造 約10箇所/支保取替 約135基 対象橋梁(大和川東高架橋、御幸大橋、佐鉢田川橋、新滝川橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
22	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 稲田高架橋他14橋耐震補強工事	大阪府門真市～大阪府東大阪市	約40か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約70基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/落橋防止構造 約20基/支保取替 約15基/鋼製橋脚(コンクリート充填) 約20基/桁連結 1箇所 対象橋梁(門真JCT Aランプ橋、東大阪 Cランプ橋、東大阪 Oランプ橋、東大阪 Eランプ橋、茨田高架橋、大東線IC Oランプ橋、大東線IC Oランプ橋、東大阪高架橋、東大阪北IC Oランプ橋、東大阪北IC オフランプ橋、稲田高架橋、東大阪PA オフランプ橋、東大阪PA オフランプ橋、荒本第一高架橋、香宮高架橋)	第2/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
23	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 一津屋高架橋他8橋耐震補強工事	大阪府摂津市～大阪府守口市	約48か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/支保取替 約600基/落橋防止構造 約320基/落橋防止構造 約70基 対象橋梁(植野高架橋、三島高架橋、別府高架橋、一津屋高架橋、摂津南IC オフランプ橋、摂津南IC オフランプ橋、淀川橋、大日高架橋、八雲橋)	第2/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
24	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 松葉高架橋他5橋耐震補強工事	大阪府守口市～大阪府門真市	約44か月	橋脚補強(RC巻立) 2基/落橋防止構造 約250基 対象橋梁(松葉高架橋、元町跨線橋、新橋高架橋、栄橋、門真高架橋、門真南高架橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
25	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	関西国際空港連絡橋(B1～B5)他1橋 耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約48か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/鋼製橋脚補強(コンクリート充填) 2基/鋼製橋脚補強(鋼断面補強) 約5基/支保取替 約35基/落橋防止構造 約5基/制震ダンパー 2基/詳細設計 1式 対象橋梁(関西国際空港連絡橋、りんくう橋)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
26	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 下穂跨線橋他7橋耐震補強工事	大阪府茨木市～大阪府摂津市	約42か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/支保取替 約5基/落橋防止構造 約260基 対象橋梁(下穂高架橋、香宮高架橋、茨木高架橋、大正川橋、摂津北IC オフランプ橋、摂津北IC オフランプ橋、若草橋、下穂跨線橋)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
27	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所休憩施設新築工事	滋賀県大津市	約20か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,400m ² /店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,150m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,100m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,100m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m ² /ガスステーション 燃料タンク 新設 FF型 約100KL/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /対象施設(新名神大津SA)/対象管理施設(大津大石TN・大津JCT)	第3/四半期	第4/四半期		WTO基準価格以上	
28	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 大津大石トンネル他2箇所道路照明設備工事	滋賀県大津市	約20か月	ハイマスト照明(新設) 4灯/低位置照明(新設) 約100灯/低位置照明(新設) 約50灯/TN照明入口部(新設) 約500灯/TN照明基本部(新設) 約300灯/対象トンネル(大津大石トンネル)/対象休憩施設(新名神大津SA)/対象施設(大津JCT)	第3/四半期	第4/四半期		WTO基準価格以上	
29	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他2箇所道路照明設備工事	京都府福寿郡宇治田原町～京都府城陽市	約19か月	TN照明入口部(新設) 約500灯/TN照明基本部(新設) 約800灯/低位置照明(新設) 約240灯/ポール照明(新設) 約60灯/低位置照明(新設) 約290灯/対象トンネル(宇治田原トンネル)/対象施設(城陽スマートIC-城陽JCT)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		WTO基準価格以上	
30	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	関西支社 ETC広域制御設備工事	滋賀県栗東市～大阪府吹田市 他	約28か月	遠方監視制御設備 中央局 11箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	第二神明道路 血池高架橋(下部工)工事	兵庫県明石市	約21か月	橋脚 約5基/橋台 約5基/橋脚補強(梁部RC増厚) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 1基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	10億円以上13億円未満程度
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	山陽自動車道 三木スマートインターチェンジ工事	兵庫県三木市	約20か月	切土量 約20万m ³	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満 ICT活用工事
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 切目川橋(下部工)工事	和歌山県日高郡印南町	約28か月	橋脚 約5基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上10億円未満程度
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	京都縦貫自動車道(特定更新等)丹波IC～長岡京IC間盛土補強工事	京都府船井郡京丹波町～京都府長岡京市	約36か月	水碓きボーリング工 約9.5km/盛土補強工 約3,000本/のり面工(のり砕工) 約9.5km ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公募選	その他	発注規模
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	阪奈高速道路事務所管内(特定更新等) 土補強工事	大阪府松原市~大阪府泉佐野市	約44か月	水抜きボーリング工 約9.5km/箇所土補強工事 約200本/のり戻対策工 約0.5km/吹付のり付工 約1.5km ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 神戸高速道路事務所管内(特定更新等) 土補強工事	兵庫県宝塚市~兵庫県三木市	約35か月	水抜きボーリング工 約25km/のり戻対策工 約1.5km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内(特定更新等) 土補強工事	大阪府阪南市~和歌山県田辺市	約28か月	水抜きボーリング工 約16.5km/のり戻対策工 約1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 道真高速道路事務所管内(特定更新等) 土補強工事	滋賀県大津市~京都府宇治市	約24か月	水抜きボーリング工 約4km/のり戻対策工 約0.5km/切土補強工事 約0.5km ²	第4/四半期	令和5年度 第1/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	第二神明道路 明石SA改良工事	兵庫県明石市	約26か月	舗装面積 約5万m ² /切雑土量 約2万m ³	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 選体2日(発注者指定方式) IC7活用工事	13億円以上WTO基準価格未満
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市~岡山県備前市	約29か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約17.5km ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 阪奈高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	大阪府松原市~奈良県天理市	約25か月	舗装面積 約10万m ² /床版防水 約30km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 第二神明道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	神戸市~兵庫県明石市	約16か月	舗装面積 約1万m ² /床版防水 約0.4km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 播磨高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三木市~兵庫県俊用郡用時町	約19か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約6km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三田市~福井県小浜市	約26か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約11km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府泉佐野市~和歌山県田辺市	約15か月	舗装面積 約2万m ² /床版防水 約3km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 道真高速道路事務所管内 舗装補修工事	滋賀県近江市~京都府宇治市	約15か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約0.4km ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 神戸高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府池田市~兵庫県三木市	約21か月	舗装面積 約10万m ²	第3/四半期	第3/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市~大阪府高槻市	約18か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約14km ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 亀岡高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都府長岡京市~京都府宮津市	約14か月	舗装面積 約2万m ² /伸縮装置取替 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府高槻市~兵庫県尼崎市	約18か月	舗装面積 約10万m ² /床版防水 約35.5km ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 梶原橋(PC上部工)工事	大阪府高槻市	約35か月	橋面積 約3.5km ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	第二神明道路 血池高架橋(鋼上部工)工事	兵庫県明石市	約35か月	鋼道 約0.2km/落橋防止構造 約45基/支保束取替 約60基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
53	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改良工事	近畿自動車道 長吉高架橋他2橋耐震補強工事	大阪市	約36か月	落橋防止構造 約80基/水平分担構造 約390基 対象橋梁(長吉高架橋、長原オンランプ橋、長原オフランプ橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
54	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	舞鶴若狭自動車道 三田IC他2箇所雪氷貯所新築工事	兵庫県三田市~京都府福知山市	約19か月	雪氷貯所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /雪氷貯所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /解体 1箇所/更新 1式/更新 1式/対象管理施設(三田西IC・春日IC・六人部PA)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
55	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 亀岡IC他3箇所管理施設新築工事	京都府亀岡市	約28か月	トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /電気室 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /ETC機械室 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /通信機械室 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約40m ² /トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /トールゲート 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /電気室 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /トールゲート 解体 S道 約500m ² /トールゲート 解体 S道 約100m ² /対象管理施設(亀岡IC・大井IC・基本線T8・橋IC)	第2/四半期	第4/四半期		任意着方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
69	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	新名神高速道路 京都地区通信線路工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府城陽市	約21か月	通信線路 施工延長 約38.5km/路側情報伝送装置 約30基/非常電線 約20基/CCTV設備 約10基/無線LAN 約30箇所/伝送交換設備 IC 2箇所/伝送交換設備 JCT 1箇所/伝送交換設備 TN 1箇所/伝送監視制御設備 約20基/非常電線等 約5箇所/対象施設(本線 京都府域)/対象施設(宇治田原IC・城陽スマートIC・城陽JCT)/対象トンネル(宇治田原トンネル)	第3/四半期	第4/四半期	—	4億円以上13億円未満程度	
70	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	塗装工事	近畿自動車道 松葉高架橋他3橋塗装塗装工事	大阪府吹田市~大阪府東大阪市	約28か月	塗装面積 約40千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
71	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	塗装工事	大阪高速道路事務所管内 深田高架橋南他1橋塗装塗装工事	大阪府吹田市~大阪府東大阪市	約30か月	塗装面積 約40千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
72	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	新名神高速道路 大津地区構設工事	滋賀県甲賀市~滋賀県大津市	約16か月	構柱(新設) 約400基/構設板(新設) 約800m ²	第3/四半期	第4/四半期	—	1億円以上7億円未満程度	
73	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	新名神高速道路 城陽~宇治田原地区構設工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府城陽市	約18か月	構柱(新設) 約50基/構設板(新設) 約470m ² /構設板(取替) 約420m ²	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	7億円以上13億円未満程度	
74	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	新名神高速道路 大津大石トンネル非常用設備工事	滋賀県大津市	約20か月	防災受信機 1箇所/消火栓 約30基	第3/四半期	第4/四半期	—	1億円以上7億円未満程度	
75	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル非常用設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約18か月	防災受信機 1箇所/火災検知器 約90基/消火栓 約80基/水噴霧自動弁 約80基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	13億円以上WTO基準価格未満	
76	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西東地区 トンネル非常用設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町~大阪府高槻市 他	約23か月	防災受信機(更新) 約10箇所/防災受信機(改造) 約5箇所/消火栓(更新) 約100基/火災検知器(更新) 約300基/対象トンネル(天王山トンネル、長尾東トンネル、拝田トンネル、本郷トンネル、大江山トンネル、新築トンネル、若狭トンネル、大根トンネル、上村トンネル、坊口トンネル、高城第一トンネル、高城第二トンネル、横谷トンネル、旭トンネル、横上トンネル、丹波第一トンネル、石山トンネル、飯道山トンネル、父子トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度	
77	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西西地区 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県三木市~神戸市 他	約19か月	防災受信機(更新) 約5箇所/防災受信機(改造) 1箇所/火災検知器(更新) 約110基/消火栓(撤去) 約10基/水噴霧器 約10基/対象トンネル(須原山トンネル、田原トンネル、高山トンネル、清水トンネル、相見トンネル、飯道山トンネル、シンプル山トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度	
78	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	山陽自動車道 白鳥PA受配電自家発電設備更新工事	兵庫県姫路市	約16か月	受配電設備 PA 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 PA 新設 1箇所/受配電設備 PA 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 PA 新設 1箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
79	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	京都縦貫自動車道 千代川IC他9箇所受配電自家発電設備更新工事	京都府南丹市~京都府亀岡市	約33か月	受配電設備 IC 高圧 6箇所/受配電設備 IC 高圧(更新) 4箇所/自家発電設備 IC 6箇所/自家発電設備 IC(更新) 4箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
80	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	中国自動車道 中国池田IC他3箇所受配電自家発電設備更新工事	大阪府吹田市~兵庫県宝塚市	約17か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 4箇所/自家発電設備 IC(更新) 4箇所/直流電源設備(更新) 2箇所/遠方監視制御設備 IC(更新) 4箇所/受配電設備 撤去 1箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
81	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所受配電自家発電設備更新工事	滋賀県大津市	約22か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/受配電設備 JCT 高圧 1箇所/自家発電設備 SA 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/自家発電設備 JCT 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所/遠方監視制御設備 JCT 1箇所/対象休憩施設(新名神大津SA)/対象管理施設(大津大石TN・大津JCT)	第3/四半期	第4/四半期	—	7億円以上13億円未満程度	
82	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	令和5年度 関西支社管内 直流電源設備更新工事	大阪府松原市~和歌山県和歌山市 他	約23か月	直流電源設備(更新) 17箇所/無停電電源設備(更新) 4箇所/対象箇所(桂IIPA・天王山トンネル・京都高速道路事務所・美原北IC・堺TB・泉佐野TB・太子TB・堺IC・葛城IC・関西国際空港IC・内船第一第二トンネル・香芝IC・唐園SS・塚山トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
83	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	阪路高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事	兵庫県三木市~兵庫県赤穂市	約17か月	受配電設備 SA 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 5箇所/無停電電源設備(更新) 3箇所/対象箇所(龍野SA・高山トンネル・志方西トンネル・志方東トンネル・備前池PA・赤穂IC・志方西トンネル・龍野IC・龍野西IC)	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
84	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所受配電自家発電設備更新工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府城陽市	約19か月	受配電設備 TN 高圧 2箇所/自家発電設備 TN 1箇所/無停電電源設備 1箇所/直流電源設備 2箇所/受配電設備 IC 高圧 2箇所/自家発電設備 IC 2箇所/直流電源設備 2箇所/受配電設備 JCT 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 TN 2箇所/遠方監視制御設備 IC 2箇所/遠方監視制御設備 JCT 1箇所/対象トンネル(宇治田原トンネル)/対象施設(宇治田原IC・城陽スマートIC・城陽JCT)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	1億円以上7億円未満程度	

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○＝公表済	その他	発注規模
85	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	発配電設備工事	舞鶴若狭自動車道 西紀SA発配電自発電設備更新工事	兵庫県丹波篠山市～兵庫県丹波市	約14か月	発配電設備 SA 高圧(更新) 2箇所/自家発電設備 SA 1箇所	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期	—	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
86	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋IC～丹波IC間遠方監視制御設備更新工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町	約26か月	遠方監視制御設備 IC 22箇所/対象箇所(京丹波PA・森トンネル・京丹波みずほIC・粟野トンネル・新瑞穂トンネル・広野トンネル・京丹波わちIC・横上トンネル・横谷トンネル・後部安国寺IC・高城トンネル・綾部JCT・七百田トンネル・別所トンネル・坊口トンネル・上村トンネル・由良川トンネル・舞鶴大江IC・大穴トンネル・舞鶴トンネル・大江山トンネル・宮津天橋IC)	第2/四半期	第4/四半期	—	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
87	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 滋賀地区道路交通情報設備工事	滋賀県大津市	約21か月	可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 約20面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 3面/可変式道路情報板 4面/可変式速度規制標識 約20基/対象施設(本線 滋賀県境/対象施設(大津JCT・新名神大津スマートIC)/対象トンネル(大津大石トンネル))	第3/四半期	第4/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
88	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネルCCTV設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約22か月	CCTV設備 約35基	第3/四半期	第4/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
89	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 京都地区道路交通情報設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約19か月	可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 4面/可変式道路情報板 約6面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 6面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 約30面/可変式速度規制標識 約20基/対象施設(本線 京都府境/対象施設(宇治田原IC・城陽スマートIC・城陽JCT)/対象トンネル(宇治田原トンネル))	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
90	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	関西東部地区 フリーフロー用無線設備工事	滋賀県栗東市～京都府舞鶴市 他	約29か月	ETC フリーフローアンテナ 約25箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
91	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	新名神高速道路 城陽スマートIC他2箇所ETC設備工事	滋賀県大津市～京都府城陽市	約22か月	ETC設備 料金所 2箇所/ETC設備 料金所 1箇所/対象施設(城陽スマートIC・新名神大津スマートIC)/対象施設(宇治田原IC)	第3/四半期	第4/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
92	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他1箇所ラジオ再放送設備工事	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約17か月	トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約2km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約2km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約0.5km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約1km/ハイウェイラジオ設備 1箇所/対象トンネル(大津大石トンネル・宇治田原トンネル)/対象施設(本線 滋賀県境 京都府境)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
93	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル換気設備工事	新名神高速道路 金剛トンネル他2箇所換気設備工事	滋賀県栗東市～滋賀県甲賀市 他	約17か月	ジェットファン 2基/換気制御盤(改造) 2面/対象トンネル(金剛トンネル、大江山トンネル、新瑞穂トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	—	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
94	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路保全土工工事	令和6年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	延長 約30km/交通規制/橋面清掃/排水こぼれ清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/橋載作業/補修工事/上部工補修面積(断面修復) 約1千m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	7億円以上13億円未満程度
95	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土工工事	新名神高速道路 梶岡トンネル工事(その2)	大阪府高槻市	約46か月	TN延長 約1.5km/切盛り土量 約1万m ³ /橋台・橋脚 約10基	第2/四半期	第2/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上
96	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土工工事	新名神高速道路 城陽工事(その2)	京都府城陽市	約39か月	延長 約3.5km/切盛り土量 約160万m ³ /橋台・橋脚 約5基	第2/四半期	第3/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上
97	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土工工事	新名神高速道路 宇治田原工事(その2)	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約25か月	延長 約1.5km/切盛り土量 約30万m ³	第3/四半期	第3/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上
98	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県近江市～滋賀県大津市 他	約12か月	対象橋梁 11橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/桁端部補修工 1式/支承補修工 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
99	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約33か月	橋面積 約1千m ² 対象橋梁(浅野川橋上り線 橋面積 約0.5千m ² /浅野川橋下り線 橋面積 約0.5千m ²)	第2/四半期	第2/四半期	—	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
100	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約20か月	橋面積 約2.5千m ²	第2/四半期	第2/四半期	—	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
101	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約14か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期	—	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
102	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 宇治田原第二高架橋(PC上部工)工事(その2)	京都府綴喜郡宇治田原町	約23か月	橋面積 約4千m ²	第2/四半期	第2/四半期	—	—	WTO基準価格以上
103	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 奥山田川橋他1橋(PC上部工)工事(その2)	滋賀県大津市	約27か月	橋面積 約14千m ² 対象橋梁(奥山田川橋上り線 橋面積 約3.5千m ² /奥山田川橋下り線 橋面積 約4.5千m ² /山城谷川橋上り線 橋面積 約3千m ² /山城谷川橋下り線 橋面積 約3千m ²)	第2/四半期	第2/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
104	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約17か月	工事仮設橋 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
105	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約11か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
106	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約11か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
107	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約39か月	橋面積 約4千m ² 対象橋梁(池田高架橋上り線 橋面積 約1.5千m ² /池田高架橋下り線 橋面積 約1.5千m ² /磯 尾川橋下り線 橋面積 約1千m ²)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
108	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約32か月	橋面積 約2千m ²	第3/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
109	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約36か月	橋面積 約2千m ²	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
110	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約41か月	橋面積 約2千m ²	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
111	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約39か月	橋面積 約7.5千m ² 対象橋梁(池田高架橋上り線 橋面積 約4.0千m ² /池田高架橋下り線 橋面積 約3.5千m ² /磯 尾川橋下り線 橋面積 約0.5千m ²)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
112	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約43か月	橋面積 約2.5千m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
113	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 旭川橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約21か月	鋼重 約1.8千t 対象橋梁(旭川橋上り線 鋼重 約0.9千t/旭川橋下り線 鋼重 約0.9千t)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
114	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	第二京阪道路 門真高架橋東(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	大阪府門真市	約22か月	鋼重 約2.1千t	第1/四半期	第2/四半期	○	—	WTO基準価格以上
115	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 旭川橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約34か月	橋架付鋼物工 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
116	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約16か月	鋼重 約0.8千t 対象橋梁(新治橋 約0.4千t/黒坂橋 約0.4千t)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
117	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約35か月	鋼重 約0.8千t 対象橋梁(新治橋 約0.4千t/黒坂橋 約0.4千t)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
118	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 紫香楽橋他3橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事)	滋賀県甲賀市	約29か月	鋼重 約1.4千t 対象橋梁(紫香楽橋上り線 約1.0千t/洗谷橋下り線 約0.2千t/掛ヶ谷橋下り線 約0.1千t/五 本出橋下り線 約0.1千t)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
119	関西支社	随意契約方式等	継続契約方式 技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	橋架補修改良工事	阪和自動車道(特定更新等)松島高架橋他9橋構架更新工事(建設工事その2)	大阪府貝塚市~和歌山県有田郡有田川町 他	約50か月	床版取替 約5千m ²	第1/四半期	第3/四半期	○	—	WTO基準価格以上
120	関西支社	随意契約方式等	継続契約方式 技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	橋架補修改良工事	中国自動車道(特定更新等)宝塚IC~神戸JCT間土木構造物更新工事(その2)	兵庫県宝塚市~神戸市	約33か月	補修延長 約0.5km/対象橋架 1橋/床版防水 約1.5千m ² /床版取替 約3.5千m ²	第3/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
121	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 交通量計測中央局設備改進黨工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着平方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
122	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社管内 交通中央局設備改進黨工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着平方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
123	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社管内 施設中央局設備改進黨工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着平方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
124	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 情報提供中央局設備改進黨工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着平方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
125	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 気象中央局設備改進黨工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着平方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
126	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
127	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	無線設備工事	関西支社管内 ETC設備改造工事	滋賀県東江市～兵庫県西宮市 他	約38か月	ETC設備 料金所 約90箇所/ETC設備 料金所(移設) 1箇所	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
128	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	無線設備工事	関西支社管内 フリーフロー用無線設備改造工事	大阪府吹田市～神戸市 他	約34か月	ETC フリーフローアンテナ 約15箇所	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
129	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和5年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	延長 約30km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事/上部工補修(断面修復) 約1千m ²	第1/四半期	第1/四半期	○	—	—
130	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
131	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府長岡京市～京都府宮津市	約13か月	延長 約92km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
132	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 約84km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
133	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 福崎地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡用時町	約13か月	延長 約88km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
134	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 福知山区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 約119km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
135	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 約97km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
136	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 和歌山区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約13か月	延長 約91km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
137	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 約100km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
138	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 京都地区保全工事	京都府～大阪府高槻市	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
139	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
140	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西支社 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 約300件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
141	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西支社 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市	約12か月	建物補修 約50件/設備補修 約100件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
142	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西支社 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約20件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
143	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	建築工事	新名神高速道路 甲南PA下り線身障者上層改築工事	滋賀県甲賀市	約9か月	身障者駐車場 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /身障者駐車場 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /二輪駐車場 新築 S道(付帯する電気・機械設備工事) 15m ² /コールドール 新築 S道(付帯する電気・機械設備工事) 約100m ²	第4/四半期	令和5年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	0.9億円以上1億円未満程度
144	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 京滋バイパス 石山IC～笠取IC間 立入防止柵改良工事	滋賀県大津市	約8か月	立入防止柵(新設) 約1km/立入防止柵(撤去) 約0.5km/立入防止柵(改良・下部開高) 約2km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
145	関西支社	随意契約方式等	—	滋賀高速道路事務所	受配電設備工事	滋賀高速道路事務所管内 受配電設備改造工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約12か月	受配電設備 IC 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/対象箇所(金勝山トンネル・信濃IC)	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
146	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 防護柵改良工事	京都市～大府府高槻市	約18か月	ガードレール(撤去) 約0.1km/ガードレール(新設) 約1km	第1/四半期	第2/四半期		任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
147	関西支社	随意契約方式等	—	阪奈高速道路事務所	受配電設備工事	阪和自動車道 岸和田SA上り線受配電設備改造工事	大阪府岸和田市	約16か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所	第4/四半期	令和5年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
148	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	管工事	阪和自動車道 紀ノ川SA給油設備改修工事	和歌山県和歌山市	約7か月	給油設備改修(セルフ化) 2箇所	第4/四半期	令和5年度 第1/四半期		任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
149	関西支社	随意契約方式等	—	和歌山高速道路事務所	トンネル換気設備工事	阪和自動車道 下津トンネル換気設備補修工事	和歌山県海南市～和歌山県有田郡有田川町	約21か月	電気集じん機 2箇所	第1/四半期	第1/四半期	○	任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
150	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	道路付属物工事	神戸高速道路事務所管内 防護柵改良工事(令和4年度)	大阪府池田市～兵庫県三木市	約15か月	ガードレール(新設) 約3km、防護柵撤去工 約0.1km、防護柵接土工 約30箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
151	関西支社	随意契約方式等	—	福岡高速道路事務所	受配電設備工事	中国自動車道 安富PA受配電設備改造工事	兵庫県神戸市福崎町～兵庫県夙川市	約11か月	受配電設備 PA 高圧 1箇所	第2/四半期	第4/四半期		任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
152	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神京都事務所	トンネル換気設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル換気設備工事	京都府橿原市宇治田原町	約18か月	ジェットファン 6基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
153	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市	約12か月	低位置照明(新設) 約40灯/ポール照明(新設) 6灯/料金収受機械(移設) 料金所 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		—	0.3億円以上1億円未満程度
154	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 大津田上地区造園工事	滋賀県大津市	約21か月	路傍植栽 約10km/対象施設(大津地区・大津田上地区)	第3/四半期	第4/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
155	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 新名神大津SA造園工事	滋賀県大津市	約16か月	SA園地面積 約13ha	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
156	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 大津大石地区造園工事	滋賀県大津市	約16か月	路傍植栽 約10km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
157	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山工事事務所	土木工事	阪和自動車道 西ノ地工事	和歌山県日高郡印南町	約9か月	延長 約0.5km	第1/四半期	第1/四半期	○	任意競争方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	2億円以上4億円未満程度
158	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪神改築事務所	無線設備工事	中国自動車道 吹田JCT～宝塚IC間ハイウェイラジオ設備更新工事	大阪府吹田市～兵庫県宝塚市	約12か月	ハイウェイラジオ設備(更新) 1箇所/ハイウェイラジオ 施工延長 約3.5km/路側無線装置(移設) 約5箇所/路側無線装置(更新) 約5箇所	第2/四半期	第2/四半期		任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
159	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	岡山自動車道 上竹橋他1橋(下部工)工事	岡山県加賀郡吉備中央町	約34か月	捨土撤削 約2万m3/橋脚 約15基	第2/四半期	第3/四半期		任意競争方式 週休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
160	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	采子自動車道 白水工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約44か月	切壁土量 約5万m3/橋台 約5基/橋脚 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意競争方式 週休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
161	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	采子自動車道 根原原トンネル他2トンネル工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町	約51か月	TN延長 約1km/橋台 約5基/橋脚 約5基/切壁土量 約20万m3/対象トンネル(根原トンネル、佐川トンネル)	第4/四半期	令和5年度 第2/四半期		任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
162	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	采子自動車道 大江川橋他1橋(PC上部工)工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約37か月	橋面積 約5.5m2/対象橋梁(大江川橋 約3.5m2、長山橋 約1.5m2)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
163	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	采子自動車道 三平橋他1橋(PC上部工)工事	岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府町	約39か月	橋面積 約5.5m2/対象橋梁(三平橋 約5.5m2、白髪川橋 約0.5m2)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
164	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)戸河内橋他2橋床版取替工事	広島県山県郡安芸太田町	約37か月	床版取替 約8千m2/床版防水 約10千m2/対象橋梁(高下橋、戸河内橋、赤心口橋)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
165	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)関作高架橋床版取替工事	山口県山口市	約36か月	床版取替 約3千m2/床版防水 約4千m2	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
166	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)鍛冶屋橋他1橋床版取替工事	広島県山県郡安芸太田町～鳥取県鳥取県足郡吉野町	約39か月	床版取替 約2.5千m2/床版防水 約3千m2/対象橋梁(鍛冶屋橋、石原橋) 床版取替 約2.5千m2/対象橋梁(鷹の巣橋、奥ノ原橋)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
167	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)馬洗川橋他2橋床版取替工事	広島県庄原市～広島県三次市	約41か月	床版取替 約0.8千m2/対象橋梁(馬洗川橋、栗ノ崎橋) 床版取替 約0.2千m2/対象橋梁(下本村川橋) 床版防水 約1千m2/対象橋梁(馬洗川橋、栗ノ崎橋、下本村川橋)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
168	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)宮脇橋他3橋床版取替工事	岡山県真庭市~岡山県新見市	約51か月	床版取替 約3千m ² /対象橋梁(宮脇橋、上熊谷橋、熊谷川橋、下熊谷川橋) 床版防水 約3.5千m ² /塗装面積 約8千m ² /床版打替 約0.3千m ² /対象橋梁(尾原川橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
169	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)深谷第二橋他1橋床版取替工事	山口県周南市~山口県山口市	約37か月	床版取替 約3.5千m ² /対象橋梁(深谷第二橋、小宮垣第一橋) 床版防水 約3千m ² /対象橋梁(深谷第二橋、深谷第三橋、小宮垣第一橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
170	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	山陽自動車道 吉備スマートインターチェンジ改築工事	岡山市	約34か月	切壊土量 約3万m ³	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上10億円未満程度
171	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内切土補強工事	広島県安芸高田市~広島県廿日市市 他	約20か月	のり面工(グラウンドアンカー工) 約1千m ² /のり面工(切土補強土工) 約0.6千m ²	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
172	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	岡山自動車道 賀陽工事	岡山県加賀郡吉備中央町~岡山県高梁市	約29か月	切壊土量 約4万m ³ /橋脚 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
173	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	山陽自動車道 八木松スマートインターチェンジ工事	広島県東広島市	約27か月	切壊土量 約5万m ³	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	10億円以上13億円未満程度
174	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	米子自動車道(特定更新等)湯原IC~碧山IC間盛土補強工事	岡山県真庭市	約25か月	水抜きボーリング工 約8km/のり面対策工 約1km/盛土補強土工 約1,000本	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
175	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)徳野IC~徳地IC間盛土補強工事	山口県周南市~山口県山口市	約36か月	水抜きボーリング工 約1km/のり面対策工 約1km/盛土補強土工 約2,500本	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
176	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陰自動車道(特定更新等)松江玉造IC~斐川IC間盛土補強工事	鳥取県松江市~鳥取県出雲市	約21か月	水抜きボーリング工 約5km/のり面対策工 約0.5km/盛土補強土工 約750本	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
177	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)六日市IC~徳野IC間切土補強工事	鳥取県鹿足郡吉賀町~山口県周南市	約19か月	のり面工(グラウンドアンカー工) 約1千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
178	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内トンネル円形水路補修工事	岡山県備前市~岡山県笠岡市 他	約30か月	補修延長 約4.5km/対象トンネル(備谷トンネル全線、稲坪トンネル全線、福富トンネル全線、由吉原トンネル全線、熊山トンネル全線、勢カトンネル全線、備木トンネル全線、埴輪トンネル全線、龍王山トンネル全線、鳥居トンネル全線、牟婁トンネル全線、栗谷山トンネル全線、城山トンネル全線、若越山トンネル全線、釜山トンネル全線、二子トンネル全線、高津トンネル全線、水江トンネル全線、阿保トンネル全線、稲坂トンネル全線、備谷トンネル全線)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
179	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 松江自動車道 加茂地区のり面補修工事	鳥取県雲南市~鳥取県松江市	約23か月	のり面工(切土補強土工) 約650本/鋼管杭工 17本/集水井工 16m/コンクリート吹付工 約2千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
180	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)津山IC~落合IC間盛土補強工事	岡山県津山市~岡山県真庭市	約29か月	水抜きボーリング工 約5km/のり面対策工 約1km/盛土補強土工 約500本	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
181	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)東城IC~庄原IC間盛土補強工事	広島県庄原市	約24か月	水抜きボーリング工 約11km/のり面対策工 約1.5km/盛土補強土工 約500本	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
182	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内のり面補修工事	鳥取県松江市~鳥取県出雲市 他	約25か月	のり面工(のり砕工) 約0.4千m ² /のり面工(切土補強土工) 約2.5千m ² /コンクリート吹付工 約0.5千m ² /抑止杭工 約100本/水抜きボーリング工 約0.5km/切壊土量 約1万m ³	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
183	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 米子自動車道 米子高速道路事務所管内のり面補修工事	岡山県真庭市~鳥取県米子市	約16か月	のり面工(のり砕工) 約3.5千m ² /のり面工(落石防止工) 約2千m ² /のり面工(グラウンドアンカー工) 約0.5千m ² /水抜きボーリング工 約0.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
184	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等)以阿IC~徳山東IC間盛土補強工事	山口県岩国市~山口県周南市	約40か月	水抜きボーリング工 約9km/のり面対策工 約1.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
185	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥取県松江市~鳥取県出雲市 他	約17か月	舗装面積 約5万m ² 、 路肩標示工 約17千m	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
186	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県笠岡市~広島県東広島市	約19か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約17千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
187	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	山陽自動車道 出雲インターチェンジ舗装工事	鳥取県出雲市	約16か月	延長 約1km/舗装面積 約5万m ² /ガードレール(新設) 約2km/センターパイプ(新設) 0.2k m/標識柱(新設) 約40基/標識板(新設) 約50m ² /標識板(取替) 約10m ²	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
188	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県岩国市~山口県山口市	約36か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約14万m ² /対象橋梁(多田第一橋、多田第二橋、老畑地高架橋等、沖高井高架橋等、横管樋川橋梁、今宿岡道橋、厨鼓川橋)/特種装置取替 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
189	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県安芸高田市~鳥取県足郡吉賀町	約32か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約12万m ² /鳥帽子2橋(上り線)、毛木第二高架橋(下り線)、草原橋(下り線)、上高津川橋(上り線)、北高川橋(上下線)、都川橋(上下線)、重富川橋(上下線)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
190	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥取県足郡吉賀町~山口県下関市	約19か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約11万m ² /ワイヤロープ(新設) 約0.5km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
191	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県備前市~岡山県笠岡市 他	約33か月	舗装面積 約10万m ² /床版防水 約33万m ² /伸縮装置取替 約10基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
192	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市~鳥取県米子市	約18か月	舗装面積 約2万m ² /床版防水 約4万m ² /対象橋梁(木谷橋梁、礼ヶ瀬高架橋等、佐陀川橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
193	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県東広島市~山口県岩国市	約24か月	舗装面積 約2万m ² /床版防水 約14万m ² /対象橋梁(川内高架橋、向田川橋、船形川橋、青海苔川橋) 上桐川第一橋、上桐川第二橋、塩屋川橋、都場川橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
194	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 山陽自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥取県松江市~鳥取県雲南市 他	約17か月	舗装面積 約1.5万m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
195	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	岡山自動車道 有漢高架橋(PC上部工)工事	岡山県高梁市	約38か月	橋面積 約4km ²	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	選体2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
196	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	鋼橋上部工工事	米子自動車道 谷川橋1橋(鋼上部工)工事	鳥取県西伯郡吉賀町	約27か月	鋼重 約0.7千t/対象橋梁(谷川橋 約0.6千t、宮原川橋 約0.1千t)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
197	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	鋼橋上部工工事	岡山自動車道 畦地第一橋1橋(鋼上部工)工事	岡山県高梁市	約29か月	鋼重 約0.7千t/対象橋梁(畦地第一橋 約0.5千t、畦地第二橋 約0.2千t)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		選体2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
198	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 江津道路 江津IC他2箇所車線横断用安全通路新築工事	鳥取県江津市~鳥取県浜田市	約21か月	収容員安全通路 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /収容員安全通路 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約15m ² /トールゲート 改修 S道 約200m ² /料金所 改修 RC造(天井落下対策) 約100m ² /料金所 改修 RC造(空調設備更新) 約100m ² /収容員安全通路 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /収容員安全通路 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約25m ² /トールゲート 改修 S道 約250m ² /料金所 改修 RC造(天井落下対策) 約100m ² /料金所 改修 RC造(空調設備更新) 約100m ² /収容員安全通路 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /料金所 改修 S道 約250m ² /料金所 改修 RC造(天井落下対策) 約100m ² /料金所 改修 RC造(空調設備更新) 約100m ² /対象管理施設(江津IC、江津西IC、浜田東IC)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
199	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 山陽自動車道 瀬戸PA他3箇所休憩施設改修工事	岡山県和気郡和気町~岡山県倉敷市	約12か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /電気室 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /電気室 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/対象施設(瀬戸PA、吉備PA)/対象TN(笠井山TN、龍王山TN)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
200	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 穴佐SA他1箇所休憩施設改修工事	岡山県真庭市~岡山県新見市	約15か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /ガスステーション 計量器 改修(7ルフト) 1式/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /ガスステーション 燃料タンク 新設 FF装 10KL/対象施設 穴佐SA/天井落下対策 約200m ² /空調設備更新 1式/外部お手洗い 1式/対象管理施設 新見IC	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
201	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 簡資PA他2箇所休憩施設改築工事	広島県山県郡北広島町~鳥取県足郡吉賀町	約20か月	お手洗い 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 解体 RC造 約100m ² /身障者駐車場上屋新設 約40m ² /身障者駐車場上屋新設 約35m ² /清掃員詰所 新設 S道 約20m ² /雪水溜所 改修 約30m ² /給排水設備更新 1式/対象施設(簡資PA/お手洗い 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 解体 RC造 約100m ² /身障者駐車場上屋新設 約35m ² /清掃員詰所 新設 S道 約20m ² /雪水溜所 改修 約30m ² /給排水設備更新 1式/対象施設(簡資PA/空調設備更新 1式/空調設備更新 1式/対象休憩施設:穴佐SA)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
202	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 山陽自動車道 福山東IC他4箇所雪氷施設改修工事	岡山県笠岡市～広島県三原市	約20か月	雪氷給所 改築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪氷給所 約100m ² /料金所 1式/雪氷給所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪氷給所 約100m ² /料金所 1式/給排水設備 1式/給水設備 1式/受煙所 1式/対象管理施設(福山東IC、三原久井IC・保坂PA、福山SA、八幡PA)	第2/四半期	第3/四半期		任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
203	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 岡山自動車道 高家SA他2箇所休憩施設改修工事	岡山県高家市～岡山県浅口市	約20か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /給排水設備更新 1式/対象管理施設 高家SA/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /給排水設備更新 1式/対象管理施設 龍社PA/給排水設備更新 1式/対象休憩施設 道口PA	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
204	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 六日市IC他3箇所車線横断用安全通路新築工事	鳥根県高尾郡吉賀町～山口県山口市	約21か月	収束員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /資機材倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m ² /雪氷給所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /天井落下対策 約250m ² /収束員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪氷給所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /天井落下対策 約200m ² /収束員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪氷給所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約30m ² /天井落下対策 約50m ² /対象管理施設(六日市IC、鹿野IC、徳地IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
205	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 高田IC他4箇所車線横断用安全通路新築工事	広島県庄原市～広島県安芸高田市	約23か月	収束員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /天井落下対策 約100m ² /収束員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /収束員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /雪氷給所 約200m ² /天井落下対策 約200m ² /給油設備 増設 1箇所/料金所 改修 RC造 1式/対象管理施設(高田IC、三次IC、東城IC、庄原IC)/対象休憩施設(七塚原SA)	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
206	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和5年度 広島呉道路 呉トンネル他4トンネル照明設備更新工事	広島市～広島県呉市	約18か月	TN照明 施工延長 約3.5km(更新)/ケーブルラック(更新) 約2.5km/対象TN(横瀬TN、吉浦TN、呉TN、小瀬浦TN、天応TN)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
207	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和5年度 中国自動車道 米山トンネル他3トンネル照明設備更新工事	鳥根県高尾郡吉賀町～山口県周南市	約21か月	TN照明 施工延長 約11km/ケーブルラック(更新) 約19km/対象TN(六日市TN、愛宕TN、夢野TN、米山TN)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
208	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	令和5年度 中国支社管内 休憩施設拡声放送設備工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約22か月	拡声放送設備(スピーカー) 100箇所/CCTV設備 約50基/光ケーブル引込 9箇所/対象休憩施設(中国支社管内 全体施設)/対象管理施設(中国支社社屋)	第1/四半期	第2/四半期	○	選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
209	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和5年度 中国自動車道 深谷橋他1橋塗装工事	広島県廿日市市～鳥根県高尾郡吉賀町 他	約24か月	塗装面積 約25千m ² /対象橋梁(深谷橋、下府川橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
210	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和5年度 中国自動車道 庄原IC～高田IC間立入防止柵改良工事	広島県三次市	約19か月	立入防止柵(新設) 約6.5km/立入防止柵(撤去) 約6.5km/立入防止柵(改良:崖上げ) 約1km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約7.5km	第3/四半期	第3/四半期		任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
211	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 山口高速道路事務所他2管内 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県周南市	約29か月	防犯受信機(更新) 約8箇所/水噴霧配管(更新) 約120延米/消火ホース(更新) 1基/消火ホース制御盤(更新) 1面/消火栓(更新) 約50基/制水弁(更新) 約75箇所/給水栓(更新)1個/機外単独 約60基/中継端子盤(更新) 約30箇所/対象TN(米山TN、夢野TN、笠井山TN、深谷山TN、勢力TN、水江TN、横谷TN、塩富TN、阿波TN、飯山TN、高尾TN、幸佐TN、塔坂TN、杉坂TN、阿口TN、三尾TN、布道TN、大佐TN、高尾TN、有渡TN)	第4/四半期	第4/四半期		任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
212	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和5年度 山口高速道路事務所他1管内 受配電自家発電設備更新工事	鳥根県江津市～山口県小野田市	約20か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所/受配電設備 JCT 低圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 3箇所/自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/自家発電設備 IC 3箇所/対象箇所(奥村西IC、山口JCT、徳地IC、六日市IC、江津西IC、江津IC)	第1/四半期	第2/四半期	○	選体2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
213	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和5年度 周南高速道路事務所他1管内 受配電自家発電設備更新工事	広島市～山口県山口市	約23か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 5箇所/受配電設備 JCT 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 5箇所/自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/対象箇所(山口南IC、新南西IC、新南東IC、徳山西IC、徳山東IC、若園IC、大竹IC、広島JCT、廿日市IC)	第2/四半期	第3/四半期		選体2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
214	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和5年度 山陽自動車道 吉備スマートIC受配電自家発電設備工事	岡山市～岡山県倉敷市	約26か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所/自家発電設備 SA 1箇所/受配電設備 IC 低圧(更新) 1箇所/ポール照明(新設) 約10灯/対象管理施設 吉備SIC	第1/四半期	第2/四半期	○	選体2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
215	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 中国支社 ETC地域制御設備工事	広島市他	約30か月	ETC地域管理サーバ 約10箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	選体2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
216	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	令和5年度 岡山高速道路事務所管内 道路交通情報設備更新工事	岡山県備前市～岡山市 他	約30か月	可変式道路情報板(更新) 約60面/可変式道路情報板 2面/可変式速度規制標識(更新) 1基	第1/四半期	第2/四半期	○	選体2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
217	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	無線設備工事	令和5年度 米子高速道路事務所1管内 ラジオ再放送設備更新工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市 他	約15か月	トンネル内AM再放送設備(更新) 約5箇所/ハイウェイラジオ設備(移設) 1箇所/可変式速度規制標識(移設) 2基/赤米電話(移設) 3基/路車情報標識(移設) 1基/対象TN(播磨山TN、玉田山TN、鳥居TN、久見TN、姫坪TN)	令和4年度第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
218	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	無線設備工事	令和5年度 中国東部地区 フリーフロー用無線設備工事	岡山県美作市～広島県高田市 他	約30か月	ETC フリーフローアンテナ 約15箇所/対象箇所(北原JCT、岡山JCT、倉敷JCT、三次東JCT、勝美JCT、高遠JCT)	令和4年度第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
219	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル換気設備工事	令和5年度 広島高速道路事務所5管内 トンネル換気設備更新工事	広島県福山市～山口県防府市 他	約21か月	ジェットファン(更新) 約20基/ジェットファン(新設) 2基/換気制御盤(更新) 4面/対象TN(大佐T、N、山手TN、志和TN、安芸TN、関戸TN、大平山TN、赤坂TN、神村TN、大羽谷TN)	令和4年度第4/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
220	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 安芸道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥取県松江市 他	約12か月	延長 約19km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/積載作業/補修工事	令和6年度第1/四半期	第4/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
221	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内盛土補修工事(その3)	広島市～山口県岩国市	約37か月	水抜きボーリング工 約16km/のり戻り宸約 約3km/盛土補修土工 約1,150本	第3/四半期	第3/四半期	—	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
222	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約12か月	上部工補修工(桁端部補修) 14橋/上部工補修工(金属溶射) 4橋/免注用図面作成 1式	令和6年度第1/四半期	第4/四半期	—	—	—
223	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	橋梁補修改良工事	中国自動車道(特定更新等)横浜架橋(下り線)床版打換工事	山口県美祇市	約10か月	床版打換 1千m2	第1/四半期	第1/四半期	○	—	13億円以上WTO基準価格未満
224	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	橋梁補修改良工事	中国自動車道(特定更新等)志路原川橋1橋床版取替工事(その2)	広島県安芸高田市～広島県山県郡北広島町	約18か月	支保取替 約20基/落橋防止構造 約25基/傾変位拘束構造 約5基/段差防止構造 15箇所/落橋防護 5箇所	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
225	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	通信工事	令和5年度 中国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	岡山県美作市～山口県下関市	約34か月	料金収受機械(更新) 料金所 約50箇所/料金自動精算機整備 料金所 約5箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
226	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	山口高速道路事務所管内 通信線路工事(その2)	鳥取県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約30か月	通信管路 施工延長 約27km/通信線路 施工延長 約1km	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
227	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	津山高速道路事務所管内 通信線路工事(その2)	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約33か月	通信管路 施工延長 約26km/CCTV設置 約5基	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
228	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	千代田高速道路事務所管内 通信線路工事(その2)	広島県安芸高田市～鳥取県鹿足郡吉賀町	約36か月	通信管路 施工延長 約18km/通信線路 施工延長 約5.5km/通信管路 施工延長(移設) 約10km/通信線路 施工延長(移設) 約10km	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
229	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 中国支社 明かり部CCTV中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
230	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	無線設備工事	令和5年度 松江高速道路事務所管内 ETC設備改造工事	鳥取県松江市～鳥取県出雲市	約38か月	ETC改造 5箇所/料金システムサーバ(改造 1式/応対端末改造 5箇所/対象管理施設(三刀屋木次TB、斐川TB、斐川IC、矢道IC、松江玉造IC)	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
231	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和5年度 安芸道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥取県松江市 他	約12か月	延長 約19km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/積載作業/補修工事	令和4年度第4/四半期	第1/四半期	○	—	1億円以上7億円未満程度
232	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約13か月	延長 約108km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/積載作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
233	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市 他	約13か月	延長 約82km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/積載作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
234	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長 約64km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/積載作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
235	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 松江地区保全工事	鳥取県松江市～鳥取県出雲市 他	約13か月	延長 約50km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/積載作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
236	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/積載作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公表済	その他	発注規模
237	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
238	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市他	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
239	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 山口地区保全工事	鳥取県鹿足郡吉賀町～山口県下関市他	約13か月	延長 約204km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
240	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
241	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～鳥取県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
242	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
243	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件/設備補修 約100件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
244	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
245	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	建築工事	令和5年度 中国自動車道 院庄IC津線橋脚用安全通路新築工事	岡山県津山市	約16か月	収受員安全通路 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /料金所 空間更新 対象面積 約20m ² /料金所 改修 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /料金所 改築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約10m ²	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
246	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	建築工事	令和5年度 浜田自動車道 大朝IC他1箇所雪水施設新築工事	広島県山県郡北広島町～広島市	約9か月	雪水貯所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /割倉庫 改修 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /雪水貯所 改築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /割倉庫 改修 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /料金所 改修 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /対象管理施設(大朝IC、広島北IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
247	中国支社	随意契約方式等	—	千代田高速道路事務所	受配電設備工事	令和5年度 中国自動車道 安佐SA受配電設備改造工事	広島県山県郡北広島町～広島県山県郡安芸太田町	約18か月	受配電設備 SA 高圧 2箇所	第2/四半期	第2/四半期		選抜2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
248	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	岡山高速道路事務所	土木工事	岡山自動車道 大村工事	岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市	約13か月	切土量 約1万m ³ /のり面工(切土補強土工) 約0.5km ² /舗装面積 約0.5万m ²	第1/四半期	第1/四半期	○	任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
249	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	土木工事	山陽自動車道 尾道IC他1IC料金所退避場設置工事	広島県福山市～広島県三原市	約7か月	切土量 約0.1万m ³ /舗装面積 約0.1万m ²	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
250	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約18か月	のり面工(のり付) 約0.1km ² /コンクリート吹付工 約0.6km ² /切土補強土工 約0.1km ²	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
251	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	舗装工事	中国自動車道(特定更新等)美祿IC～美祿西IC間迂回路造成工事	山口県美祿市	約10か月	舗装面積 約2万m ² 、路面標示工 約21km	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	選抜2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
252	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	建築工事	令和5年度 山陽自動車道 岩国IC管理施設改修工事	山口県岩国市	約14か月	高速道路事務所 改修 RC道(付帯する電気・機械設備を含む) 約700m ² /高速道路事務所 改修 RC道(内装補修) 1棟	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
253	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	通信工事	令和6年度 松江高速道路事務所管内 明かり部CCTV設置工事	鳥取県松江市～鳥取県米子市	約19か月	CCTV設備 約30基/CCTV設備(撤去) 1基/CCTV設備 2基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
254	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木工事	米子自動車道 白壁川橋(下廊工)工事	岡山県真庭市	約16か月	橋台 2基/橋脚 2基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
255	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木工事	米子自動車道 根原原工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町	約10か月	切土量 約1万m ³	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
256	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 土成工事	徳島県阿波市	約69か月	切土量 約4万m ³ /TN延長 約1km/仮設防護柵 約2.2km/工事用道路 1式 対象トンネル(水田第二トンネル、水田第一トンネル、備/倉トンネル)	第2/四半期	第3/四半期		任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
257	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 内子工事	愛媛県喜多郡内子町	約41か月	切土量 約10万m ³ /橋脚 約10基/橋台 約5基/舗装工 0.4km ² /仮設防護柵 約2.4km /仮設橋 1式/工事用道路 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意競争方式 選抜2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
258	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 切替工事	徳島県阿波市	約63か月	切替土量 約1万m ³ /TN延長 約1km/橋脚 2基/橋台 約5基/RC上土工 約0.2km ² /橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基 対象トンネル(切替第二トンネル、切替第一トンネル、秋月トンネル)対象橋梁(上部工:後塵谷橋)(橋脚補強:指谷川橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 選休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
259	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	松山自動車道 小田川夜風橋他2橋(PC上部工)工事	愛媛県喜多郡内子町	約42か月	橋面積 約8.5千m ² 対象橋梁(宿茂高架橋 約2.1千m ² 、城廻橋 約3.2千m ² 、小田川夜風橋 約3.2千m ²)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 選休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
260	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	令和5年度 四国支社管内 移動無線設備更新工事	徳島県鳴門市~愛媛県四国中央市 他	約39か月	基地局 約15箇所/基地局(更新) 約100箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 選休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
261	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 小田川夜風橋(下部工)工事	愛媛県喜多郡内子町	約23か月	切替土量 約0.1万m ³ /橋脚 2基/橋台 1基/擁壁工 0.1km/仮設防護欄 約0.6km/工事用仮橋 1式/工事用道路 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 選休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	7億円以上10億円未満程度
262	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	高松自動車道 観音寺スマートインターチェンジ工事	香川県観音寺市	約28か月	切替土量 約20万m ³ /路面工(延伸含む) 9基/用水排水工 1式	第2/四半期	第3/四半期		選休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
263	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和5年度 徳島自動車道 徳島高速道路路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市~徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 約0.2千t/仮防水工 約1千m ² /路面標示工 約45千m	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
264	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和5年度 松山自動車道 愛媛高速道路路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市~愛媛県西予市 他	約17か月	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 約0.4千t/仮防水工 約5千m ² /路面標示工 約14千m	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
265	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和5年度 高知自動車道 高知高速道路路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市~高知県須崎市	約16か月	舗装面積 約1万m ² /レベリング工 約0.6千t/仮防水工 約2.5千m ² /路面標示工 約4.5千m	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
266	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和5年度 高松自動車道 香川高速道路路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市~愛媛県四国中央市 他	約22か月	舗装面積 約7.5万m ² /レベリング工 約0.3千t/仮防水工 約4千m ² /路面標示工 約26千m	第1/四半期	第1/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
267	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 徳島自動車道 徳島高速道路路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市~徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 約0.2千t/仮防水工 約1千m ² /路面標示工 約45千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
268	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 松山自動車道 愛媛高速道路路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市~愛媛県西予市 他	約17か月	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 約0.4千t/仮防水工 約5千m ² /路面標示工 約14千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
269	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高知自動車道 高知高速道路路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市~高知県須崎市	約16か月	舗装面積 約1万m ² /レベリング工 0.5千t/仮防水工 2.5千m ² /路面標示工 3千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
270	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高松自動車道 香川高速道路路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市~愛媛県四国中央市 他	約21か月	舗装面積 約5万m ² /レベリング工 約0.5千t/仮防水工 約5千m ² /路面標示工 約30千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
271	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	徳島自動車道 新町谷川橋他3橋(鋼上部工)工事	徳島県美馬市	約30か月	鋼重 約0.8千t 対象橋梁(城の谷橋 約0.2千t、新町谷川橋 約0.3千t、袋谷橋 約0.1千t、馬木谷橋 約0.2千t)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 選休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
272	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県大洲市~愛媛県喜多郡内子町	約39か月	鋼重 約0.8千t/対象橋梁(橋本川橋 約0.6千t、山口橋 約0.1千t、神南橋 約0.1千t)/仮橋橋脚撤去 1式	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 選休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
273	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改良工事	高知自動車道 鏡川橋他7橋(鋼耐震補強)工事	高知県高知市~高知県土佐市	約30か月	支取取替 約10基/落橋防止構造 約10基/水平力分担構造 約35基/縁端拡幅 約5箇所/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/橋脚補強(RC巻立) 約10基 対象橋梁(伏尾谷橋・宗安寺橋・宗安寺西橋・久万川橋・乃々橋・橋谷川橋・鏡川橋・城信橋)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
274	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改良工事	徳島自動車道 大伏高架橋他1橋耐震補強工事	徳島県板野郡板野町	約24か月	橋脚補強(RC巻立) 2基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 2基/落橋防止構造 約5基/水平力分担構造 約10基/落橋防止構造 約5基/水平力分担構造 約170基/縁端拡幅 2基/制震ダンパー 2基 対象橋梁(大伏高架橋・宮城高架橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
275	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改良工事	徳島自動車道 泉谷川橋他4橋耐震補強工事	徳島県板野郡上板町~徳島県三好市	約44か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約25基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約10基/落橋防止構造 約5基/水平力分担構造 約170基/縁端拡幅 2基/制震ダンパー 2基 対象橋梁(泉谷川橋・安美寺谷川橋・宮内谷川橋・曾江谷川橋・吉野川橋)	第2/四半期	第3/四半期		選休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

西日本高速道路株式会社

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
276	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	松山自動車道 石籠山SA他2箇所給油施設改修工事	愛媛県西条市～愛媛県喜多郡内子町	約15か月	ガスステーション 燃料タンク 改修 FF製 約50KL/事務所棟 改修 S造 約50m2/キヨビ一棟 改修 S造 約200m2/ガスステーション 燃料タンク 改修 FF製 約50KL/事務所棟 改修 S造 約50m2/キヨビ一棟 改修 S造 約200m2/対象箇所(石籠山SA)ノイレ棟 改修 床厚強化 10P→ス/対象箇所(石籠山SA、桜三里PA)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
277	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高松自動車道 観音寺スマートIC道路照明改修工事	香川県三豊市～香川県観音寺市	約23か月	ポール照明(新設) 約20灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視カメラ(新設) 1箇所/電気室 新築 コンテナ造 約50m2/対象箇所(観音寺スマートIC)ノ平面監視装置(新設) 1箇所/対象箇所(さめき豊中IC)ノ交通量計測設備 2基/対象箇所(さめき豊中IC～観音寺スマートIC)ノ可変式速度規制標識(移設) 2基/CCTV設備(移設) 1基/路側情報伝送設備(移設) 2基/対象箇所(さめき豊中IC～大野原IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
278	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	令和5年度 四国支社管内 トンネルCCTV設備更新工事	徳島県美馬市～愛媛県四国中央市 他	約18か月	CCTV設備(更新) 約115基/対象トンネル(太刀野TN、白地TN、黒田TN、絵生TN)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
279	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	徳島自動車道 福町IC～美馬IC間路側情報伝送設備工事	徳島県徳島市～徳島県美馬市	約24か月	路側情報伝送装置 約30基/CCTV設備 約10基/交通量計測設備 2基/路側監視装置 1箇所/可変式速度規制標識(移設) 約10基/非常電話(撤去) 約20基/他施設 1箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所/通信線路 施工延長 約5km/対象箇所(福町IC～美馬IC)ノ監視制御架改造 1箇所/対象箇所(徳島高速道路事務所)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
280	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	塗装工事	徳島自動車道 網倉谷川橋塗装改修工事	徳島県美馬市	約12か月	塗装面積 約4km2	第2/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
281	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和5年度 四国支社管内橋脚改修工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約19か月	橋脚板(新設) 約210m2/橋脚板(取替) 約130m2/橋脚柱(新設) 約40基/ガードレール(新設) 約0.2km	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
282	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	徳島自動車道 白地トンネル他12箇所非常用設備更新工事	徳島県美馬市～高知県土佐市	約20か月	防災受信装置(更新) 約10面/防災受信装置(改造) 1面/防災受信装置(撤去) 2面/火災検知器(更新) 約360基 対象トンネル(太刀野TN、白地TN、絵生TN、大野TN、八田TN、岡室TN、網倉谷川、針木TN、総野TN、観月野TN、則之内TN、黒田TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
283	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	令和5年度 四国支社管内 直流電源設備更新工事	徳島県鳴門市～徳島県板野郡藍住町 他	約14か月	直流電源設備(更新) 約33箇所/受配電設備 TN 高圧 2箇所/受配電設備 PA 高圧 1箇所/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/対象箇所(生垣TN、さめき三木IC、志度IC、引田IC、白鳥大内IC、南園SA、高知IC、伊野IC、岡室TN、遠坂山TN、新野TN、観月山TN、徳島高速道路事務所、鳥坂TN、高知IC、細野TN、三島川上江IC、土原IC、新藤原IC、川井IC、松山IC、三島鳥坂IC、さめき豊中IC、大野原IC、白鳥大内IC、新野TN、池田TN、赤崎橋、大代石橋TN、山形井TN、松波PA、普通寺IC、山田井TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
284	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	四国支社 ETC地域制御設備工事	徳島県徳島市～徳島県板野郡藍住町 他	約30か月	地域管理サーバ 4箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
285	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	交通情報設備工事	令和5年度 四国支社管内 道路交通情報設備更新工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市 他	約29か月	可変式道路情報板(更新) 約30面/可変式道路情報板 約10面/可変式速度規制標識(更新) 約80基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
286	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	高松自動車道 観音寺スマートIC他2箇所ETC設備工事	徳島県阿波市～愛媛県今治市	約27か月	ETC設備 料金所 約5箇所/対象箇所(観音寺スマートIC、阿波スマートIC、今治湯ノ浦IC)/ETC設備 料金所(撤去) 1箇所/対象箇所(今治湯ノ浦IC)/ETC設備 車線監視制御装置 2箇所/ETC設備 車線監視制御装置 1箇所/対象箇所(さめき豊中IC、福町IC、土原IC)/伝送交換設備 IC 約9箇所/対象箇所(観音寺スマートIC、阿波スマートIC、土原IC、福町IC、今治湯ノ浦IC)/伝送交換設備 IC(撤去) 1箇所/対象箇所(今治湯ノ浦IC)/通信機棟室 新築 コンテナ造 約50m2/対象箇所(阿波スマートIC)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
287	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 新宮IC～大豊IC間耐震補強II工事(その2)	高知県長岡郡大豊町	約27か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/水平分担構造 約30基 対象橋梁(徳川第一橋・成川第三橋・高杉谷川橋)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
288	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 高松西IC～大野原IC間耐震補強工事(その3)	香川県丸亀市～香川県善通寺市	約30か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/落橋防止構造設置 約65基/水平分担構造 約100基 対象橋梁(銀高高架橋、三架橋、金倉川橋)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
289	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 室住IC～福町IC間耐震補強I工事(その2)	徳島県阿波市	約24か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 1基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/水平分担構造 約15基 対象橋梁(土成インターチェンジ橋、法寺谷橋)	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
290	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 大豊IC～高知IC間耐震補強I工事(その2)	高知県南国市	約28か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基/水平分担構造 約60基 対象橋梁(銀高高架橋・徳石橋)	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
281	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 南国IC～伊野IC間耐震補強1工事(その2)	高知県高知市	約23か月	橋脚補強(アライズ補強巻立) 約5基/落橋防止構造 2基/水平力分担構造 約5基 対象橋梁(東谷川橋・金谷川橋・宇津野橋)	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
282	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	通信工事	令和5年度 四国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	徳島県徳島市～徳島県三好市 他	約23か月	料金収受機械(更新) 料金所 約15箇所/料金収受機械(新設) 料金所 2箇所/料金収受機械 (新設) 料金所 1箇所/料金収受機械(撤去) 料金所 1箇所	第4/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
283	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 四国支社 交通量計測中央局設備改築工事	香川県高松市	約11か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
284	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	無線設備工事	令和5年度 四国支社管内 ETC設備補修工事	徳島県徳島市～徳島県三好市 他	約14か月	ETC設備 料金所 約5箇所/ETC設備 料金所 約15箇所	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
285	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約13か月	延長 約108km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/ 補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
286	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 香川地区保全工事	香川県高松市～愛媛県四国中央市 他	約13か月	延長 約136km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/ 補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
287	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県高知市	約13か月	延長 約81km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/ 補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
288	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約13か月	延長 約153km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/ 補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
289	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	機械・電気施設保全工事 約300件/機械・電気施設保全工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
300	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	建築・通信施設保全工事 約80件/建築・通信施設保全工事 約120件/事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
301	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	建築工事	今治小松自動車道 いよ小松北IC管理施設増築工事	愛媛県西条市	約9か月	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・ 機械設備を含む) 約100m2	第4/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
302	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	建築工事	松山自動車道 上分PA他1箇所清掃員詰所棟新築工事	香川県善通寺市～愛媛県四国中央市	約6か月	清掃員詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約5m2/対象箇所(上分PA)/雪水詰所 改修 R/C造 約100m2/対象箇所(善通寺IC)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円未満程度
303	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	建築工事	徳島自動車道 徳島工事事務所解体工事	徳島県徳島市	約6か月	工事事務所 解体 S造 約900m2/車庫棟 解体 S造 約250m2/倉庫棟 解体 S造 約350 m2/自転車庫棟1 解体 S造 約20m2/自転車庫棟2 解体 S造 約10m2/プロパン庫 解体 C/S造 約5m2	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
304	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	電気工事	徳島自動車道 阿波スマートIC道路照明設備工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約21か月	ポール照明(新設) 約110灯/配電設備 IC 低圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源 設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視カメラ(新設) 1箇所/対象箇所(阿波ス マートIC)/平面監視装置(新設) 2箇所/対象箇所(徳島IC、土成IC)/交通量計測設備 2基/対 象箇所(土成IC～阿波スマートIC)/可変式速度規制標識(移設) 1基/非常電話(移設) 2基/対 象箇所(土成IC～徳島IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
305	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛工事事務所	道路付属物工事	松山自動車道 東温スマートインターチェンジ構設工事	愛媛県西条市～愛媛県伊予市	約11か月	構設柱(新設) 約130基/構設板(新設) 約310m2/構設柱(撤去) 4基/構設板(撤去) 約10 m2	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
306	四国支社	随意契約方式等	—	愛媛工事事務所	遠方監視制御設備工事	松山自動車道 明神山トンネル遠方監視制御設備改築工事	愛媛県伊予市	約11か月	遠方監視制御設備 TN 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
307	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 九代トンネル工事	大分県大分市～大分県臼杵市	約59か月	TN延長 約2.5km/切土量 約10万m3/橋台 1基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 OCS電線化モジュール工事	WTO基準価格以上
308	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 佐世保道路 相浦舗装工事	長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市	約24か月	延長 約10km/舗装面積 約10万m2	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
309	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工事	令和4年度 東九州自動車道 野田橋他1橋(PC上部)工事	大分県臼杵市	約30か月	橋面積 約5.5万m2/対象橋梁(野田橋)約3km2、小河内川橋 約2.5万m2)	令和4年度 第3/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
310	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和5年度 関門自動車道 関門橋門側保剛床補修改築工事	山口県下関市～北九州市	約38か月	床組連続化 約6箇所/伸縮装置取替 2基/保剛床下防止構造 約350箇所/制震ダンパー 約10 基/支承取替 約80基	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
311	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改良工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 桑の丸橋(上り線)他2橋床板取替工事	鹿児島県霧島市~鹿児島県給良市	約56か月	床板取替 約6千m ² /対象橋梁(桑の丸橋、日木山川橋)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
312	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改良工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 若宮橋床板取替工事	福岡県若本市	約52か月	床板取替 約1.5千m ² /対象橋梁(若宮橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
313	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 加治木IC管理施設改良工事	鹿児島県給良市	約27か月	高速道路事務所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約3,700m ² /倉庫棟 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,200m ² /車庫 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m ² /庫裏 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /電気室 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /薬液槽 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 約100t/高速道路事務所 解体 RC造 約1,700m ² /庫裏 解体 RC造 約1,250m ² /倉庫棟 解体 S造 約50m ² /倉庫棟 解体 S造 約50m ² /倉庫棟 解体 S造 74m ² /電気室 解体 RC造 約150m ² /薬液槽 解体 FRP製 約100t	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
314	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木工事	令和5年度 稚田道路 安武工事	福岡県築上部築上町	約12か月	工事用道路 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
315	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分工事事務所	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 丹川工事	大分県大分市	約7か月	工事用道路 1式/面張工延伸 1基	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
316	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木工事	令和5年度 稚田道路 水原工事	福岡県築上部築上町	約11か月	工事用道路 1式	第3/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
317	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 鹿児島自動車道 神之川橋1橋(下部工)工事	鹿児島県日置市	約22か月	橋台・橋脚 約10基/対象橋梁(神之川橋、牧之角橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
318	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和6年度 宮崎自動車道(特定更新等) 天神トンネル(上り線)他1トンネル覆工補強工事	宮崎県都城市~宮崎県宮崎市	約24か月	覆工補強対策工 約0.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
319	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 宮崎自動車道(特定更新等) 宮崎高速道路事務所管内土補強工事	宮崎県えびの市~宮崎県宮崎市	約36か月	水抜きボーリング工 約20km/のり面対策工 約2.5km/盛土補強土工 約700本	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
320	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内のり面補修工事	宮崎県延岡市~宮崎県宮崎市	約24か月	のり面工(切土補強土工) 約4.5千m ² /のり面工(のり幹工) 約1.5千m ² /のり面工(コンクリート吹付工) 約0.5千m ² /のり面工(モルタル吹付工) 約4千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
321	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 沖縄自動車道(特定更新等) 那覇IC~沖縄南IC間のり面補強工事	沖縄県那覇市~沖縄県沖縄市	約31か月	のり面工(切土補強土工) 約4.5千m ² /のり面工(グラウンドアンカー工) 約3千m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
322	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 八木山バイパス 築業舗装工事	福岡県糟屋郡篠栗町~福岡県飯塚市	約25か月	延長 約6km/舗装面積 約5万m ²	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
323	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 単人道路 単人東舗装工事	鹿児島県霧島市	約24か月	延長 約5km/舗装面積 約5万m ² /標識柱(新設) 約10基/標識板(新設) 約40m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
324	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 佐世保道路 白岳舗装工事	長崎県佐世保市	約20か月	延長 約5km/舗装面積 約5万m ²	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
325	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎舗装工事	宮崎県宮崎市	約22か月	延長 約4.5km/舗装面積 約5万m ² /舗装面積 約3万m ² /標識柱(新設) 約30基/標識板(新設) 約60m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
326	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事	大分県日田市~大分県佐伯市 他	約23か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約6.5千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
327	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県下関市~福岡市 他	約26か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約9.5千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
328	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 東九州自動車道 宇佐舗装工事	大分県中津市~大分県宇佐市	約23か月	延長 約4.5km/舗装面積 約5万m ² /舗装面積 約1万m ² /床版防水 約9.5千m ² /標識柱(新設) 約20基/標識板(新設) 約80m ²	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
329	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道 みやま柳川IC~松橋IC間舗装補修工事	福岡県みやま市~熊本県宇城市	約24か月	舗装面積 約5万m ² /床版防水 約3千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
330	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡市~福岡県みやま市 他	約24か月	舗装面積 約10万m ² /床版防水 約12千m ²	第2/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
331	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 九州自動車道 松橋IC~えびのIC間舗装補修工事	熊本県宇城市~宮崎県えびの市	約25か月	舗装面積 約10万m ² /床版防水 約21千m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
332	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	令和5年度 東九州自動車道 臼杵川橋他1橋(PC上部工)工事	大分県臼杵市	約29か月	橋面積 約2.5千m ² 対象橋梁(臼杵川橋) 約1.5千m ² 、岩屋川橋 約1千m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
333	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 長崎自動車道 金立SA他2箇所休憩施設改修工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県武雄市	約19か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /仮設お手洗い プレハブ造 約100m ² /ゴミ処理場 新築 S造 約50m ² /給油所棟撤去 約100m ² /ガスステーション 燃料タンク 解体 FF架 約20kL/通風機械室 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /対象休憩施設(金立SA(上)、川堂SA(下)、佐賀大和IC)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
334	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他3箇所管理施設新築工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約19か月	電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m ² /主水櫃(付帯する電気・機械設備を含む) 約350L/資機材倉庫(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /主水櫃(付帯する電気・機械設備を含む) 約350L/高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /地下部洗浄設備 新設 2箇所/仮設 改修 S造(天井落下対策) 約350m ² /対象管理施設(肥後TN、八代IC、人吉IC)/対象休憩施設(えびのPA)	第1/四半期	第2/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
335	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 佐世保道路 佐々IC雪水施設新築工事	長崎県北松浦郡佐々町	約12か月	雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m ² /剤倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ²	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 選休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
336	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC管理施設新築工事	沖縄県中頭郡首原町	約18か月	料倉所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /浄化槽設備 新設 FRP製 約30人槽	第3/四半期	第4/四半期		選休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
337	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 西九州自動車道 佐世保三川内TB管理施設増築工事	長崎県佐世保市	約12か月	雪水詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m ² /剤倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /浄化槽 新設 FRP製(付帯する電気・機械設備を含む) 約20人槽/薬剤 Tent 解体 S造 約50m ² /浄化槽 撤去 RC造 約15人槽	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 選休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
338	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和6年度 東九州自動車道 佐伯弥生PA 休憩施設新築工事	大分県津久見市～大分県佐伯市	約14か月	お手洗い 新築 木造CLT(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /ゴミ処理場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /前処理槽 新設 RC造 約100人槽	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着方式 選休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
339	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 東九州自動車道 香下トンネル照明設備工事	大分県中津市～大分県臼杵市 他	約24か月	TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(新設) 約100灯/ケーブルラック(新設) 約2.5km/変電設備 TN 高圧(改造) 1箇所/自家発電設備 TN(更新) 1箇所/可変式遠隔監視機 2基/可変式遠隔監視機(移設) 3基/非常電話 約10基/通信機器 施工延長 約7km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約1km/基地局 1箇所/対象施設(香下TN)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期		選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
340	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 佐世保道路 天神山トンネル他2箇所照明設備工事	長崎県佐世保市他	約25か月	TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(新設) 約100灯/ケーブルラック(新設) 約1km/TN照明入口部(更新) 約100灯/TN照明基本部(更新) 約100灯/ケーブルラック(更新) 約1km/ポール照明(移設) 約10灯/変電設備 TN 高圧(改造) 1箇所/自家発電設備 TN(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/気象観測局(移設) 1基/交通量計測設備 約5基/遠隔監視機 1基/対象施設(天神山TN、佐世保みなどIC、佐世保大塚IC)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
341	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 八木山バイパス 筑穂トンネル他5箇所照明設備工事	福岡県糟屋郡篠栗町～福岡県飯塚市 他	約24か月	TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(新設) 約200灯/ケーブルラック(新設) 約1.5km/TN照明入口部(移設) 約100灯/ポール照明(移設) 約20灯/ポール照明(新設) 約10灯/交通量計測設備 約5基/気象観測局 1局/遠隔監視機 4基/対象施設(TN、養菜TB、養菜・筑穂・糟屋西・糟屋東IC)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
342	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 準人道路 野久美田トンネル照明設備工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県姶良市	約21か月	TN照明基本部(新設) 約40灯/TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(更新) 約40灯/TN照明入口部(更新) 約100灯/消火装置 6基/ポール照明(更新) 約10灯/気象観測局(更新) 1基/交通量計測設備 2基/変電設備 TN 高圧(改造) 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	選休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
343	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC道路照明設備工事	沖縄県中頭郡首原町	約21か月	低位置照明(新設) 約390灯/ポール照明(新設) 約20灯/変電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/CCTV設備 1基/交通量計測設備 2基/伝送交換設備 IC 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
344	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他2箇所照明設備更新工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約27か月	TN照明入口部(更新) 約500灯/TN照明基本部(更新) 約1,200灯/TN照明入口部(撤去) 約600灯/TN照明基本部(撤去) 約1,200灯/電線路(更新) 約60km/対象TN:肥後TN、白谷第一～第二TN	第2/四半期	第3/四半期		選休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
345	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル他2箇所照明設備工事	大分県大分市～大分県佐伯市	約25か月	TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(新設) 約400灯/TN照明入口部(改修) 20灯/TN照明基本部(改修) 約100灯/低位置照明(新設) 約50灯/ポール照明(新設) 約20灯/通信機器 施工延長 約7.5km/通信機器 施工延長 約7.5km/CCTV設備 約20基/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約2km/遠方監視制御設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 PA 1箇所/変電設備 IC 高圧(改造) 1箇所/変電設備 TN 高圧(改造) 1箇所/変電設備 TN 低圧 1箇所/対象施設(臼杵TN、白河IC、佐伯弥生PA(T))	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		選休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加条件	削除条件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
346	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	通信工事	令和5年度 九州支社管内 拡声放送設備工事	山口県下関市～沖縄県浦添市	約24か月	拡声放送設備(スピーカー) 92箇所/対象施設数(九州管内 各SAPA)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
347	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	通信工事	令和5年度 単人道路 単人東IC～単人西IC間通信線路工事	鹿児島県姶良市～鹿児島県霧島市	約21か月	通信線路 施工延長 約3.5km/路側情報伝送装置 6基/非常電話 6基/CCTV設備 約5基/ 伝送交換設備 IC 1箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
348	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	管工事	令和5年度 東九州自動車道 今川PA他1箇所浄化槽改修工事	福岡県行橋市～福岡県菜上郡上毛町	約11か月	浄化槽設備 新設 FRP製 約300人槽/管理家棟 新設 RC造 約30m ² /下水道 施工延長 約 1.5km/汚水処理槽 新設 RC造 約10m ² /高気圧槽 撤去 敷設土壌方式 約120人槽/高 気圧槽 撤去 敷設土壌方式 約120人槽/流量調整槽 新設 FRP製 約25m ³ /流量調整槽 新設 FRP製 約10m ³ /対象施設数(今川PA、上毛PA)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
349	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	道路付属物工事	令和5年度 九州支社管内橋梁取替工事	山口県下関市～鹿児島県姶良市 他	約25か月	橋梁板(取替) 約430m ² /橋脚柱(取替) 約10基/橋脚板(新設) 約1.100m ² /橋脚柱(新設) 約20基	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
350	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	道路付属物工事	令和5年度 八木山バイパス 筑種IC～種波東IC間標識工事	福岡県糟屋郡篠栗町～福岡県飯塚市	約15か月	標識柱(新設) 約110基/標識板(新設) 約320m ²	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
351	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 大分自動車道 代太郎トンネル他7箇所非常用設備更新工事	大分県日田市～大分県速見郡日出町 他	約23か月	火災検知器(更新) 約55基/防災受信機(更新) 1面/防災受信機(撤去) 2面/手動通報装置 (撤去) 4TN/消火栓ポンプ制御盤(更新) 1面/消火栓 約25基/配水本管 1 式/対象トンネル(代太郎トンネル、南郷トンネル、名里トンネル、豊岡第二トンネル、法花寺第一トン ネル)/対象トンネル(法花寺第二トンネル、福方トンネル、香下トンネル)	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
352	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他6箇所非常用設備更新工事	北九州市～熊本県人吉市	約38か月	火災検知器(更新) 約320基/防災受信機(更新) 約5面/中継盤(更新) 4面/中継増幅盤(更 新) 約30面/水噴霧自動弁 4基/配水本管切替 1式/消火栓ポンプ 3台/消火栓ポンプ制御盤 1 面/取水ポンプ 3台/取水ポンプ制御盤 1面/燃料給水栓送水口 2台/対象トンネル(肥後TN、 淡島TN、白岳第一TN、白岳第二TN、関門TN、金剛山TN、高城山TN)	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
353	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	令和6年度 九州自動車道 臼杵トンネル非常用設備工事	大分県大分市～大分県臼杵市	約21か月	火災検知器 約50基/消火栓 約40基/防災受信機(更新) 1面/非常用設備 TN延長 約2km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
354	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	令和5年度 九州自動車道 広川SA他2箇所受配電設備更新工事	福岡県筑紫野市～福岡県八女郡広川町	約24か月	受配電設備 SA 高圧(撤去) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/受配電設備 SA 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/遠方監視制御 設備 SA 1箇所/受配電設備 IC 高圧 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/対象施設(広川SA、広川IC、基SAPA)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
355	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 九州支社 ETC地域制御設備工事	北九州市～鹿児島県姶良市 他	約30か月	ETC地域管理サーバ 9箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
356	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 八木山バイパス 篠栗IC～種波東IC間道路情報板設備工事	福岡県粕屋郡篠栗町～福岡県飯塚市	約24か月	可変式道路情報板 10面	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
357	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC道路情報板設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約21か月	可変式道路情報板 7面	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
358	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 九州南部地区 道路情報板設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約25か月	可変式道路情報板(更新) 約30面/可変式道路情報板(移設) 約20面/可変式速度規制標識(移 設) 約10基/可変式速度規制標識 2基/交通量計測設備(更新) 2基	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
359	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他2箇所CCTV設備更新工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約26か月	CCTV設備(更新) 約65基/対象トンネル(肥後TN、淡島TN、八丁山TN)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
360	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和6年度 九州北部地区 道路情報板設備更新工事	山口県下関市～大分県津久見市	約22か月	可変式道路情報板(更新) 7面/可変式速度規制標識(更新) 4基/可変式道路情報板(更新) 約1 0面/対象施設(臼杵TN、関門TN)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
361	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	令和5年度 九州南部地区 フリーフロー～宮崎県えびの市 他	熊本県上益城郡益城町～宮崎県えびの市 他	約30か月	ETC フリーフローアンテナ 約5箇所	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
362	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他3箇所ラジオ再放送設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約24か月	トンネル内AM再放送設備(更新) 約5箇所/トンネル内FM再放送設備 約5箇所/基地局(移設) 1 箇所/対象TN(肥後TN、白岳第一、第二TN、加久藤TN)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

西日本高速道路株式会社

前回からの 変更箇所	追加条件	削除条件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
363	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改良工事	令和2年度 沖崎自動車道 沖崎高速道路管内南地区橋梁耐震補修工事(その3)	沖崎県中瀬町西原町～沖崎県国頭郡宜野座村	約24か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基/支保取替 約5基/落橋防止構造 約40基/水平分分留構造 約5基/復元性拘束構造 約10基/制度ダンパー 約5基/橋端監視 30箇所/対象橋梁 1橋	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
364	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 長崎自動車道 日見夢大橋(上り線)補修工事	長崎県長崎市	約24か月	ひび割れ注入工 約2.5千m ³ /コンクリート表面保護工 約4千m ² /はく落防止対策工 約5千m ² /主塔補修工 1式	令和4年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
365	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約13か月	対象橋梁 約10橋/橋梁耐震部防せい工 1式/主桁補修工 1式/支保補修工 1式/コンクリート補修工 1式/免注用仮面作成 1式	第4/四半期	第4/四半期		—	—
366	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改良工事	令和3年度 沖崎自動車道(特定更新等) 許田高架橋北1橋床版取替工事(その2)	沖崎県国頭郡金武町～沖崎県名護市	約30か月	床版取替 約5.5千m ² /対象橋梁(許田高架橋、屋蓋第二高架橋)	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
367	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	建築工事	令和5年度 沖崎自動車道 石川IC～宜野座IC間トールゲート改良工事(その3)	沖崎県うるま市	約12か月	トールゲート 改良 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m ² /トールゲート 解体 PC造 約200m ²	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
368	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	通信工事	令和5年度 九州支社管内 レシート発行方式料金収受機械更新工事	山口県下関市～鹿児島県日置市	約20か月	機器更新 16料金所/料金所新設 1料金所/フリーフロー料金所新設 4料金所	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
369	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市	約13か月	延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
370	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
371	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市	約13か月	延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
372	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市	約13か月	延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
373	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市	約13か月	延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
374	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 沖崎地区保全工事	沖崎県那覇市～沖崎県名護市	約13か月	延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
375	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 長崎地区保全工事	佐賀県糟野市～長崎県長崎市	約13か月	延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
376	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約13か月	延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
377	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県糟野市 他	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		—	—
378	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 沖崎地区 施設保全工事	沖崎県那覇市～沖崎県名護市	約12か月	建物補修 約 10件/設備補修 約 50件/事故復旧工事 約 5件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
379	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約 100件/事故復旧工事 約 10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
380	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
381	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖崎県名護市 他	約12か月	建物補修 約 100件/設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
382	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 広川SA休憩施設改良工事	福岡県八女郡広川町	約33か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1.100m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m ² /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /ポール照明(更新) 約10灯/ポール照明(更新) 約5灯	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
383	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 関門自動車道 下関地区道管壁改良工事	山口県下関市～北九州市	約11か月	金属製造管壁(取替) 約0.1km	第3/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○＝公表済	その他	発注規模
404	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府泉佐野市～和歌山県日高郡みなべ町	約14か月	伸縮装置取替 約20基／伸縮装置補修 約35基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
405	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府吹田市～大阪市 他	約14か月	伸縮装置取替 約10基／伸縮装置補修 約45基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
406	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	京都市～大阪府高槻市	約22か月	伸縮装置取替 約10基／伸縮装置補修 約25基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
407	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約15か月	補修体積 約28,000L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
408	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約22か月	伸縮装置取替 約25基／伸縮装置補修 約25基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
409	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 はく薄防止対策工事	大阪府吹田市～大阪市	約27か月	上部工補修面積(制落対策) 約47千m ² /補修体積 約3,400L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
410	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 はく薄防止対策工事	大阪府高槻市～京都市	約32か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /上部工補修面積(制落対策) 約15千m ² /伸縮装置取替 約30基	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
411	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約19か月	補修体積 約7,240L	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
412	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約27か月	伸縮装置取替 約40基／伸縮装置補修 約190基	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
413	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内構造物補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約15か月	下部工補修面積(制落対策) 約0.3千m ² /対象橋梁(既設橋)/C-BOX補修面積(断面修復) 約0.2千m ² /C-BOX補修面積(制落対策) 約0.2千m ² /対象C-BOX(17基)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
414	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(西地区)橋梁補修工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約23か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.4千m ² /対象橋梁(北房橋、下谷橋、上阿口橋、東谷橋、小坂部川橋、/尾原川橋、上熊谷川橋、中元橋)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
415	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 山田橋他1橋梁補修工事	山口県山口市～山口県美祿市	約15か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.2千m ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.5千m ² /上部工補修面積(制落対策) 約0.1千m ² /下部工補修面積(制落対策) 約0.1千m ² /対象橋梁(山田橋、藤ヶ敷橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
416	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内構造物補修工事	山口県山口市～山口県下関市 他	約12か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /上部工補修面積(制落対策) 約0.1千m ² /下部工補修面積(制落対策) 約0.1千m ² /伸縮装置補修 約5基/C-BOX補修面積(制落対策) 0.1千m ² /対象C-BOX(17基)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
417	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約30か月	上部工補修面積(制落対策) 約14千m ² /はく薄防止ネット補修 約155区間/覆工補修 約0.3千m ²	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
418	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内橋梁補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約32か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.5千m ² /上部工補修面積(制落対策) 約15千m ² /下部工補修面積(制落対策) 約0.1千m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
419	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内構造物補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約25か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /上部工補修面積(制落対策) 約9千m ² /下部工補修面積(制落対策) 約1.5千m ² /伸縮装置補修 2基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
420	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(東地区)橋梁補修工事	岡山県美祿市～岡山県真庭市	約23か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.6千m ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ²	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
421	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約23か月	伸縮装置取替 約10基／伸縮装置補修 約95基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
422	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県安芸高田市～島根県足郡吉賀町 他	約21か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /覆工補修 0.1千m ²	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
423	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内 構造物補修工事	熊本県玉名郡南関町～熊本県八代市	約12か月	筑紫縦横シートE 4,200m ² /C-BOX補修面積(制落対策) 80m ²	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
424	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内 橋梁補修工事	北九州市	約22か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /登高欄補修面積(断面修復) 約0.1千m ² /金属製造管(撤去復旧) 0.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度

令和5年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○：公告済	その他	発注規模
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	伝送交換設備工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 伝送設備更新工事	沖縄県真栄部南風原町～沖縄県名護市	約24か月	伝送交換設備 IC(更新) 11箇所/伝送交換設備 IC 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	姫路高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 白鳥PA高岸水橋加圧給水化工事	兵庫県姫路市	約14か月	解体 2箇所/更新 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	南河高速道路事務所	建築工事	令和5年度 山陽自動車道 佐波川SAシャワーステーション改修工事	山口県防府市	約6か月	店舗 改修 S道 約100m2	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	0.3億円未満程度
追加	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 野尻トンネル工事	福井県大飯郡おおい町	約43か月	延長 約1.5km/TN延長 約0.2km/橋台 2基/橋脚 約5基/切填土量 約0.1万m3	第3/四半期	令和5年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
追加	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 伊豆七条第二高架橋他2橋(鋼上部工)工事	奈良県大和郡山市	約69か月	鋼量 約7千t 対象橋梁(伊豆七条第二高架橋、郡山下ツ津JCT アランプ橋、郡山下ツ津JCT Dランプ橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院南高架橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約41か月	橋脚 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改良工事	京都高速道路事務所管内 玉ノ井跨線橋他10橋耐震補強工事	京都府相丹市	約26か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/落橋防止構造 約35基/縁端拡幅 2箇所/水平力分担構造 約15基/ 橋梁位相構造 約20基/制震ダンパー 約30基/橋脚補強(表裏縦巻立) 2基	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
追加	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 大津大石トンネル工事(その3)	滋賀県大津市	約42か月	TN延長 約1km/橋脚 2基	第2/四半期	第3/四半期		—	13億円以上WTO基準価格未満
追加	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	徳島自動車道 新町谷川橋他3橋(鋼上部工)工事	徳島県美馬市	約30か月	鋼量 約0.8千t 対象橋梁(城の谷橋 約0.2千t、新町谷川橋 約0.3千t、袋谷橋 約0.1千t、馬木谷橋 約0.2千t)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
追加	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	今治小松自動車道 今治湯ノ瀨インターチェンジ改良工事	愛媛県今治市	約26か月	切填土量 約1万m3/擁壁工 約2千m2/用排水溝 1式/舗装面積 約2万m2/コンクリート舗装工 約1,800m2/路室標示工 1式/標識柱(新設) 3基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	10億円以上13億円未満程度
追加	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改良工事	高知自動車道 矢柱橋他2橋耐震補強工事	高知県高岡郡大豊町	約30か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/橋脚補強(アライド縦巻立) 約5基/ 落橋防止構造 約15基/水平力分担構造 約40基/縁端拡幅 約5箇所/支承取替等 約25基	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
追加	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改良工事	高知自動車道 梓田川橋他1橋耐震補強工事	香川県観音寺市	約37か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(表裏縦巻立) 約5基/縁端拡幅 2箇所/落橋防止構造 約25基/水平力分担構造 約65基/橋梁位相構造 約25基	第2/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
追加	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改良工事	高知自動車道 井床橋他4橋耐震補強工事	高知県高岡郡大豊町～高知県香美市	約37か月	水平力分担構造 約90基/落橋防止構造 約15基/縁端拡幅 約5箇所/橋脚補強(アライド縦巻立) 約10基/橋脚補強(表裏縦巻立) 2基/橋脚補強(RC巻立) 2基/構造物耐震 約1万m3	第2/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 鹿児島道路 牧之角橋他1橋(下部工)工事	鹿児島県日置市	約30か月	橋台 1基/橋脚 約5基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満