

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

西日本高速道路株式会社

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
1	本社	一般競争入札方式	—	本社	伝送交換設備工事	幹線伝送設備更新工事	滋賀県栗東市～兵庫県西宮市 他	約36か月	伝送交換設備 中央局(更新) 4箇所/伝送交換設備 IC(更新) 67箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	京都縦貫自動車道 八木中IC～千代川IC間インターチェンジ改良工事	京都府南丹市～京都府亀岡市	約33か月	延長 約1.5km/切盛り土量 約20万m <sup>3</sup> /舗装面積 約2万m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事	WTO基準価格以上
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 東岩田トンネル他1トンネル工事	和歌山県白高郡みなべ町	約54か月	延長 約2km/TN延長 約1.5km/切盛り土量 約1万m <sup>3</sup> /橋台 1基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事	WTO基準価格以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	淀川左岸線延伸部 門真ジャンクション(下部工)工事	大阪府門真市	約51か月	橋脚 約15基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	関西空港自動車道 松原第二高架橋他11橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約48か月	橋脚補強(縦板巻立) 約60基/橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約25基/落橋防止構造 約65基 対象橋梁(長海第二高架橋、南中安松高架橋、中野高架橋、高松橋、高松第一高架橋、高松第二高架橋、高松跨線橋、松原第一高架橋、松原橋、松原第二高架橋、中野第一橋、中野第二橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	京都縦貫自動車道 大井IC～亀岡IC間インターチェンジ改良工事	京都府亀岡市	約33か月	延長 約1.5km/切盛り土量 約10万m <sup>3</sup> /舗装面積 約1万m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事	WTO基準価格以上
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 堺TB～岸和IC間橋梁耐震補強工事	堺市～大阪府和泉市	約56か月	橋脚補強(RC巻立) 約170基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約95基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約5基/橋脚補強(縦板巻立) 約10基/落橋防止構造 約355基 対象橋梁(東山高架橋、東八田橋、平井第一高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋、平井第二高架橋、石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐園高架橋)	第2/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 伊豆七条第二高架橋他3橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約40か月	橋脚 約15基	第2/四半期	第4/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事 CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
9	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狹自動車道 野尻トンネル工事	福井県大飯郡おおい町	約42か月	延長 約1.5km/TN延長 約0.2km/橋台 2基/橋脚 約5基/切盛り土量 約0万m <sup>3</sup>	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式) IC活用工事	WTO基準価格以上
10	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 宇治田原地区舗装工事	京都府福孫郡宇治田原町	約18か月	舗装面積 約15万m <sup>2</sup> /延長 約5km	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
11	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津西部地区舗装工事	滋賀県大津市	約13か月	舗装面積 約25万m <sup>2</sup> /延長 約7km	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
12	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津東地区舗装工事	滋賀県大津市	約13か月	舗装面積 約20万m <sup>2</sup> /延長 約7km	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
13	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 城陽地区舗装工事	京都府福孫郡宇治田原町～京都府城陽市	約18か月	舗装面積 約25万m <sup>2</sup> /延長 約8.5km	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
14	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 成合第二高架橋(鋼上部工)工事	大阪府高槻市	約32か月	鋼量 約1千t	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
15	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	舞鶴若狹自動車道 黒部新橋他4橋(鋼上部工)工事	京都府舞鶴市～福井県大飯郡高浜町	約36か月	鋼量 約1.4千t 対象橋梁(新藤橋 鋼量 約0.3千t/重部新橋 鋼量 約0.4千t/開原第一橋 鋼量 約0.3千t/開原第二橋 鋼量 約0.2千t/開原第三橋 鋼量 約0.2千t)	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
16	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 伊豆七条第二高架橋他2橋(鋼上部工)工事	奈良県大和郡山市	約69か月	鋼量 約7.0千t 対象橋梁(伊豆七条第二高架橋、郡山下ツ道JCT Aランプ橋、郡山下ツ道JCT Dランプ橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
17	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	淀川左岸線延伸部 門真ジャンクション(鋼上部工)工事	大阪府門真市	約60か月	鋼量 約3.7千t/橋脚 2基	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
18	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改良工事	西名阪自動車道 大和川東高架橋他3橋耐震補強工事	奈良県北葛城郡上牧町～奈良県生駒郡安堵町	約46か月	橋脚拡張 25箇所/落橋防止構造 約55基/水平分担構造 約25基/橋梁位相束構造 約10基/段差防止構造 10箇所/支保取替 約135基 対象橋梁(新海川橋、佐味田川橋、御幸大橋、大和川東高架橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
19	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改良工事	近畿自動車道 稲田高架橋他13橋耐震補強工事	大阪府門真市～大阪府東大阪市	約40か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 約50基/落橋防止構造 約205基/支保取替 約10基/鋼製橋脚(コンクリート充填) 12基/橋梁位相束構造 5基/段差拡張 21箇所 対象橋梁(西葛JCT Aランプ橋、京田高架橋、大東橋梁IC OFFランプ橋、大東橋梁IC ONランプ橋、東大東高架橋、東大坂北IC ONランプ橋、稲田高架橋、東大坂PA OFFランプ橋、東大坂PA ONランプ橋、荒本第一高架橋、香宮高架橋、東大坂JCT ONランプ橋、東大坂JCT Eランプ橋、東大坂JCT Gランプ橋)	第2/四半期	第4/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。  
 ※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○：公表済	その他	発注規模
20	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	網橋上部工事	近畿自動車道 一津屋高架橋他5橋耐震補強工事	大阪府摂津市～大阪府東大阪市	約38か月	橋脚補強(RC巻立) 2基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/支保取替 約125基/落橋防止構造 約115基/桁連続 27箇所/縁端拡幅 60箇所/橋梁位相束構造 約5基/伸縮装置取替 約40基 対象橋梁(一津屋高架橋、摂津南IC ONランプ橋、摂津南IC OFFランプ橋、淀川橋、大日高架橋、東大 阪JCT OFFランプ橋)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期	—	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
21	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 松葉高架橋他6橋耐震補強工事	大阪府守口市～大阪府門真市	約30か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/落橋防止構造 約175基/縁端拡幅 55箇所 対象橋梁(八雲橋、松葉高架橋、元町跨線橋、新橋高架橋、南橋、門真西高架橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
22	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	関西空港自動車道 りんくう第一高架橋他8橋耐震補強工事	大阪府	約48か月	—	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期	—	未定	未定
23	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 下穂積跨線橋他6橋耐震補強工事	大阪府	約31か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期	—	未定	未定
24	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所休憩施設新築工事	滋賀県大津市	約20か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,400m <sup>2</sup> /店舗 新築 S造(付帯する電気・ 機械設備を含む) 約2,150m <sup>2</sup> /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,100 m <sup>2</sup> /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m <sup>2</sup> /お手洗い 新築 S造(付 帯する電気・機械設備を含む) 約1,100m <sup>2</sup> /トイレ 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含 む) 約450m <sup>2</sup> /ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100kL/ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100kL/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /対象休憩施設(新名神大津SA)/対象 管理施設(大津大石TN・大津JCT)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	WTO基準価格以上	
25	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 大津大石トンネル他2箇所道路照明設備工事	滋賀県大津市	約20か月	ハイマス照明(新設) 4灯/低位置照明(新設) 約100灯/低位置照明(新設) 約50灯/TN照明 入口部(新設) 約500灯/TN照明基本部(新設) 約300灯/対象トンネル(大津大石トンネル)/対 象休憩施設(新名神大津SA)/対象施設(大津JCT)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	WTO基準価格以上	
26	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他2箇所道路照明設備工事	京都府福寿郡宇治田原町～京都府城 陽市	約19か月	TN照明入口部(新設) 約500灯/TN照明基本部(新設) 約800灯/低位置照明(新設) 約240灯/ ポール照明(新設) 約60灯/低位置照明(新設) 約290灯/対象トンネル(宇治田原トンネル)/ 対象施設(城陽スマートIC・城陽JCT)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期	—	WTO基準価格以上	
27	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	第二神明道路 鳥池高架橋(下部工)工事	兵庫県明石市	約21か月	橋脚 約5基/橋台 約5基/橋脚補強(梁部RC増厚) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 1基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	10億円以上13億円未満程度
28	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	山陽自動車道 三木スマートインターチェンジ工事	兵庫県三木市	約20か月	切土量 約20万m <sup>3</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準価格未満
29	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 切目川橋(下部工)工事	和歌山県日高郡印南町	約28か月	橋脚 約5基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上10億円未満程度
30	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 免志院南高架橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約41か月	橋脚 約10基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	京都縦貫自動車道(特定更新等) 丹波IC～長岡京IC間護土補強工事	京都府船井郡丹波町～京都府長岡 京市	約36か月	水抜きボーリング工 約9.5km/護土補強土工 約3,000本/のり面工(のり締工) 約9.5km <sup>2</sup>	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	阪奈高速道路事務所管内(特定更新等)護土補強工事	大阪府松原市～大阪府泉佐野市	約44か月	水抜きボーリング工 約9.5km/護土補強土工 約200本/のり面対策工 約0.5km/吹付のり締 工 約1.5km <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 神戸高速道路事務所管内(特定更新等)護土補強工事	兵庫県宝塚市～兵庫県三木市	約35か月	水抜きボーリング工 約25km/のり面対策工 約1.5km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約14か月	伸縮装置取替 約35基/伸縮装置補修 約15基	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府吹田市～大阪市 他	約13か月	伸縮装置取替 約5基/伸縮装置補修 約25基	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	京都市～大阪府高槻市	約24か月	伸縮装置取替 約10基/伸縮装置補修 約15基	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内(特定更新等) 護土補強工事	大阪府阪南市～和歌山県田辺市	約36か月	水抜きボーリング工 約16.5km/のり面対策工 約1km/護土補強土工 約3,100本	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約15か月	補修体積 約28,000L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約22か月	伸縮装置取替 約25基/伸縮装置補修 約25基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 はく薄防止対策工事	大阪府吹田市～大阪市	約15か月	上部工補修面積(制落対策) 約47千m <sup>2</sup> /補修体積 約3,400L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 はく薄防止対策工事	大阪府高槻市～京都市	約32か月	上部工補修面積(断面修復) 約0千m <sup>2</sup> /上部工補修面積(制落対策) 約15千m <sup>2</sup> /伸縮装置取替 約30基	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	滋賀県大津市～京都府宇治市	約24か月	水抜きボーリング工 4km/のり原対策工 0.5km/切土補強土工 0.5千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約19か月	補修体積 約7,240L/対象橋梁 10橋	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約29か月	舗装面積 約5万2千m <sup>2</sup> /床版防水 約17.5千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 阪奈高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約30か月	舗装面積 約8万2千m <sup>2</sup> /床版防水 約46千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 第二神明道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	神戸市～兵庫県明石市	約16か月	舗装面積 約0.9万m <sup>2</sup> /床版防水 約1.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 福崎高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約24か月	舗装面積 約3.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約6千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約31か月	舗装面積 約5.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約11.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約16か月	舗装面積 約2.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約5.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 滋賀高速道路事務所管内 舗装補修工事	滋賀県栗近江市～京都府宇治市	約15か月	舗装面積 約4.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約0.6千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 亀岡高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都府長岡京市～京都府宮津市	約14か月	舗装面積 約1.5万m <sup>2</sup> /伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 神戸高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約22か月	舗装面積 約6万m <sup>2</sup> /床版防水 約5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
53	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市～大阪府高槻市	約20か月	舗装面積 約6万m <sup>2</sup> /床版防水 約14千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
54	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和5年度 大阪高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府高槻市～兵庫県尼崎市	約18か月	舗装面積 約12万m <sup>2</sup> /床版防水 約35.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
55	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 縦原橋1橋(PC上部工)工事	大阪府高槻市	約35か月	橋面積 約5,0千m <sup>2</sup> 対象橋梁(縦原橋、金龍寺川橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
56	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	第二神明道路 血池高架橋(鋼上部工)工事	兵庫県	約35か月	—	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
57	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	京都高速道路事務所管内 玉ノ井路縦橋10橋耐震補強工事	京都府南丹市	約26か月	橋脚補強(PC巻立) 1基/落橋防止構造 約35基/縦原橋幅 2箇所/水平分担構造 約15基 /横梁位拘束構造 約20基/制震ダンパー 約30基/橋脚補強(既設縦橋巻立) 2基 対象橋梁(玉ノ井路縦橋、深次高架橋、東所川橋、相楽高架橋ONランプ橋、相楽高架橋 OFFランプ橋、東中央五原池高架橋ONランプ橋、東中央五原池高架橋OFFランプ橋、久御山JCT ランプ橋、久御山JCT ONランプ橋、久御山JCT OFFランプ橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
58	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 長吉高架橋2橋耐震補強工事	大阪市	約38か月	縦原橋幅 2箇所/落橋防止構造 約70基/水平分担構造 約380基/段差防止構造 10基 対象橋梁(長吉高架橋、長原ONランプ橋、長原OFFランプ橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
59	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 亀岡IC他3箇所管理施設新築工事	京都府亀岡市	約28か月	トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/ETC機械室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/通信機械室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 解体 S造 約100m2/対象管理施設(亀岡IC・大井IC)/対象管理施設(基本線TB・橋IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
60	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 八木中IC他2箇所管理施設新築工事	京都府南丹市~京都府亀岡市	約24か月	トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/電気室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/トールゲート 解体 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/トールゲート 解体 S造 約300m2/対象管理施設(千代川IC・八木中IC・八木本線TB)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
61	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	建築工事	新名神高速道路 秋方トンネル情報館設置工事	大阪府秋方市	約14か月	新築 プレハブ造2階建て(付帯する電気・機械設備を含む) 600m2/実施設計 プレハブ造2階建て 600m2	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
62	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 甲南IC他2箇所雪倉施設増築工事	滋賀県甲賀市~滋賀県草津市	約22か月	雪倉詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/割倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/庫庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約750m2/雪倉詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/割倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/料倉所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪倉詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/雪倉詰所 改築 S造 約250m2/割倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/対象管理施設(甲南IC・信楽IC・草津山上IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	4億円以上13億円未満程度
63	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 京丹波みずIC他5箇所雪倉詰所新築工事	京都府宮津市~京都府船井郡京丹波町 他	約17か月	雪倉詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪倉詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料倉所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/雪倉詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪倉詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料倉所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料倉所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/通信機械室 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/通信機械室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20m2/対象管理施設(京丹波みずIC・橋部JCT・宮津天橋立IC)/対象管理施設(京丹波わ5IC・橋部安国中IC・久御山JCT)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
64	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 甲南トンネル他1トンネル照明設備工事	滋賀県甲賀市~滋賀県草津市	約26か月	TN照明入口部(更新) 約300灯/TN照明基本部(更新) 約600灯/TN照明入口部(新設) 約200灯/TN照明入口部(新設) 約200灯/TN照明入口部(更新) 約300灯/TN照明基本部(更新) 約900灯/新設 1面/移設 4面/改造 2基/改造 1基/改造 2基/移設 4基/移設 1,300m	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
65	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狹自動車道 丹波第一トンネル他16箇所トンネル照明設備更新工事	京都府宮津市~京都府綾部市 他	約22か月	TN照明入口部(新設) 約900灯/TN照明入口部(更新) 約500灯/TN照明基本部(更新) 約1,400灯/ケーブルラック(更新) 約15km/照明取付金物 約1,700灯/対象トンネル(内建第一トンネル・内建第二トンネル・丹波第二トンネル・惣本トンネル・七百石トンネル・黒田トンネル/別所トンネル/改及第一トンネル/改及第二トンネル/改及第三トンネル・大谷トンネル・高良トンネル・幸阪トンネル/大江山トンネル)/(城山トンネル・日ヶ岡トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
66	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	京都縦貫自動車道 新瑞穂トンネル他12箇所トンネル照明設備工事	京都府綾部市~京都府船井郡京丹波町 他	約22か月	TN照明入口部(新設) 約500灯/ポール照明(新設) 約50灯/対象トンネル(須知トンネル・管根トンネル・高良トンネル/改及第一トンネル/改及第二トンネル/改及第三トンネル・大谷トンネル・高良トンネル・幸阪トンネル/内建第一トンネル/内建第二トンネル・惣本トンネル・七百石トンネル・黒田トンネル/別所トンネル/改及第一トンネル/改及第二トンネル/改及第三トンネル・大谷トンネル・高良トンネル・幸阪トンネル/大江山トンネル)/(城山トンネル・日ヶ岡トンネル)	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
67	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	名神高速道路 京都東IC~京都南IC間道路照明設備更新工事	京都市	約15か月	低位置照明(更新) 約200灯	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
68	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	京都高速道路事務所管内 通信線路工事	京都府乙訓郡大山崎町~京都府船井郡京丹波町 他	約31か月	通信線路 施工延長 約15km/通信管路 施工延長 約10km/路側情報伝送装置 約130基/無線LAN 約215箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
69	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC~丹波IC間通信線路工事	京都府宮津市~京都府亀岡市	約33か月	通信線路 施工延長 約8km/路側情報伝送装置 約70基/無線LAN 約100箇所/非常電話 約100基/CCTV設備 約60基/基地局 約10箇所/情報ターミナル SA 2箇所/トンネル内AMH再放送設備(撤去) 1箇所/基地局(撤去) 約20箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
70	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	新名神高速道路 道真地区通信線工事	道真県大津市	約22か月	通信線路 施工延長 約21.5km/CCTV設備 約20基/路側情報伝送装置 約30基/非常電話 7基/情報交換機 SA 2箇所/無線LAN 約50箇所/気象観測局 1箇所/交通量計測設備 約15基/対象施設(本線 道真県橋) /対象トンネル(大津大石トンネル) /対象休憩施設(新名神大津SA)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	4億円以上13億円未満程度	
71	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	新名神高速道路 京都地区通信線工事	京都府福寿郡宇治田原町~京都府城陽市	約21か月	通信線路 施工延長 約38.5km/路側情報伝送装置 約30基/非常電話 約20基/CCTV設備 約10基/無線LAN 約30箇所/伝送交換設備 IC 2箇所/伝送交換設備 JCT 1箇所/伝送交換設備 TN 1箇所/交通量計測設備 約20基/気象観測局 約5基/対象施設(本線 京都府城陽) /対象施設(宇治田原IC-城陽スマートIC-城陽JCT) /対象トンネル(宇治田原トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	4億円以上13億円未満程度	
72	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	塗装工事	近畿自動車道 松葉高架橋他3橋塗装工事	大阪府吹田市~大阪府東大阪市	約28か月	塗装面積 約40千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
73	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	塗装工事	大阪高速道路事務所管内 茨田高架橋他1橋塗装工事	大阪府吹田市~大阪府東大阪市	約30か月	塗装面積 約40千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
74	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和5年度 関西支社管内 標識取替工事	滋賀県東近江市~岡山県備前市 他	約20か月	標識柱(新設) 約80基/標識柱(撤去) 7基/標識板(新設) 約320m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約210m <sup>2</sup>	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
75	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	新名神高速道路 大津地区標識工事	滋賀県甲賀市~滋賀県大津市	約13か月	標識柱(新設) 約400基/標識板(新設) 約800m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
76	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	新名神高速道路 城陽~宇治田原地区標識工事	京都府福寿郡宇治田原町~京都府城陽市	約15か月	標識柱(新設) 約280基/標識柱(撤去) 約20基/標識板(新設) 約1,200m <sup>2</sup> /標識板(撤去) 約490m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
77	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	新名神高速道路 大津大石トンネル非常用設備工事	滋賀県大津市	約20か月	防災受信機 1面/消火栓 約30基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
78	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル非常用設備工事	京都府福寿郡宇治田原町	約18か月	防災受信機 1面/火災検知器 約90基/消火栓 約80基/水噴霧自動弁 約80基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
79	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西東地区 トンネル非常用設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町~大阪府高槻市 他	約23か月	防災受信機(更新) 約10面/防災受信機(改造) 約5面/消火栓(更新) 約100基/火災検知器(更新) 約300基/対象トンネル(天王山トンネル、長尾東トンネル、埴田トンネル、木瀬トンネル、大江山トンネル、葛葉トンネル、釜谷トンネル、穴畑トンネル、土軒トンネル、小野トンネル、新白トンネル、/高城第一トンネル、高城第二トンネル、横谷トンネル、/旭トンネル、横上トンネル、丹波第一トンネル、石山トンネル、/藤山トンネル、文字トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
80	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西西地区 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県三木市~神戸市 他	約19か月	防災受信機(更新) 約5面/防災受信機(改造) 1面/火災検知器(更新) 約110基/消火栓(撤去) 約10基/消火栓 約10基/対象トンネル(羽曳川トンネル、田沢トンネル、高山トンネル、清水トンネル、相生トンネル、熊鷹山トンネル、シブシブ山トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
81	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	令和5年度 関西支社管内 直流電源設備更新工事	大阪府松原市~和歌山県和歌山市 他	約23か月	直流電源設備(更新) 17箇所/無停電電源設備(更新) 4箇所/対象箇所(桂川PA、天王山トンネル/京都高速道路事務所-奥原IC-塔下・泉佐野TB・太子TB/堺IC-長城IC-関西国際空港IC-内畑第一トンネル/香芝IC-唐園SS-桂/山トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
82	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	姫路高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事	兵庫県三木市~兵庫県赤穂市	約20か月	受配電設備 SA 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 5箇所/無停電電源設備(更新) 3箇所/対象箇所(龍野SA-高山トンネル、志方西トンネル、志方東トンネル、横設橋PA-赤穂IC-志方西TN、龍野IC-龍野西IC)	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
83	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所受配電自家発電設備工事	滋賀県大津市	約22か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/受配電設備 JCT 高圧 1箇所/自家発電設備 SA 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/自家発電設備 JCT 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所/遠方監視制御設備 JCT 1箇所/対象休憩施設(新名神大津SA) /対象管理施設(大津大石TN-大津JCT)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	7億円以上13億円未満程度	
84	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所受配電自家発電設備工事	京都府福寿郡宇治田原町~京都府城陽市	約19か月	受配電設備 TN 高圧 2箇所/自家発電設備 TN 1箇所/無停電電源設備 1箇所/直流電源設備 2箇所/受配電設備 IC 高圧 2箇所/自家発電設備 IC 2箇所/直流電源設備 2箇所/受配電設備 JCT (更新) 1箇所/自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 TN 2箇所/遠方監視制御設備 IC 2箇所/遠方監視制御設備 JCT 1箇所/対象トンネル(宇治田原トンネル/対象施設(宇治田原IC-城陽スマートIC-城陽JCT))	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	1億円以上7億円未満程度	
85	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	舞鶴若狭自動車道 西紀SA受配電自家発電設備更新工事	兵庫県丹波篠山市~兵庫県丹波市	約14か月	受配電設備 SA 高圧(更新) 2箇所/自家発電設備 SA 1箇所	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期	—	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
86	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋上IC～丹波IC間遠方監視制御設備更新工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町	約26か月	遠方監視制御設備 IC 22箇所/対象箇所(京丹波PA・森トンネル・京丹波みずほIC・粟野トンネル・新堀トンネル・広野トンネル・京丹波わらIC・横上トンネル・横谷トンネル・鞍部安西寺IC・高城トンネル/橋部JCT・七百間トンネル・別所トンネル・坂口トンネル/上村トンネル・由良川トンネル・舞鶴大工IC・大保トンネル/飯塚トンネル・大江山トンネル・宮津天橋上IC)	第2/四半期	第4/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
87	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 滋賀地区道路交通情報設備工事	滋賀県大津市	約21か月	可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 約20面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 3面/可変式道路情報板 6面/可変式道路情報板 約20基/対象施設(本線 滋賀草場/対象施設(大津JCT・新名神大津スマートIC)/対象トンネル(大津大石トンネル))	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
88	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネルCCTV設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約22か月	CCTV設備 約35基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
89	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 京都地区道路交通情報設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約19か月	可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 4面/可変式道路情報板 約6面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 2面/可変式道路情報板 6面/可変式道路情報板 1面/可変式道路情報板 約30面/可変式道路情報板 約20基/対象施設(本線 京都府城/対象施設(宇治田原IC・城陽スマートIC・城陽JCT)/対象トンネル(宇治田原トンネル))	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
90	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	新名神高速道路 城陽スマートIC他2箇所ETC設備工事	滋賀県大津市～京都府城陽市	約22か月	ETC設備 料金所 2箇所/ETC設備 料金所 1箇所/対象施設(城陽スマートIC・新名神大津スマートIC)/対象施設(宇治田原IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
91	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他1箇所ラジオ再放送設備工事	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約17か月	トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約2km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約2km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約0.5km/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約1km/ハイウェイラジオ設備 1箇所/対象トンネル(大津大石トンネル・宇治田原トンネル)/対象施設(本線 滋賀草場・京都府城)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
92	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル換気設備工事	新名神高速道路 金剛山トンネル他2箇所換気設備工事	滋賀県草津市～滋賀県甲賀市 他	約17か月	ジェットファン 2基/換気制御盤(改造) 2面/対象トンネル(金剛山トンネル、大江山トンネル、/新堀トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
93	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	上部工補修面積(断面修復) 約1千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
94	関西支社	隨意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 梶原トンネル工事(その2)	大阪府高槻市	約46か月	TN延長 約1.5km/切壁土量 約1万m <sup>3</sup> /橋台・橋脚 約10基	第2/四半期	第2/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上
95	関西支社	隨意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 城陽工事(その2)	京都府城陽市	約42か月	延長 約3.5km/切壁土量 約160万m <sup>3</sup> /捨土掘削 82万m <sup>3</sup> /橋台・橋脚 約5基	第3/四半期	第3/四半期	—	ICT活用工事	WTO基準価格以上
96	関西支社	隨意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 大津大石トンネル工事(その3)	滋賀県大津市	約42か月	延長 約1km/TN延長 約0.5km/橋脚 2基	第3/四半期	第3/四半期	—	—	13億円以上WTO基準価格未満
97	関西支社	隨意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 宇治田原工事(その2)	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約25か月	延長 約1.5km/切壁土量 約30万m <sup>3</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
98	関西支社	隨意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市 他	約12か月	対象橋梁 11橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/桁端部補修工 1式/支保補修工 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
99	関西支社	隨意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約33か月	橋面積 約1千m <sup>2</sup> 対象橋梁(淡野川橋上り線 橋面積 約0.5千m <sup>2</sup> /淡野川橋下り線 橋面積 約0.5千m <sup>2</sup> )	第3/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
100	関西支社	隨意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約19か月	橋面積 約2.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
101	関西支社	隨意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 宇治田原第二高架橋(PC上部工)工事(その2)	京都府綴喜郡宇治田原町	約23か月	橋面積 約4千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期	—	—	WTO基準価格以上
102	関西支社	隨意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 奥山田川橋他1橋(PC上部工)工事(その2)	滋賀県大津市	約24か月	橋面積 約14千m <sup>2</sup> 対象橋梁(奥山田川橋上り線 橋面積 約3.5千m <sup>2</sup> /奥山田川橋下り線 橋面積 約4.5千m <sup>2</sup> /山 谷川橋上り線 橋面積 約3千m <sup>2</sup> /山根谷川橋下り線 橋面積 約3千m <sup>2</sup> )	第3/四半期	第3/四半期	—	—	WTO基準価格以上
103	関西支社	隨意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約12か月	工事仮設橋 1式	第3/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
104	関西支社	隨意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約14か月	工事ヤード整備工 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公表済	その他	発注規模
105	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約11か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
106	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約11か月	工事ヤード整備工 1式	第3/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
107	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約43か月	橋面積 約1.5km <sup>2</sup>	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
108	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約47か月	橋面積 約4km <sup>2</sup> 対象橋梁(池田高架橋上り線 橋面積 約1.5km <sup>2</sup> /池田高架橋下り線 橋面積 約1.5km <sup>2</sup> /磯 尾川橋下り線 橋面積 約1km <sup>2</sup> )	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
109	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約36か月	橋面積 約2km <sup>2</sup>	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
110	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約42か月	橋面積 約2km <sup>2</sup>	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
111	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約42か月	橋面積 約7.5km <sup>2</sup> 対象橋梁(池田高架橋上り線 橋面積 約4.0km <sup>2</sup> /池田高架橋下り線 橋面積 約3.0km <sup>2</sup> /磯 尾川橋下り線 橋面積 約0.5km <sup>2</sup> )	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
112	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約44か月	橋面積 約2.5km <sup>2</sup>	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
113	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	第二京阪道路 門真高架橋東(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	大阪府門真市	約22か月	鋼重 約2.1kt	第1/四半期	第2/四半期	○	—	WTO基準価格以上
114	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 袖川橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約21か月	鋼重 約1.8kt 対象橋梁(袖川橋上り線 鋼重 約0.9kt/袖川橋下り線 鋼重 約0.9kt)	第2/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
115	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 袖川橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約34か月	橋架付属物工 1式	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
116	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約16か月	鋼重 約0.4kt	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
117	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約30か月	鋼重 約0.4kt	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
118	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 紫雲家橋他3橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事)	滋賀県甲賀市	約30か月	鋼重 約1.4kt 対象橋梁(紫雲家橋下り線 約1.0kt/洗谷橋下り線 約0.2kt/掛ヶ谷橋下り線 約0.1kt/玉 本松橋下り線 約0.1kt)	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
119	関西支社	随意契約方式等	継続契約方式 技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	橋架補修改良工事	阪和自動車道(特定更新等)松島高架橋他9橋橋架更新工事(建設工事その2)	大阪府貝塚市~和歌山県有田郡有田 川町 他	約50か月	床版取替 約5km <sup>2</sup>	第1/四半期	第3/四半期	○	—	WTO基準価格以上
120	関西支社	随意契約方式等	継続契約方式 技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	橋架補修改良工事	中国自動車道(特定更新等)宝塚IC~神戸JCT土木構造物更新工事(その2)	兵庫県宝塚市~神戸市	約33か月	補修延長 約0.3km/床版取替 約3.5km <sup>2</sup> /対象橋梁(有野川橋)	第3/四半期	第4/四半期		—	WTO基準価格以上
121	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
122	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
123	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
124	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
125	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 気象中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
126	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約11か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
127	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	無線設備工事	関西支社管内 フリーフロー用無線設備改造工事	大阪府吹田市~神戸市 他	約34か月	ETC フリーフローアンテナ 約15箇所	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度



令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

西日本高速道路株式会社

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○：公表済	その他	発注規模
128	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
129	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府長岡京市～京都府宮津市	約13か月	延長 約92km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
130	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 約84km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
131	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 福崎地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 約88km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
132	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 福知山区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 約119km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
133	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 約97km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
134	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 和歌山区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約13か月	延長 約91km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
135	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 約100km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
136	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市～大阪府高槻市	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
137	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
138	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西支社 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 約300件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
139	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西支社 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市	約12か月	建物補修 約50件/設備補修 約100件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
140	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西支社 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約20件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
141	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	建築工事	新名神高速道路 甲南PA下り線身障者上屋改築工事	滋賀県甲賀市	約9か月	身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /二輪駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備工事) 15m <sup>2</sup> /リフトール 新築 S造(付帯する電気・機械設備工事) 約100m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
142	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 京滋バイパス 石山IC～笠取IC間 立入防止柵改良工事	滋賀県大津市	約8か月	立入防止柵(新設) 約1km/立入防止柵(撤去) 約0.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
143	関西支社	随意契約方式等	—	滋賀高速道路事務所	受配電設備工事	滋賀高速道路事務所管内 受配電設備改修工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約12か月	受配電設備 IC 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/対象箇所(金勝山トンネル・信楽IC)	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
144	関西支社	随意契約方式等	—	阪奈高速道路事務所	受配電設備工事	阪和自動車道 岸和田SA上り線受配電設備改修工事	大阪府岸和田市	約16か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
145	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	管工事	阪和自動車道 紀ノ川SA給油設備改修工事	和歌山県和歌山市	約7か月	給油設備改修(セルフ化) 2箇所	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
146	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	姫路高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 白鳥PA高架水橋加圧給水給水工事	兵庫県姫路市	約14か月	解体 2箇所/更新 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
147	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神京都事務所	トンネル換気設備工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル換気設備工事	京都府福知山市宇治田原町	約18か月	ジェットファン 6基	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		—	1億円以上7億円未満程度



令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公発注	その他	発注規模
148	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市	約16か月	低位照明(新設) 約40灯/ポール照明(新設) 6灯/料金収受機械(移設) 料金所 1箇所	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第4/四半期		任意着手方式	0.3億円以上1億円未満程度
149	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 大津田上地区造園工事	滋賀県大津市	約11か月	路傍植栽 約10km/対象施設(大津地区・大津田上地区)	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
150	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 新名神大津SA造園工事	滋賀県大津市	約16か月	SA園地面積 約13ha	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
151	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	造園工事	新名神高速道路 大津大石地区造園工事	滋賀県大津市	約16か月	路傍植栽 約10km	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		—	1億円以上7億円未満程度
152	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪神改築事務所	無線設備工事	中国自動車道 吹田JCT~宝塚IC間ハイウェイラジオ設備更新工事	大阪府吹田市~兵庫県宝塚市	約12か月	ハイウェイラジオ設備(更新) 1箇所/ハイウェイラジオ 施工延長 約3.5km/路側無線装置(移設) 約5箇所/路側無線装置(更新) 約5箇所	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
153	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	岡山自動車道 上竹橋他1橋(下部工)工事	岡山県加賀郡吉備中央町	約34か月	橋土掘削 約2万m <sup>3</sup> /橋脚 約15基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
154	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 白水工事	鳥取県西伯郡吉野町	約44か月	切土量 約10万m <sup>3</sup> /橋台 約5基/橋脚 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モジュール工事	WTO基準価格以上
155	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 根府原トンネル他2トンネル工事	鳥取県西伯郡吉野町~鳥取県日野郡江府町	約51か月	TN延長 約1km/橋台 約5基/橋脚 約5基/切土量 約20万m <sup>3</sup>	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
156	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	米子自動車道 三平橋他1橋(PC上部工)工事	岡山県真庭市~鳥取県日野郡江府町	約39か月	橋面積 約5.5千m <sup>2</sup> /【対象橋梁】三平橋、白髪川橋	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
157	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 餅治屋橋他1橋床版取替工事	広島県山県郡安芸太田町~鳥取県鹿足郡吉野町	約36か月	床版取替 約2.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(餅治屋橋、石原橋)/床版防水 約3千m <sup>2</sup> /対象橋梁(道の集橋、奥ノ原橋)/床版打換 2.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(道の集橋、奥ノ原橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
158	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 馬洗川橋他2橋床版取替工事	広島県庄原市~広島県三次市	約40か月	床版取替 約0.8千m <sup>2</sup> /対象橋梁(馬洗川橋、栗ノ崎橋)/床版取替 0.2千m <sup>2</sup> /対象橋梁(下本村川橋)/床版防水 約1千m <sup>2</sup> /対象橋梁(馬洗川橋、栗ノ崎橋、下本村川橋)	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
159	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宮脇橋他3橋床版取替工事	岡山県真庭市~岡山県新見市	約45か月	床版取替 約3.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(宮脇橋、上瓶谷橋、熊谷川橋、下熊谷川橋)/床版防水 約4千m <sup>2</sup> /塗装面積 約9千m <sup>2</sup> /床版打替 0.3千m <sup>2</sup> /対象橋梁(尾原川橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
160	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 深谷第二橋他1橋床版取替工事	山口県周南市~山口県山口市	約37か月	床版取替 約3.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(深谷第二橋、小宮指第一橋)/床版防水 約3千m <sup>2</sup> /対象橋梁(深谷第二橋、深谷第三橋、小宮指第一橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
161	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	岡山自動車道 質陽工事	岡山県加賀郡吉備中央町~岡山県高梁市	約29か月	切土量 約4万m <sup>3</sup> /橋脚 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
162	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	山陽自動車道 八本松スマートインターチェンジ工事	広島県東広島市	約30か月	切土量 約10万m <sup>3</sup> /富集工 5基/補強土工 3.5千m <sup>2</sup> /擁壁工 0.5km	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	10億円以上13億円未満程度
163	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	米子自動車道(特定更新等) 湯原IC~轟山IC間盛土補強工事	岡山県真庭市	約25か月	水抜きボーリング工 約8km/のり面対策工 約1km/盛土補強土工 約1,000本	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
164	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陰自動車道(特定更新等) 松江玉造IC~斐川IC間盛土補強工事	鳥根県松江市~鳥根県出雲市	約21か月	水抜きボーリング工 約5km/のり面対策工 約0.5km/盛土補強土工 約750本	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
165	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等) 六日市IC~鹿野IC間切土補強工事	鳥根県鹿足郡吉野町~山口県周南市	約19か月	のり面工(グラウンドアンカー工) 約1千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
166	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内トンネル円形水路補修工事	岡山県備前市~岡山県笠岡市 他	約30か月	補修延長 約4.5km/対象トンネル(関谷トンネル(全)管、稲坪トンネル(全)管、福富トンネル(全)管、奥吉原トンネル(全)管、龍山トンネル(全)管、勢カトンネル(全)管、長木トンネル(全)管、塩納トンネル(全)管、龍王山トンネル(全)管、馬屋トンネル(全)管、牟佐トンネル(全)管、栗谷山トンネル(全)管、城山トンネル(全)管、名越山トンネル(全)管、鼓山トンネル(全)管、二子トンネル(全)管、蒲津トンネル(全)管、水江トンネル(全)管、阿坂トンネル(全)管、稲坂トンネル(全)管、横谷トンネル(全)管)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
167	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 松江自動車道 加茂地区のり面補修工事	鳥根県雲南市~鳥根県松江市	約23か月	のり面工(切土補強土工) 約650本/鋼管杭工 17本/集水井工 16m/コンクリート吹付工 約2千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
168	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等) 鹿野IC~徳地IC間盛土補強工事	山口県周南市~山口県山口市	約36か月	水抜きボーリング工 約14km/のり面対策工 約1km/盛土補強土工 約2,500本	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度



令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

西日本高速道路株式会社

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
181	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約23か月	伸縮装置取替 約10基/対象橋梁(松山高架橋、八木松高架橋、米山高架橋、小河原橋、仁保高架橋、福清川橋、中山川橋)/伸縮装置補修 約100基/対象橋梁(入野橋、松山高架橋、西分中橋、八木松高架橋、ノ米山高架橋、冠橋、湯原川橋、小河原橋、穴口橋、山陽太田川橋、ノ川内高架橋、小原第二橋、小原第三橋、仁保高架橋、坂高架橋、ノ福田第二高架橋、水尻高架橋、亀石橋、小原溝高架橋、ノ玉野井高架橋、中山川橋、高畑高架橋、高畑川橋、毛保川橋、ノ塩屋川橋、上瀬川第一橋、上瀬川第二橋、中瀬川橋、丸石川橋、ノ下瀬川橋、上の谷川橋、鳴川橋、唐船川橋、秋葉高架橋、ノ向田川橋、大庭川高架橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
182	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約15か月	上部工補修面積(割落対策) 約0.8千m <sup>2</sup> /対象橋梁(千田第一高架橋、千田第二高架橋、数路高架橋、ノ芦田川橋、北杉橋、三蔵橋、八幡橋)/下部工補修面積(割落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /対象橋梁(北杉橋、八幡橋)/登高架補修面積(割落対策) 約2千m <sup>2</sup> /対象橋梁(長池橋、坂田高架橋、須方大橋)/上部工補修工(部補修) 2箇所/分象橋梁(竜泉寺橋、長池橋)/登高架補修 5箇所/対象橋梁(長池橋、千田第一高架橋、坂田高架橋、芦田川橋、ノ須方大橋、才原橋)/排水管等補修 18箇所/対象橋梁(長池橋、東大戸橋、浦上高架橋、道々橋、ノ数路高架橋、坂田高架橋、須方大橋、三蔵橋、才原橋、仏通寺川橋、矢倉橋、平坂橋、沼田川橋、日土地橋、本谷橋、千田第二高架橋、ノ第一西橋橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
183	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 米子自動車道 米子高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県真庭市～鳥取県日野郡日府町	約17か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.2千m <sup>2</sup> /上部工補修面積(割落対策) 約2千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(割落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /対象橋梁(中原高架橋、水谷橋、井ヶ平橋、神原橋、ノ礼ヶ原高架橋、戸谷高架橋、戸谷川橋、山生川橋、釘貫橋、ノ茅葺高架橋、種高高架橋、柳谷川橋、山田高架橋、奥山田高架橋、ノ田部川橋、飯野川橋、船谷川橋、小江尾川橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
184	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和5年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約27か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(割落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /対象橋梁(東城IC橋、新庄川橋、石堂橋、明神橋)/C-BOX補修面積(断面修復) 約0.3千m <sup>2</sup> /C-BOX補修面積(割落対策) 約0.2千m <sup>2</sup> /C-BOX補修面積(割落対策) 約0.2千m <sup>2</sup> /対象C-Box(30架)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
185	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等) 東城IC～庄原IC間土工補強工事	広島県庄原市	約26か月	水抜きボーリング工 約11km <sup>2</sup> /のり戻対策工 約1.5km/±盛土補強土工 約500本	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
186	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 玖珂IC～徳山IC間盛土工補強工事	山口県岩国市～山口県周南市	約27か月	水抜きボーリング工 約9km <sup>2</sup> /のり戻対策工 約1.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
187	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県安芸高田市～鳥取県鹿足郡吉賀町 他	約30か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1千m <sup>2</sup> /対象橋梁(横田橋、下高津川橋、下馬越橋、下布原橋、野宮谷橋、ノ野ノ谷橋、安原橋、敷加橋、大寺橋、常呂橋、道崎橋、福山橋、ノ碓原橋、松原高架橋、八丁治高架橋、半坂高架橋、布原橋、ノ谷谷橋、美尾川橋、新徳橋)/補修面積 0.1千m <sup>2</sup> /対象トンネル(霞山トンネル、鬼ヶ城山トンネル、ノ田野郎トンネル、赤谷トンネル、本郷トンネル、吉置トンネル)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
188	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約19か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約17千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
189	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	山陽自動車道 出雲インターチェンジ舗装工事	鳥取県出雲市	約16か月	延長 約1km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /ガードレール(新設) 約2km/センターパイプ(新設) 0.2km/橋脚柱(新設) 約40基/橋脚板(新設) 約50m <sup>2</sup> /橋脚板(取替) 約10m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
190	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約45か月	舗装面積 約6万m <sup>2</sup> /床版防水 約14千m <sup>2</sup> /対象橋梁(多田第一橋、多田第二橋、沖高井高架橋等、ノ後管横川橋梁、今宿跨道橋、新鏡町橋)/伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
191	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県安芸高田市～鳥取県鹿足郡吉賀町 他	約22か月	舗装面積 約4.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約7千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
192	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥取県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約29か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約21千m <sup>2</sup> /センターブロック 0.7km	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
193	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約37か月	舗装面積 約9.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約35千m <sup>2</sup> /伸縮装置取替 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
194	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約18か月	舗装面積 約2万m <sup>2</sup> /床版防水 約4千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
195	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 中国自動車道(特定更新等)津山高速道路事務所管内舗装補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約24か月	舗装面積 約7万m <sup>2</sup> /床版防水 約10千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
196	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市	約13か月	舗装面積 約2万m <sup>2</sup> /床版防水 約8.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(向田川橋、唐船川橋、向原川橋、八坂川橋、小方橋、ノ青海川橋、上瀬川第一橋、上瀬川第二橋、塩屋川橋、新瀬川橋、ノ藤河高架橋、石内高架橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
197	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 山陽自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥根県松江市~鳥根県雲南市 他	約17か月	舗装面積 約1.5万m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
198	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	鋼橋上部工工事	米子自動車道 谷川橋1橋(鋼上部工)工事	鳥取県西伯郡吉町	約27か月	鋼重 約0.7千t/対象橋梁(谷川橋 約0.6千t,宮原川橋 約0.1千t)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
199	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	鋼橋上部工工事	岡山自動車道 陸地第一橋1橋(鋼上部工)工事	岡山県高梁市	約29か月	鋼重 約0.7千t/対象橋梁【陸地第一橋・陸地第二橋】	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
200	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 大佐SA他1箇所休憩施設改修工事	岡山県真庭市~岡山県新見市	約15か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /ガスステーション 改修(セルフ ヒ) 1式/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /ガスステーション 廃却処分 新設 10kV/対象休憩施設 大佐SA/天井落下対策 約100m <sup>2</sup> /空調設備更新 1式/外部お手洗い 1式/対象管理施設 新見IC	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
201	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 簡賀PA他2箇所休憩施設改修工事	広島県山県郡北広島町~鳥根県尾道 郡吉賀町	約20か月	お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /お手洗い 解体 RC造 約100 m <sup>2</sup> /身障者駐車場土屋新設 約40m <sup>2</sup> /身障者駐車場土屋新設 約35m <sup>2</sup> /清掃員詰所 新設 S 造 約20m <sup>2</sup> /雪水詰所 改修 約30m <sup>2</sup> /給排水設備更新 1式/対象休憩施設:鳥賀PA/お手洗 い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /お手洗い 解体 RC造 約100m <sup>2</sup> /身障者駐車場土屋新設 約35m <sup>2</sup> /清掃員詰所 新設 S造 約20m <sup>2</sup> /雪水詰所 改修 約30m <sup>2</sup> /給排水設備更新 1式/対象休憩施設:深谷PA/空調設備更新 1式/空調設備更新 1式/対象 休憩施設:安佐SA	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
202	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 山陽自動車道 福山IC他4箇所雪水設備改修工事	岡山県笠岡市~広島県三原市	約22か月	雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪水詰所 増築 S造(付帯す る電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /料金所 1式/雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設 備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪水詰所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /大型 車待機 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /料金所 1式/給排水設備 1式/ 給水設備 1式/変圧所 1式/対象管理施設(福山IC、三原久井IC)/対象休憩施設(篠坂PA、福 山SA、八幡PA)	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
203	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 岡山自動車道 高梁SA他2箇所休憩施設改修工事	岡山県高梁市~岡山県浅口市	約20か月	お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m <sup>2</sup> /お手洗い 改修 RC造(付帯 する電気・機械設備を含む) 約200m <sup>2</sup> /給排水設備更新 1式/対象休憩施設 高梁SA/お手洗 い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /お手洗い 改修 RC造(付帯する電 気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /給排水設備更新 1式/対象休憩施設 総社PA/給排水設備 更新 1式/対象休憩施設 通口PA	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
204	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 六日市IC他2箇所車線横断用安全通路新築工事	鳥根県尾道郡吉賀町~山口県山口市	約21か月	収容員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /資機材倉庫 新築 S造 (付帯する電気・機械設備を含む) 約450m <sup>2</sup> /雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を 含む) 約150m <sup>2</sup> /天井落下対策 約250m <sup>2</sup> /収容員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設 備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /天井落 下対策 約200m <sup>2</sup> /収容員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪 水詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 31m <sup>2</sup> /天井落下対策 約50m <sup>2</sup> /対象管 理施設(六日市IC、監野IC、徳地IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
205	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	令和5年度 中国自動車道 高梁IC他4箇所車線横断用安全通路新築工事	広島県庄原市~広島県安芸高田市	約23か月	収容員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /天井落下対策 約50m <sup>2</sup> /収容員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /収容員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /雪水詰所 約200m <sup>2</sup> /天井落下対策 約150 m <sup>2</sup> /給油設備 増設 1箇所/料金所 改修 RC造 1式/対象管理施設(高田IC、三次IC、東城I C、庄原IC)/対象休憩施設(七條原SA)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
206	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	令和5年度 中国支社管内 休憩施設拡声放送設備工事	兵庫県使用郡使用町~山口県下関市	約22か月	拡声放送設備(スピーカー) 100箇所/CCTV設備 約50基/光ケーブル引込 9箇所/対象休憩 施設(中国支社管内 全体施設)/対象管理施設(中国支社社屋)	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
207	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和5年度 中国自動車道 深谷橋塗装工事	広島県廿日市市~鳥根県尾道郡吉賀 町	約24か月	塗装面積 約20千m <sup>2</sup> /深谷橋(一般部・特殊部)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
208	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和5年度 中国自動車道 庄原IC~高田IC間立入防止柵改良工事	広島県三次市	約19か月	立入防止柵(新設) 約6.5km/立入防止柵(撤去) 約6.5km/立入防止柵(改良:嵩上げ) 約1k m/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約7.5km	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
209	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 山口高速道路事務所他2管内 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県使用郡使用町~山口県周南市	約29か月	防災受信機(更新) 約5箇所/水噴霧配管(更新) 約6km/消火ポンプ(更新) 1基/消火ポンプ制御 装置(更新) 1基/消火栓(更新) 約80基/給排水設備(更新) 約80基/給排水設備(更新) 約 60基/中継端子箱(更新) 約30箇所/対象TN(赤山TN、野野TN、笠井山TN、赤石山TN、努力TN、 水江TN、福谷TN、福富TN、柳坂TN、福山TN、高麗TN、牟婁TN、塔坂TN、阿口TN、三尾 TN、/布瀬TN、穴畑TN、高尾TN、有実TN)	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模
210	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和5年度 山口高速道路事務所1管内 受配電自家発電設備更新工事	島根県江津市～山口県山陽小野田市	約20か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所/受配電設備 JCT 低圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC 更新) 3箇所/自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/自家発電設備 IC 3箇所/対象箇所(奥村西IC、山口JCT、経地IC、六日市IC、江津西IC、江津IC)	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
211	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和5年度 山陽自動車道 吉備スマートIC受配電自家発電設備更新工事	岡山県岡山市～岡山県倉敷市	約26か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所/自家発電設備 SA 1箇所/受配電設備 IC 低圧(更新) 1箇所/ボール照明(新設) 約10灯/対象管理施設 吉備SIC	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
212	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和5年度 周南高速道路事務所1管内 受配電自家発電設備更新工事	広島市～山口県山口市	約23か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 5箇所/受配電設備 JCT 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC 更新) 6箇所/自家発電設備 JCT(更新) 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/対象箇所(山口南IC、防府西IC、防府東IC、徳山西IC、徳山東IC、岩国IC、大竹IC、広島JCT、廿日市IC)	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
213	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	令和5年度 岡山高速道路事務所管内 道路交通情報設備更新工事	岡山県備前市～岡山市 他	約30か月	可変式道路情報板(更新) 約60面/可変式道路情報板 2面/可変式速度規制標識(更新) 1基	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
214	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル換気設備工事	令和5年度 広島高速道路事務所他3管内 トンネル換気設備更新工事	広島県福山市～山口県防府市 他	約21か月	ジェットファン(更新) 約20基/ジェットファン(新設) 2基/換気制御盤(更新) 4面/対象TN(大佐TN、山手TN、志和TN、安芸TN、関戸TN、大平山TN、赤坂TN、神村TN、大羽谷TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
215	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥取県松江市	約12か月	延長 約19km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、補修作業、補修工事	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	1億円以上7億円未満程度
216	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木工事	中国自動車道(特定更新等)旭川橋他1橋床板取替工事(その2)	岡山県真庭市	約25か月	支取取替 約40基/下働工補修面積(新築修復) 約0.1km <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	10億円以上13億円未満程度
217	中国支社	随意契約方式等	層積契約方式	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 広島高速道路事務所管内盛土補強工事(その3)	広島市～山口県岩国市	約37か月	水抜きボアリング工 約16.5km/のり面対策工 約1.5km/盛土補強土工 約2.700本	第3/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
218	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県使用郡佐用町～山口県下関市 他	約12か月	上部工補修工(桁端部補修) 14橋/対象橋梁(深谷橋梁(深谷橋梁(空)、下高津川橋梁(空)、豊富川橋梁(空)、児見川橋梁(空)、取川橋梁(空)、津川橋梁(空)、下高津川橋梁(空)、伴高堂橋梁(空)、徳川橋梁(空))/上部工補修工(金属溶射) 4橋/対象橋梁(下高津川橋梁(空)、奥徳川橋梁(空)) /発注用図面作成 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
219	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	通信工事	令和5年度 中国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事	岡山県美作市～山口県下関市	約34か月	料金収受機械(更新) 料金所 約50箇所/料金自動精算機整備 料金所 約5箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
220	中国支社	随意契約方式等	層積契約方式	中国支社	通信工事	千代田高速道路事務所管内 通信線路工事(その2)	広島県安芸高田市～鳥取県鹿足郡吉賀町	約36か月	通信管路 施工延長 約18km/通信線路 施工延長 約5.5km/通信管路 施工延長(移設) 約10km/通信線路 施工延長(移設) 約10km	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
221	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約13か月	延長 約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、補修作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
222	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、補修作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
223	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長 約64km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、補修作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
224	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 松江地区保全工事	鳥取県松江市～鳥取県出雲市 他	約13か月	延長 約50km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、補修作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
225	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約13か月	延長 約120km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、補修作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
226	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、補修作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
227	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 津山地区保全工事	兵庫県使用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、補修作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
228	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 山口地区保全工事	鳥取県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪氷対策作業、補修作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
229	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、ノ事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
230	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～鳥取県鹿野郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、ノ事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
231	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件ノ事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
232	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件ノ設備補修 約100件ノ事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
233	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件ノ事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
234	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	建築工事	令和5年度 浜田自動車道 大朝IC他1箇所雪氷施設新築工事	広島県山県郡北広島町～広島市	約13か月	雪氷結露 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /耐震庫 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /雪氷結露 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /新倉庫 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /対象管理施設(大朝IC、広島北IC)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
235	中国支社	随意契約方式等	—	千代田高速道路事務所	受配電設備工事	令和5年度 中国自動車道 安佐SA受配電設備改修工事	広島県山県郡北広島町～広島県山県郡安芸大田町	約18か月	受配電設備 SA 高圧 2箇所	第2/四半期	第2/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
236	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	岡山高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 塩納跨道橋撤去工事	岡山県和気郡和気町～岡山県赤松市	約13か月	跨道橋撤去 1橋ノ対象跨道橋(塩納跨道橋)	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
237	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約16か月	のり面工(のり体工) 約0.1千m <sup>2</sup> /コンクリート吹付工 0.6千m <sup>2</sup> /切土補強土工 0.1千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
238	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	南海高速道路事務所	建築工事	令和5年度 山陽自動車道 佐波川ISシャワーステーション改修工事	山口県防府市	約6か月	店舗 改修 S造 約100m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	0.3億円未満程度
239	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	通信工事	令和6年度 松江高速道路事務所管内 明かり部CCTV設置工事	鳥取県松江市～鳥取県米子市	約19か月	CCTV設備 約30基ノCCTV設備(撤去) 1基ノCCTV設備 2基	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
240	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木工事	米子自動車道 白髪川橋(下部工)工事	岡山県真庭市	約16か月	橋台 2基ノ橋脚 2基	第3/四半期	第3/四半期	—	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
241	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木工事	米子自動車道 根羽原工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町	約10か月	切土量 約1万m <sup>3</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
242	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 土工工事	徳島県阿波市	約69か月	切土量 約4万m <sup>3</sup> /TN延長 約1kmノ仮設防護欄 約2.2kmノ工事用道路 1式 対象トンネル(水田第ニトンネル、水田第一トンネル、渡ノ谷トンネル)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式) JCT活用工事 CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
243	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 内子工事	愛媛県喜多郡内子町	約41か月	切土量 約10万m <sup>3</sup> /橋脚 約10基ノ橋台 約5基ノ橋壁工 0.4kmノ仮設防護欄 約2.4kmノ仮橋脚 1式ノ工事用道路 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式) JCT活用工事 CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
244	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 切替工事	徳島県阿波市	約63か月	切土量 約1万m <sup>3</sup> /TN延長 約1kmノ橋脚 2基ノ橋台 約3基ノ橋面積 約0.2千m <sup>2</sup> 対象トンネル(切替第ニトンネル、切替第一トンネル、秋月トンネル)対象構架(後遺谷橋、指谷川橋)	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着方式 連休2日(発注者指定方式) JCT活用工事	WTO基準価格以上
245	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	松山自動車道 小田川夜風橋他2橋(PC上部工)工事	愛媛県喜多郡内子町	約43か月	橋面積 約8千m <sup>2</sup> 対象構架(小田川夜風橋 約3千m <sup>2</sup> 、城瀬橋 約3千m <sup>2</sup> 、宿夜高架橋 約2千m <sup>2</sup> )	第3/四半期	第4/四半期	—	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
246	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	徳島自動車道 新町谷川橋他3橋(鋼上部工)工事	徳島県美馬市	約30か月	鋼量 約0.9千t 対象構架(城の谷橋 約0.2千t、新町谷川橋 約0.3千t、袋谷橋 約0.1千t、馬木谷橋 約0.2千t)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
247	四国支社	一般競争入札方式	未定	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 横木川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県	約33か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期	—	未定	未定
248	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	令和5年度 四国支社管内 移動無線設備更新工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約39か月	基地局 約20箇所ノ基地局(更新) 約100箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
249	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 小田川夜風橋(下部工)工事	愛媛県喜多郡内子町	約23か月	切土量 約0.1万m <sup>3</sup> /橋脚 2基ノ橋台 1基ノ橋壁工 0.1kmノ仮設防護欄 約0.6kmノ工事用仮橋脚 1式ノ工事用道路 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式) JCT活用工事	7億円以上10億円未満程度

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公表済	その他	発注規模
250	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	高松自動車道 観音寺スマートインターチェンジ工事	香川県観音寺市	約28か月	切土量 約20万m <sup>3</sup> /函工(延伸含む) 9基/用排水工 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
251	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦インターチェンジ改築工事	愛媛県今治市	約26か月	切土量 約1万m <sup>3</sup> /換装工 2千m <sup>2</sup> /用排水工 1式/舗装面積 約2万m <sup>2</sup> /コンクリート舗装工 1,800m <sup>2</sup> /路面標示工 1式/橋脚柱(新設) 3基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	10億円以上13億円未満程度
252	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	令和5年度 松山自動車道 川内トンネル補強工事	愛媛県西条市~愛媛県東温市	約38か月	補修面積 約3,5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式	13億円以上WTO基準価格未満
253	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 徳島自動車道 徳島高速道路路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市~徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約7万m <sup>2</sup> /レベリング工 0.2千/床版防水工 1千m <sup>2</sup> /路面標示工 45千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
254	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 松山自動車道 愛媛高速道路路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市~愛媛県西予市 他	約17か月	舗装面積 約4.5万m <sup>2</sup> /レベリング工 0.4千/床版防水工 4.9千m <sup>2</sup> /路面標示工 13.9千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
255	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高知自動車道 高知高速道路路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市~高知県高知市	約16か月	舗装面積 約1万m <sup>2</sup> /レベリング工 0.5千/床版防水工 2.5千m <sup>2</sup> /路面標示工 3千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
256	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高松自動車道 香川高速道路路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市~愛媛県四国中央市 他	約21か月	舗装面積 約7万m <sup>2</sup> /レベリング工 0.5千/床版防水工 5千m <sup>2</sup> /路面標示工 80千m	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		13億円以上WTO基準価格未満	
257	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 犬伏高架橋他1橋耐震補強工事	徳島県板野郡板野町	約24か月	橋脚補強(RC巻立) 2基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 2基/落橋防止構造 5本/水平力分担構造 約25基/橋端拡幅 5箇所 対象橋梁(犬伏高架橋、古城高架橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
258	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 矢柱橋他2橋耐震補強工事	高知県長岡郡大豊町	約30か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 約15基/水平力分担構造 約40基/橋端拡幅 5箇所/支取取替等 約25基 対象橋梁(矢柱橋、矢柱第二橋)	第1/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
259	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 泉谷川橋他1橋耐震補強工事	徳島県板野郡上板町~徳島県三好市	約44か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約10基/落橋防止構造 65基/水平力分担構造 255基/橋端拡幅 6基/主桁補強 0.01千/制震ダンパー 6基/橋梁位拘束構造 2基 対象橋梁(泉谷川橋、安楽谷川橋、宮川内谷川橋、菅江谷川橋、吉野川橋)	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
260	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 梓田川橋他1橋耐震補強工事	香川県観音寺市	約37か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/橋端拡幅 2箇所/落橋防止構造 約25基/水平力分担構造 約65基/橋梁位拘束構造 約25基 対象橋梁(梓田川橋、大野原IC Bランプ橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
261	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 井床橋他4橋耐震補強工事	高知県長岡郡大豊町~高知県香美市	約37か月	水平力分担構造 約90基/落橋防止構造 約15基/橋端拡幅 5箇所/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 2基/橋脚補強(RC巻立) 2基/構造物掘削 1千m <sup>3</sup> 対象橋梁(高松谷川橋、小川谷橋、穴内川橋、井床橋、陽ヶ谷橋)	第2/四半期	第4/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
262	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	松山自動車道 石籠山SA他2箇所給油施設改修工事	愛媛県西条市~愛媛県喜多郡内子町	約15か月	ガスステーション 燃料タンク 改修 FF製 約50KL/事務所棟 改修 S造 約50m <sup>2</sup> /キャビナー棟 改修 S造 約200m <sup>2</sup> /ガスステーション 燃料タンク 改修 FF製 約50KL/事務所棟 改修 S造 約50m <sup>2</sup> /キャビナー棟 改修 S造 約200m <sup>2</sup> /対象箇所(石籠山SA)/清掃員脱所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約5m <sup>2</sup> /対象箇所(内子PA)/トイレ棟 改修 洋度器化 10ヶ所/対象箇所(石籠山SA、桜3重PA)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
263	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦TB管理用施設新築工事	愛媛県今治市	約21か月	料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /トイレゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /自転車置場 新築 S造 約10m <sup>2</sup> /対象箇所(今治湯ノ浦TB)/料金所 改修 S造 約250m <sup>2</sup> /電気室 改修 S造 約100m <sup>2</sup> /トイレゲート 解体 S造 約300m <sup>2</sup> /収受員安全通路 解体 S造 約100m <sup>2</sup> /対象箇所(今治湯ノ浦IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
264	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高松自動車道 観音寺スマートIC道路照明施設改修工事	香川県三豊市~香川県観音寺市	約23か月	ポール照明(新設) 約20灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視カメラ(新設) 1箇所/電気室 新築 2箇所/照明器具 50m <sup>2</sup> /対象箇所(観音寺スマートIC)/平面監視カメラ(新設) 1箇所/対象箇所(さぬき豊中IC)/交通量計測設備 2基/対象箇所(さぬき豊中IC~観音寺スマートIC)/可変式速度規制標識(緑色) 2基/CCTV(遠隔移動) 1基/橋脚情報伝送設備(移動) 2基/対象箇所(さぬき豊中IC~大野原IC)/受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度



令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公募済	その他	発注規模
265	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦IC道路照明設備工事	愛媛県今治市～愛媛県西条市	約24か月	ポール照明(新設) 約10灯/対象箇所(今治湯ノ浦TB、今治湯ノ浦IC)ノ受配電設備 IC 高圧 1箇所ノ自家発電設備 IC 1箇所ノ直流電源設備 1箇所ノ遠方監視制御設備 IC 1箇所ノ平面監視カメラ新設) 1箇所ノ基地局(移設) 1箇所ノ対象箇所(今治湯ノ浦TB)ノ気象観測器(移設) 1箇所ノ対象箇所(今治湯ノ浦TB～今治湯ノ浦IC)ノ非常電話(撤去) 2基ノ対象箇所(今治湯ノ浦TB～東予内原IC)ノポール照明(撤去) 約10灯ノ受配電設備 IC 高圧(撤去) 1箇所ノ自家発電設備 IC(撤去) 1箇所ノ直流電源設備(撤去) 1箇所ノ遠方監視制御設備 IC(撤去) 1箇所ノ対象箇所(今治湯ノ浦IC)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
266	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	令和5年度 四国支社管内 トンネルCCTV設備更新工事	徳島県美馬市～愛媛県四国中央市 他	約18か月	CCTV設備(更新) 約115基ノ太刀野TN、白地TN、黒田TN、松生TN	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
267	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	徳島自動車道 船町IC～美馬IC間路側情報伝送設備工事	徳島県徳島市～徳島県美馬市	約24か月	路側情報伝送装置 約30基ノCCTV設備 約10基ノ交通量計測設備 2基ノ路側無線装置 1箇所ノ可変式速度規制標識 約10基ノ非常電話(撤去) 約20基ノ基地局 1箇所ノ伝送交換設備 IC(改造) 2箇所ノ監視制御設備 1箇所ノ対象箇所(徳島高速道路事務所)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
268	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	塗装工事	徳島自動車道 鍋倉谷川橋塗装架設工事	徳島県美馬市	約17か月	塗装面積 約4千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
269	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和5年度 四国支社管内標識取替工事	徳島県門門市～愛媛県四国中央市 他	約19か月	標識板(新設) 約200m <sup>2</sup> ノ標識板(取替) 約20m <sup>2</sup> ノ標識柱(新設) 約60基ノガードレール(新設) 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
270	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	徳島自動車道 白地トンネル他12箇所非常用設備更新工事	徳島県美馬市～高知県土佐市	約20か月	防災受信機(更新) 約10箇所ノ防災受信機(改造) 1箇所ノ防災受信機(撤去) 2箇所ノ火災検知器(更新) 約360基 対象トンネル(太刀野TN、白地TN、松生TN、大影TN、八田TN、岡豊TN、新倉TN、針木TN、総野TN、鏡月坂TN、則之内TN、黒田TN)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
271	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	令和5年度 四国支社管内 直流電源設備更新工事	徳島県鳴門市～徳島県板野郡藍住町 他	約14か月	直流電源設備(更新) 約33箇所ノ受配電設備 TN 高圧 2箇所ノ受配電設備 PA 高圧 1箇所ノ受配電設備 IC 高圧 1箇所ノ自家発電設備 TN 1箇所ノ対象箇所(法基TN、24号三木IC、志度IC、引田IC、白鳥大内IC、南宮IC、高知IC、伊野IC、西野TN、黒石山TN、新野TN、松井山TN、徳島高速道路事務所、鳥取TN、高知IC、細野TN、三島川之江IC、土庄IC、新原浜IC、川内IC、松山IC、三豊鳥取IC、24号三木IC、大野原IC、白鳥大内IC、新項目TN、池田TN、須崎東、大代古墳TN、山田井TN、松茂PA、香通寺IC、山田井TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
272	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	交通情報設備工事	令和5年度 四国支社管内 道路交通情報設備更新工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市 他	約29か月	可変式道路情報板(更新) 約30箇所ノ可変式道路情報板 約10箇所ノ可変式速度規制標識(更新) 約80基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
273	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	高松自動車道 観音寺スマートIC他2箇所ETC設備工事	徳島県阿波市～愛媛県今治市	約27か月	ETC設備 料金所 約5箇所ノ対象箇所(観音寺スマートIC、阿波スマートIC、今治湯ノ浦IC)ノETC設備 料金所(撤去) 1箇所ノ対象箇所(今治湯ノ浦IC)ノETC設備 車線監視制御装置 2箇所ノETC設備 車線監視制御装置 1箇所ノ対象箇所(志度途中IC、船町IC、土庄IC)ノ伝送交換設備 IC 約5箇所ノ対象箇所(観音寺スマートIC、阿波スマートIC、土庄IC、船町IC、今治湯ノ浦TB)ノ伝送交換設備 IC(撤去) 1箇所ノ対象箇所(今治湯ノ浦IC)ノ通信機械室 新築 コンテナ道 約50m <sup>2</sup> ノ対象箇所(阿波スマートIC)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
274	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修架設工事	高知自動車道 新宮IC～大豊IC間耐震補強Ⅱ工事(その2)	高知県長岡郡大豊町	約27か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基ノ橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基ノ水平力分担構造 約30基 対象橋梁(成川第一橋、成川第二橋、成川第三橋)	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
275	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修架設工事	高松自動車道 高松西IC～大野原IC間耐震補強工事(その3)	香川県丸亀市	約33か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基ノ橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基ノ落橋防止構造 約20基ノ水平力分担構造 約40基 対象橋梁(飯坂改築橋、三条橋)	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
276	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修架設工事	徳島自動車道 笠住IC～船町IC間耐震補強Ⅰ工事(その2)	徳島県阿波市	約24か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 1基ノ橋脚補強(鋼板巻立) 約5基ノ水平力分担構造 約15基 対象橋梁(土成インターチェンジ橋、法寺谷橋)	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
277	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修架設工事	高知自動車道 大豊IC～高知IC間耐震補強Ⅰ工事(その2)	高知県南国市	約28か月	橋脚補強(RC巻立) 1基ノ橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基ノ水平力分担構造 約60基 対象橋梁(高石高架橋、後石橋)	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
278	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修架設工事	高知自動車道 南国IC～伊野IC間耐震補強Ⅰ工事(その2)	高知県高知市	約23か月	橋脚補強(アラシド繊維巻立) 約5基ノ落橋防止構造 2基ノ水平力分担構造 約5基 対象橋梁(東谷川橋、金谷川橋、宇津野橋)	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
279	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	通信工事	令和5年度 四国支社管内磁気力ード方式料金収受機械更新工事	徳島県徳島市～徳島県三好市 他	約23か月	料金収受機械(更新) 料金所 約15箇所ノ料金収受機械(新設) 料金所 2箇所ノ料金収受機械(新設) 料金所 1箇所ノ料金収受機械(撤去) 料金所 1箇所	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

西日本高速道路株式会社

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
280	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和5年度 四国支社 交通量計測中央局設備改造工事	香川県高松市	約11か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
281	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	無線設備工事	令和5年度 四国支社管内 ETC設備補修工事	徳島県徳島市~徳島県三好市 他	約14か月	ETC設備 料金所 約5箇所/ETC設備 料金所 約20箇所/ETC設備 料金所 2箇所/ETC設備 料金所 約5箇所	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
282	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市~徳島県三好市 他	約13か月	延長 約108km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
283	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市~愛媛県四国中央市 他	約13か月	延長 約136km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
284	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市~高知県高岡市	約13か月	延長 約81km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
285	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和6年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市~愛媛県西予市 他	約13か月	延長 約153km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事	第4/四半期	第4/四半期		—	—
286	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市~愛媛県西予市 他	約12か月	機械・電気施設保全工事 約300件/機械・電気施設保全工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
287	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市~愛媛県西予市 他	約12か月	建築・通信施設保全工事 約80件/建築・通信施設保全工事 約120件/事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		—	—
288	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	土木補修工事	徳島自動車道 美高IC~井川池田IC間バイパスカーブ補修工事	徳島県美高市~徳島県三好市	約9か月	補修延長 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期	○	任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
289	四国支社	随意契約方式等	—	徳島高速道路事務所	無線設備工事	徳島自動車道 松茂スマートIC ETC設備改造工事	徳島県鳴門市~徳島県徳島市	約34か月	ETC設備 料金所 1箇所/ETC設備 料金所 1箇所/ETC設備 料金所 1箇所/ETC設備 料金所 2箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
290	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	建築工事	今治小松自動車道 いよ小松北IC管理施設増築工事	愛媛県西条市	約9か月	料金所 増築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料金所 改修 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2	第4/四半期	第4/四半期		任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
291	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	建築工事	松山自動車道 上分PA他1箇所清掃員詰所棟新築工事	香川県善通寺市~愛媛県四国中央市	約6か月	清掃員詰所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約5m2/対象箇所(上分PA)/雪氷詰所 改修 RC造 約100m2/対象箇所(善通寺IC)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円未満程度
292	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	建築工事	徳島自動車道 徳島工事事務所解体工事	徳島県徳島市	約6か月	工事事務所 解体 S道 約900m2/車庫棟 解体 S道 約250m2/倉庫棟 解体 S道 約350m2/自転車置場1 解体 S道 約20m2/自転車置場2 解体 S道 約10m2/プロパン庫 解体 CB造 約5m2	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
293	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	電気工事	徳島自動車道 阿波スマートIC道路照明設備工事	徳島県阿波市~徳島県美馬市	約25か月	ポール照明(新設) 約10灯/受配電設備 IC 低圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視カメラ(新設) 1箇所/対象箇所(阿波スマートIC)/平面監視装置(新設) 2箇所/対象箇所(船町IC、土成IC)/交通量計測設備 2基/対象箇所(土成IC~阿波スマートIC)/可変式速度規制標識(移設) 1基/非常電話(移設) 2基/対象箇所(土成IC~船町IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
294	四国支社	随意契約方式等	—	愛媛工事事務所	遠方監視制御設備工事	松山自動車道 明神山トンネル遠方監視制御設備改造工事	愛媛県伊予市	約14か月	遠方監視制御設備 TN 1箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
295	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 九六位トンネル工事	大分県大分市~大分県臼杵市	約59か月	TN延長 約2.5km/切盛土工 約10万m3/橋台 1基	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意競争方式 週休2日(発注者指定方式) IC活用工事 CCUS義務化モデル工事	WTO基準価格以上
296	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 佐世保道路 相浦舗装工事	長崎県北松浦郡佐々町~長崎県佐世保市	約24か月	延長 約10km/舗装面積 約10万m2	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
297	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 桑の丸橋(上り線)他2橋梁取替工事	鹿児島県霧島市~鹿児島県姶良市	約40か月	床版取替 約6千m2/対象橋梁(桑の丸橋上、桑の丸橋下、日本山川橋)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式) CCU義務化モデル工事	WTO基準価格以上
298	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 若宮橋床版取替工事	福岡県宮若市	約52か月	床版取替 約1.5千m2/対象橋梁(若宮橋)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
299	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 加治木IC管理施設改築工事	鹿児島県給良市	約27か月	高速道路事務所 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約3,700m <sup>2</sup> /倉庫棟 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,200m <sup>2</sup> /車庫 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m <sup>2</sup> /車庫 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /電気室 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /薬液槽 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 約100t/高速道路事務所 解体 RC造 約1,700m <sup>2</sup> /車庫 解体 RC造 約1,250m <sup>2</sup> /倉庫棟 解体 S造 約350m <sup>2</sup> /倉庫棟 解体 S造 約350m <sup>2</sup> /倉庫棟 解体 S造 約74m <sup>2</sup> /電気室 解体 RC造 約150m <sup>2</sup> /薬液槽 解体 FRP製 約100t	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
300	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他2箇所照明設備更新工事	熊本県八代市～熊本県八代市	約27か月	TN照明入口部(更新) 約500灯/TN照明基本部(更新) 約1,200灯/TN照明入口部(撤去) 約600灯/TN照明基本部(撤去) 約1,200灯/電線路(更新) 約60km/対象TN:肥後TN、白鹿第一、第二TN	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
301	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 鹿児島県道 牧之角橋他1橋(下部工)工事	鹿児島県日置市	約30か月	橋台 1基/橋脚 約5基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
302	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 鹿児島県道 神之川橋他1橋(下部工)工事	鹿児島県日置市	約22か月	橋台・橋脚 約10基/対象橋梁(神之川橋、牧之角橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
303	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和6年度 宮崎自動車道(特定更新等) 天神トンネル(上り線)他1トンネル覆工補強工事	宮崎県都城市～宮崎県宮崎市	約24か月	覆工補強対策工 約0.5km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
304	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 宮崎自動車道(特定更新等) 宮崎高速道路事務所管内盛土補強工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市	約36か月	水抜きポンピング工 約20km/のり面対策工 約2.5km/盛土補強土工 約700本	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
305	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内 構造物補修工事	熊本県玉名郡南関町～熊本県八代市	約15か月	床瓦継ぎシート工 1,096m <sup>2</sup> /C-BOX補修面積(削落対策) 346m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
306	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内 構築物補修工事	北九州市	約22か月	上部工補修面積(断面修復) 約0.1km <sup>2</sup> /下部工補修面積(断面修復) 約0.1km <sup>2</sup> /壁高欄補修面積(断面修復) 約0.1km <sup>2</sup> /金属製遮音壁(撤去後復旧) 0.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
307	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 沖縄自動車道(特定更新等) 那覇IC～沖縄南IC間のり面補強工事	沖縄県那覇市～沖縄県沖縄市	約31か月	のり面工(切土補強土工) 約4.6km <sup>2</sup> /のり面工(グラウンドアンカー工) 約3km <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
308	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 単人道路 単人東舗装工事	鹿児島県霧島市	約24か月	延長 約5km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約10基/標識板(新設) 約40m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
309	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎舗装工事	宮崎県宮崎市	約22か月	延長 約4.5km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /舗装面積 約3万m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約30基/標識板(新設) 約60m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
310	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県下関市～福岡市 他	約26か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約9.6万m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
311	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 佐世保道路 白岳舗装工事	長崎県佐世保市	約20か月	延長 約5km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
312	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約23か月	舗装面積 約3.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約6.5万m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
313	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 東九州自動車道 宇佐舗装工事	大分県中津市～大分県宇佐市	約23か月	延長 約4.5km/舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /舗装面積 約1万m <sup>2</sup> /床版防水 約9.5万m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約20基/標識板(新設) 約80m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
314	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道 みやま御川IC～松橋IC間舗装補修工事	福岡県みやま市～熊本県宇城市	約24か月	舗装面積 約4.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約4万m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
315	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約24か月	舗装面積 約8万m <sup>2</sup> /床版防水 約12万m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
316	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 九州自動車道 松橋IC～えびのIC間舗装補修工事	熊本県宇城市～宮崎県えびの市	約25か月	舗装面積 約9万m <sup>2</sup> /床版防水 約21万m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意着手方式 連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
317	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	令和5年度 東九州自動車道 臼杵川橋他1橋(PC上部工)工事	大分県臼杵市	約29か月	橋面積 約2.5万m <sup>2</sup> 対象橋梁(臼杵川橋) 約1.5万m <sup>2</sup> 、岩屋川橋 約1万m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
318	九州支社	随時契約方式等	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他3箇所管理施設新築工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約19か月	電気室 新築 S道(付帯する電気・機械設備を含む) 約450m <sup>2</sup> /主水櫃(付帯する電気・機械設備を含む) 約350t/資機材倉庫(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m <sup>2</sup> /主水櫃(付帯する電気・機械設備を含む) 約350t/高速道路事務所 改修 RC造(阻土切り改修) 約200m <sup>2</sup> /車道下部浄化装置 新設 2箇所/高欄 改修 S道(天井落下対策) 約350m <sup>2</sup> /対象管理施設(肥後TN、八代IC、人吉IC)/対象休憩施設(えびのGPA)	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公表済	その他	発注規模
319	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 佐世保道路 佐々IC電気施設新築工事	長崎県北松浦郡佐々町	約12か月	電気設備 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m <sup>2</sup> /附属庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
320	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 西九州自動車道 佐世保三川内TB管理施設増築工事	長崎県佐世保市	約12か月	電気設備 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m <sup>2</sup> /附属庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /浄化槽 新設 FRP製(付帯する電気・機械設備を含む) 25人槽/薬剤ヤード 解体 S造 約50m <sup>2</sup> /浄化槽 撤去 FRP製 14人槽/対象管理施設(佐世保三川内IC)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
321	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC管理施設新築工事	沖縄県中頭郡西原町	約18か月	耐金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /ノールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m <sup>2</sup> /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /浄化槽設備 新設 FRP製 約30人槽	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
322	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和6年度 東九州自動車道 佐伯弥生PA 休憩施設新築工事	大分県津久見市~大分県佐伯市	約14か月	お手洗い 新築 木造CLT(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /ゴミ仮置場棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /浄化槽設備 新設 RC造 約100人槽	令和6年度 第1/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
323	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 準人道路 野久美田トンネル照明設備工事	鹿児島県霧島市~鹿児島県姶良市	約21か月	TN照明基本部(新設) 約40灯/TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(更新) 約40灯/TN照明入口部(更新) 約100灯/消火器箱 6基/ホール照明(更新) 約10灯/気象観測局(更新) 1基/交通量計測設備 2基/受配電設備 TN 低圧 1箇所/自家発電設備 TN 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
324	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC道路照明設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約21か月	低圧照明(更新) 約390灯/ホール照明(更新) 約20灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/CCTV設備 1基/交通量計測設備 2基/伝送交換設備 IC 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
325	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル他2箇所照明設備工事	大分県大分市~大分県佐伯市	約25か月	TN照明基本部(更新) 約100灯/低圧照明(更新) 約50灯/ホール照明(更新) 約20灯/通信線路 施工延長 約7.5km/通信管路 施工延長 約7.5km/CCTV設備 約20基/トンネル内シフト車放送 TN延長 約2km/遠方監視制御設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 PA 1箇所/気象観測局 IC 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 TN 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 TN 低圧 1箇所/対象施設(臼杵TN、臼杵IC、佐伯弥生PA(下))	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
326	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	通信工事	令和5年度 九州支社管内 拡声放送設備工事	山口県下関市~沖縄県浦添市	約24か月	拡声放送設備(スピーカ一) 92箇所/対象休憩施設(九州管内 各SAPA)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
327	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	管工事	令和5年度 東九州自動車道 今川PA他1箇所浄化槽改修工事	福岡県行橋市~福岡県上野毛町	約11か月	浄化槽設備 新設 RC造 約300人槽/管理室棟 新設 RC造 約30m <sup>2</sup> /放流設備 施工延長 約1.5km/汚水中継槽 新設 RC造 約10m <sup>2</sup> /高放流槽 撤去 無放流土場方式 約120人槽/高放流槽 撤去 無放流土場方式 120人槽/流量調整槽 新設 FRP製 約25m <sup>3</sup> /流量調整槽 新設 FRP製 約10m <sup>3</sup> /対象休憩施設(今川PA、上毛PA)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
328	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 八木山バイパス 橋梁標識工事	福岡県糟屋郡篠栗町~福岡県飯塚市	約12か月	橋柱(新設) 約80基/標識板(新設) 約180m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
329	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル非常用設備工事	大分県大分市~大分県臼杵市	約21か月	火災検知器 約50基/消火栓 約40基/防災受信機(更新) 1面/非常用設備 TN延長 約2km	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
330	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	令和5年度 九州自動車道 加治木IC受配電自家発電設備更新工事	鹿児島県姶良市	約23か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/直流電流設備(更新) 2箇所/無停電電源設備 1箇所/対象箇所:加治木JCT	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
331	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	令和5年度 九州自動車道 広川SA他2箇所受配電設備更新工事	福岡県筑紫野市~福岡県八女郡広川町	約29か月	受配電設備 SA 高圧(撤去) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/受配電設備 SA 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/受配電設備 IC 高圧 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所/対象施設(広川SA、広川IC、基LUPA)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
332	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 九州南部地区 道路情報板設備更新工事	熊本県八代市~宮崎県えびの市	約25か月	可変式道路情報板(更新) 約30面/可変式道路情報板(移設) 約20面/可変式速度規制標識(移設) 約10基/可変式速度規制標識 2基/交通量計測設備(更新) 2基	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
333	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他2箇所CCTV設備更新工事	熊本県八代市~熊本県人吉市	約26か月	CCTV設備(更新) 約65基/対象トンネル(肥後TN、浪島TN、八丁山TN)	第2/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
334	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地IC道路情報板設備工事	沖縄県中頭郡西原町	約21か月	可変式道路情報板 7面	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
335	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和6年度 九州北部地区 道路情報板設備更新工事	山口県下関市～大分県津久見市	約22か月	可変式道路情報板(更新) 7箇所/可変式速度規制標識(更新) 4箇所/可変式道路情報板(更新) 10箇所/高窓情報板(改造) 2箇所/対象施設(白灯TN、開門TN、直方PA、縦字PA)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
336	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル他3箇所ラジオ再放送設備更新工事	熊本県八代市～宮崎県えびの市	約27か月	トンネル内FM再放送設備(更新) 約5箇所/トンネル内FM再放送設備 1箇所/基地局(更新) 1箇所/トンネル内FM再放送設備(更新) 1箇所/対象TN:肥後TN、自谷第一・第二TN、加久藤TN	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
337	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約13か月	対象橋梁 約10橋/橋梁鋼桁端部防せい工 1式/主桁補修工 1式/支保補修工 1式/コンクリート補修工 1式/発注用図面作成 1式	第4/四半期	第4/四半期	—	—	—
338	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改良工事	令和2年度 沖縄自動車道 沖縄高速道路管内南地区橋梁耐震補強工事(その3)	沖縄県中頭郡西原町～沖縄県国頭郡金武町 他	約26か月	橋脚補強(PC壁立) 約10基/橋脚補強(既設縦壁壁立) 約20基/支保取替 約5基/落積防止構造 約10基/水平分節構造 約5基/橋梁位相架橋 約10基/制震ダンパー 約5基/縦梁架橋 30箇所/対象橋梁(鹿高前田原橋、登川橋、上地橋、北中城橋、加武川第一橋、鹿見里高梁橋)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	任意着方式 連休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満程度
339	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改良工事	令和3年度 沖縄自動車道(特定更新等) 許田高梁橋北1橋保飯取替工事(その2)	沖縄県国頭郡金武町～沖縄県名護市	約36か月	床版取替 約5.5km <sup>2</sup> /対象橋梁(許田高梁橋、屋嘉第二高梁橋)	第3/四半期	第3/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
340	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	建築工事	令和5年度 沖縄自動車道 石川IC～宜野座IC間トールゲート改良工事(その3)	沖縄県うるま市	約12か月	トールゲート 改造 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m <sup>2</sup> /トールゲート 解体 PC造 約200m <sup>2</sup> /対象管理施設(石川IC)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
341	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市	約13か月	延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	—
342	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	—
343	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市	約13か月	延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	—
344	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市	約13か月	延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	—
345	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市	約13か月	延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	—
346	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	—
347	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 長崎地区保全工事	佐賀県糟野市～長崎県長崎市	約13か月	延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	—
348	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約13か月	延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	—
349	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和6年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県糟野市 他	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期	—	連休2日(発注者指定方式)	—
350	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約10件/設備補修 約50件/事故復旧工事 約5件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
351	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約100件/事故復旧工事 約10件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
352	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
353	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市 他	約12か月	建物補修 約100件/設備補修 約200件/事故復旧工事 約50件	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期	—	—	—
354	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和5年度 九州自動車道 広川SA休憩施設改良工事	福岡県八女郡広川町	約33か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1.200m <sup>2</sup> /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m <sup>2</sup> /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約180m <sup>2</sup> /ポール照明(更新) 約10灯/ポール照明(更新) 約5灯	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

西日本高速道路株式会社

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公発注	その他	発注規模
355	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木工事	令和5年度 惟田道路 安武工事	福岡県築上郡築上町	約12か月	工事用道路 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
356	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木工事	令和5年度 惟田道路 水原工事	福岡県築上郡築上町	約10か月	工事用道路 1式/橋脚 1基	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
357	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 北九州高速道路事務所管内標識取替工事	山口県下関市～福岡市	約12か月	標識板(新設) 約80m2/標識板(取替) 約60m2/標識柱(新設) 約30基/標識柱(取替) 約40基	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
358	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 関門自動車道 下関地区遮音壁改良工事	山口県下関市～北九州市	約11か月	金属製造音壁(取替) 約0.1km	第3/四半期	第3/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
359	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 九州自動車道 味坂スマートインターチェンジ標識工事	福岡県筑紫野市～福岡県八女市	約10か月	標識柱(新設) 約90基/標識板(新設) 約250m2	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
360	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 久留米高速道路事務所管内 災害復旧立入防止柵改良工事	福岡県朝倉市	約6か月	立入防止柵(新設) 約0.5km/立入防止柵(取替) 約0.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
361	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル(下り線)補修工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約5か月	コンクリート舗装・路盤補修工 30m/路盤排水補修工 30m/円型水路補修工 30m	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式	1億円未満程度
362	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 熊本高速道路事務所管内標識取替工事	熊本県玉名郡南関町～熊本県人吉市	約9か月	標識柱(新設) 約30基/標識板(新設) 約100m2/標識板(取替) 約10m2	第2/四半期	第2/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
363	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和5年度 九州自動車道 肥後トンネル遠方監視制御設備更新工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約25か月	遠方監視制御設備 TN 2箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
364	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	通信工事	令和5年度 単人車道 単人車IC～西人車IC間通信線路工事	鹿児島県姶良市～鹿児島県島市	約21か月	通信線路 施工延長 約3.5km/路側情報伝送装置 6基/非常電線 6基/CCTV設備 約5基/伝送交換設備 IC 1箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満程度
365	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 鹿児島高速道路事務所管内標識取替工事	鹿児島県姶良市～鹿児島県鹿児島市	約6か月	標識柱(新設) 2基/標識板(新設) 約30m2/標識板(取替) 約2m2/標識板(撤去) 約10m2	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
366	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 新富附帯工事	宮崎県児湯郡新富町	約13か月	延長 約1km/面架工延伸 3基	第1/四半期	第2/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
367	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内はく落対策工事	宮崎県延岡市～宮崎県宮崎市	約14か月	上部工補修面積(制落対策) 約1.5km2/C-BOX補修面積(制落対策) 約0.6km2/補修延長 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
368	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道 吉松橋伸縮装置取替工事	宮崎県えびの市～鹿児島県姶良郡湧水町	約10か月	伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
369	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和5年度 東九州自動車道 宮崎西IC～清武IC間道路照明設備工事	宮崎県宮崎市	約20か月	ポール照明(更新) 5灯/交通量計測設備(更新) 2基/遠方監視制御設備 IC(改造) 1基/受配電設備 IC 高圧(改造) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/CCTV設備 約5基/非常電線(移設) 5基	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満程度
370	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	管工事	令和5年度 九州自動車道 吉松PA給水設備改修工事	宮崎県えびの市～鹿児島県姶良郡湧水町	約7か月	上水配管更新 施工延長 約0.2km/上水配管更新 施工延長 約0.3km/対象体施設(吉松PA)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
371	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	建築工事	令和5年度 長崎自動車道 佐賀大和IC管理施設改修工事	佐賀県佐賀市	約12か月	高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約850m2/倉庫棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 42m2/対象管理施設(佐賀大和IC)	第2/四半期	第3/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満程度
372	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 佐賀高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～長崎県佐世保市	約6か月	立入防止柵(改良:下部閉塞) 約4km/立入防止柵(新設) 約0.5km	第2/四半期	第3/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
373	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 丹川工事	大分県大分市	約8か月	面架工の延伸 1基/工事用道路 1式	第2/四半期	第3/四半期	○	任意競争方式 連休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
374	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 大分高速道路事務所管内標識取替工事	大分県日田市～大分県速見郡日出町	約5か月	標識柱(新設) 2基/標識板(新設) 約30m2/標識板(撤去) 約4m2/標識板(取替) 約10m2	第2/四半期	第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	1億円未満程度

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
375	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	建築工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 料金施設改修工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約40m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約25m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約25m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約25m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約25m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約40m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約25m <sup>2</sup> /料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /対象管理施設(那覇IC、西原JCT、北平城IC、沖縄南IC、沖縄北IC、石川IC、徳島IC、金沢IC、長野IC、群馬IC)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
376	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	管工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 ブース空調機更新工事	沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県名護市	約3か月	料金収受ブース空調 (更新) 約5基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
377	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	道路付属物工事	令和5年度 沖縄自動車道 幸地インターチェンジ構設工事	沖縄県那覇市～沖縄県中頭郡北中城村	約12か月	標識柱(新設) 約20基/標識柱(取替) 2基/標識板(新設) 約100m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約10m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		選体2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
378	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	伝送交換設備工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 伝送設備更新工事	沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県名護市	約24か月	伝送交換設備 IC(更新) 12箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
379	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 西原中央島路車間情報設備改造工事	沖縄県浦添市	約5か月	遠方監視制御設備 中央島 1箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	選体2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
380	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 西原中央島設備改造工事	沖縄県浦添市	約21か月	遠方監視制御設備 中央島 1箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	選体2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
381	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和5年度 沖縄高速道路事務所管内 西原中央島情報設備改造工事	沖縄県浦添市	約14か月	遠方監視制御設備 中央島 1箇所	第4/四半期	第4/四半期		選体2日(発注者指定方式)	1億円未満程度
382	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐世保工事事務所	道路付属物工事	令和5年度 佐世保道路 佐世保地区構設工事	長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市	約16か月	標識柱(新設) 約200基/標識板(新設) 約420m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期	○	選体2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	岡山高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内のり面補修工事	岡山県備前市～岡山県倉敷市	約19か月	のり面工(のり特工) 約0.7km <sup>2</sup> /のり面工(落石防止工) 約1.5km <sup>2</sup> /のり面工(切土補強土工) 約0.1km <sup>2</sup> /モルタル吹付工 1km <sup>2</sup> /重力式擁壁 30m <sup>3</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
追加	四国支社	随意契約方式等	未定	四国支社	土木補修工事	令和6年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 2橋/対象構架 2橋	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	舗装工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県糟野町～長崎県長崎市	約23か月	舗装面積 約1.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約1.5km <sup>2</sup>	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		任意競争方式 選体2日(発注者指定方式)	4億円以上13億円未満程度
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	土木補修工事	令和6年度 姫路高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	兵庫県～岡山県	約47か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	土木補修工事	令和6年度 舞鶴若狭自動車道(特定更新等) 春日IC～綾部IC間のり面補強工事	兵庫県～京都府	約36か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第4/四半期		未定	未定
追加	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	橋梁補修改築工事	令和6年度 中国自動車道(特定更新等) 山生高架橋床版取替工事	岡山県真庭市	約30か月	床版取替 約4.5km <sup>2</sup> /床版防水 約4.5km <sup>2</sup> /対象構架(山生高架橋等)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		選体2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
追加	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	橋梁補修改築工事	令和6年度 中国自動車道(特定更新等) 久米川橋他2橋床版取替工事	岡山県	約36か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	土木補修工事	令和6年度 山陽自動車道(特定更新等) 宇部IC～埴生IC間盛土補強工事	山口県	約30か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	土木補修工事	令和6年度 山陽自動車道(特定更新等) 玉島IC～笠間IC間盛土補強工事	岡山県	約32か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	土木補修工事	令和6年度 江津道路(特定更新等) 江津IC～浜田JCT間盛土補強工事	鳥取県	約26か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木補修工事	令和6年度 九州自動車道(特定更新等) 葉野IC～清辺鹿児島空港IC他盛土補強工事	鹿児島県	約17か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木補修工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 小城地区のり面補強工事	佐賀県	約33か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	橋梁補修改築工事	令和6年度 宮崎自動車道(特定更新等) 長江川橋(下り線)床版取替工事	宮崎県	約22か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定



令和5年度(第3/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

西日本高速道路株式会社

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○：公表済	その他	発注規模
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木工事	令和5年度 西九州自動車道(特定更新等) 天神山トンネルインバート設置工事	長崎県	約24か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	北九州高速道路事務所	土木補修工事	令和5年度 九州自動車道(特定更新等) 新門司IC～八幡IC間盛土補強工事	福岡県	約16か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	阪和自動車道 高田山トンネル工事	和歌山県	約58か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 飯盛山トンネル工事	福井県	約46か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第4/四半期		未定	未定
追加	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 徳野トンネル他1トンネル工事	福井県	約45か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	阪和自動車道 鳥田トンネル工事	和歌山県	約39か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	鋼橋上部工工事	近畿自動車道 鶴野高架橋他3橋耐震補強工事	大阪府摂津市	約38か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/支保取替 約135基/落橋防止構造 約60基/縁端拡幅 45箇所/桁梁補 25箇所/歩道拡幅取替 約40基 対象橋梁(大正川橋、鶴野高架橋、三島橋、別府高架橋)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
追加	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	阪和自動車道 和泉高架橋他3橋耐震補強工事	堺市～大阪府和泉市	約44か月	橋脚補強(RC巻立) 約60基/橋脚補強(鉄骨縦巻立) 約40基/橋脚補強(鋼板巻立) 約15基/落橋防止構造 32箇所/縁端拡幅 21箇所/上揚力対策 8箇所 対象橋梁(石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐園高架橋)	第3/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
追加	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	阪和自動車道 東山高架橋他6橋耐震補強工事	堺市	約51か月	橋脚補強(RC巻立) 約120基/橋脚補強(鉄骨縦巻立) 約85基/橋脚補強(鋼板巻立) 2基/落橋防止構造 82箇所/縁端拡幅 約40箇所/横梁位相架構造 12箇所/水平力伝導構造 15箇所 対象橋梁(東山高架橋、東八田橋、平井第一高架橋、平井第二高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋)	第4/四半期	令和6年度 第2/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
追加	関西支社	一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	各神高速道路 三島高架橋他5橋耐震補強工事	大阪府	約52か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	土木工事	阪和自動車道 芳養高架橋(下部工)工事	和歌山県	約39か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	関西支社	隨意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 放方工事(その2)	大阪府枚方市	約49か月	延長 約1.5km/橋台・橋脚 約5基/切土量 約3万m <sup>3</sup>	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準価格以上
追加	関西支社	隨意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 成合第一高架橋工事(その2)	大阪府高槻市	約43か月	橋長 約5.5km/2/橋台 約5基	第4/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	WTO基準価格以上
追加	関西支社	隨意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県	約36か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		未定	未定
追加	関西支社	隨意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計 交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県	約36か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		未定	未定
追加	関西支社	隨意契約方式等	未定	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 淀川東高架橋(鋼上部工)工事(その2)	大阪府枚方市	約26か月	床版工 約16.0km <sup>2</sup>	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	2億円以上WTO基準価格未満
追加	関西支社	隨意契約方式等	未定	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 高槻高架橋西(鋼上部工)工事(その2)	大阪府	約52か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		未定	未定
追加	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	土木工事	安来道路 安来東工事	鳥取県～島根県	約55か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	PC橋上部工工事	広島呉道路 天必第一高架橋他1橋(PC上部工)工事	広島県	約30か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	中国支社	一般競争入札方式	未定	中国支社	PC橋上部工工事	米子自動車道 白水川橋他1橋(PC上部工)工事	鳥取県	約58か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	土木工事	安来道路 安来西工事	島根県	約38か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	PC橋上部工工事	広島呉道路 緒田第二高架橋他3橋(PC上部工)工事	広島県	約27か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	松江高速道路事務所	土木工事	安来道路 吉佐工事	鳥取県米子市～島根県安来市	約10か月	工事用道路 1式	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	2億円未満程度
追加	四国支社	一般競争入札方式	未定	四国支社	土木工事	徳島自動車道 市場工事	徳島県	約57か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定

令和5年度(第3/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。  
 ※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公表等予定時期	入札予定時期	公表時点の公表状況 ○=公表済	その他	発注規模
追加	四国支社	一般競争入札方式	未定	四国支社	PC橋上部工工事	松山自動車道 善多山高架橋他1橋(PC上部工)工事	愛媛県	約24か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	土木工事	徳島自動車道 関高高架橋他1橋(下部工)工事	徳島県	約27か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	四国支社	舗装工事	徳島自動車道 脇越峠工事	徳島県	約24か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改修工事	高松自動車道 金倉川橋耐震補強工事	香川県善通寺市	約25か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 約20基/水平力分担構造 約60基/横梁位拘束構造 約20基	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準価格未満
追加	四国支社	条件付一般競争入札方式	未定	徳島工事事務所	舗装工事	徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ舗装工事	徳島県	約15か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	九州支社	一般競争入札方式	未定	九州支社	PC橋上部工工事	令和6年度 鹿児島道路 神ノ川橋(PC上部工)工事	鹿児島県	約44か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和5年度 東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ工事	宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町	約28か月	延長 約2.5km/切土量 約20万m <sup>3</sup> /掘削工の新設 1基/掘削工の延伸 5基	第3/四半期	第4/四半期		連休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準価格未満
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木工事	令和6年度 椎田道路 双子池第一橋(下部工)工事	福岡県	約20か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第1/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	土木工事	令和6年度 東九州自動車道 広内橋(下部工)工事	大分県	約40か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	関西支社	無線設備工事	山陽自動車道 三木SマートICETC工事	兵庫県	約23か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	阪京高速道路事務所	受配電設備工事	西名阪自動車道 郡山IC受配電設備工事	奈良県	約22か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	未定	阪京高速道路事務所	建築工事	西名阪自動車道 郡山IC電気室新築工事	奈良県	約13か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	中国支社	条件付一般競争入札方式	未定	中国支社	無線設備工事	令和6年度 山陽自動車道 八本松SマートIC ETC設備工事	広島県	約28か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	九州支社	無線設備工事	令和6年度 東九州自動車道 新富スマートICETC設備工事	宮崎県	約31か月	未定	令和6年度 第2/四半期	令和6年度 第3/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	大分工事事務所	トンネル換気設備工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル換気設備工事	大分県	約22か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	関西支社 ETC集約配電接続設備工事	大阪府吹田市	約22か月	遠方監視制御設備 中央島 1箇所	第2/四半期	第3/四半期	○	連休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満程度
追加	関西支社	指名競争入札方式	未定	関西支社	建築工事	第二神明道路 明石SA休憩施設改築工事	兵庫県明石市	約17か月	未定	令和6年度 第1/四半期	令和6年度 第2/四半期		未定	未定
追加	九州支社	条件付一般競争入札方式	未定	北九州高速道路事務所	電気工事	令和5年度 九州自動車道 鞍手PA他2箇所道路照明設備更新工事	山口県下関市～福岡県若海市	約12か月	ポール照明(新設)約2灯/ポール照明(更新)約10灯/ポール照明(移設)約3灯/CCTV設備(移設)約2基/対象休憩施設(鞍手PA、直方PA、埴之浦PA)	第4/四半期	令和6年度 第1/四半期		連休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満程度
追加	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	名神高速道路 吹田市豊津町地先建物等解体工事	大阪府吹田市	約4か月	未定	第3/四半期	第3/四半期		連休2日(発注者指定方式)	0.3億円未満程度