

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
1	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	関西空港自動車道 日根野高架橋他6橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市	約42か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約60基/橋脚補強(鋼板巻立) 約35基/落橋防止構造 約20基/水平力分担構造 約30基/緑地幅 約5箇所/対象橋梁(上之郷第一高架橋(上下線)・榎井川橋(上下線)・上之郷第二高架橋(上下線)・日根野高架橋(上下線)・長滝跨線橋(上下線)・長滝第一高架橋(上下線)・長滝橋(上下線))	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 城陽舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府八幡市 他	約39か月 (約40か月)	舗装面積 約30万m2/延長 約11.5km	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津西地区舗装工事	滋賀県大津市	約31か月 (約32か月)	舗装面積 約25万m2/延長 約6km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 宇治田原舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約26か月 (約27か月)	舗装面積 約15万m2/延長 約5km	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 大津東地区舗装工事	滋賀県大津市	約20か月 (約21か月)	舗装面積 約20万m2/延長 約7km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 城陽第一高架橋(鋼上部工)拡幅工事	京都府城陽市	約38か月 (約39か月)	鋼重 約1.2千t	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	名神高速道路 竹田高架橋耐震補強工事	京都市	約48か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約35基/橋脚補強(鋼板巻立) 約60基/受台再構築 20基/水平力分担構造 約280基/固定化構造 144基	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所道路照明設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町~京都府城陽市	約34か月 (約36か月)	TN照明基本部(新設) 約900灯/TN照明入口部(新設) 約300灯/低位照明(新設) 約1,170灯/ポール照明(新設) 約20灯	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
9	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院南地区工事	奈良県大和郡山市	約19か月 (約20か月)	延長 約0.5km/国道改良工 500m	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
10	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院南高架橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約36か月 (約39か月)	橋脚 約10基/対象橋梁(発志院南高架橋) 3基/対象橋梁(発志院南高架橋) 8基/対象橋梁(発志院町横断歩道橋) 3基	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
11	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 亀岡高速道路事務所管内 橋梁補修工事	京都府宮津市~京都府長岡京市	約33か月 (約39か月)	上部工補修面積(断面修復) 約1,300L/下部工補修面積(断面修復) 約34,400L	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
12	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 滋賀高速道路事務所管内 橋梁補修工事	滋賀県東近江市~滋賀県大津市 他	約30か月 (約31か月)	対象橋梁 2橋/上部工補修面積(断面修復) 約3,820L/補修面積 約0.8千m2/補修体積 約2,610L	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
13	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 神戸高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府池田市~兵庫県三木市 他	約14か月 (約20か月)	伸縮装置取替 約5基/伸縮装置補修 約40基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
14	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 滋賀高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	滋賀県東近江市~滋賀県大津市 他	約18か月 (約22か月)	伸縮装置補修 約30基	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
15	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事	京都府宇治市~京都府久世郡久御山町 他	約33か月 (約39か月)	上部工補修面積(剥落対策) 約12千m2/覆工補修面積(剥落対策) 1千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
16	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	京都市~大阪府高槻市	約25か月 (約29か月)	伸縮装置取替 約20基/伸縮装置補修 約25基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
17	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三田市~福井県小浜市	約21か月 (約25か月)	上部工補修面積(断面修復) 約8,200L/伸縮装置補修 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
18	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	舞鶴若狹自動車道(特定更新等) 丹波第二トンネル(上り線)他2トンネル覆工補強工事	兵庫県三田市~兵庫県丹波市	約27か月 (約33か月)	覆工補強対策工 約1km/背面空洞注入工 約0.4千m3/対象トンネル(丹波第二トンネル(上り線)、丹波第一トンネル(上り線)、丹波第二トンネル(上り線))	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
19	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 姫路高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	兵庫県三木市~岡山県備前市 他	約43か月 (約49か月)	盛土補強土工 約2,600本/水抜きポンプ工 約4km/のり戻対策工 約0.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満
20	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和8年度 和歌山高速道路事務所管内 橋梁補修工事	大阪府泉佐野市~和歌山県田辺市	約36か月 (約39か月)	上部工補修面積(断面修復) 約12,200L/壁高欄補修面積(断面修復) 約10,300L/上部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m2/伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
21	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 信楽舗装工事	滋賀県甲賀市~滋賀県大津市	約38か月 (約39か月)	延長 約5km/舗装面積 約5万m2/標識柱(新設) 1基/標識柱(撤去) 2基	令和7年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
22	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	近畿自動車道(特定更新等)門真ICランプ橋他2橋床版修繕工事	大阪府摂津市~大阪府門真市	約12か月	床版防水 約2千m2/床版補強 約0.6千m2/伸縮装置取替 約10基/舗装面積 約0.1万m2/対象橋梁(門真ICランプ橋、摂津北IC A、Dランプ橋)	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
23	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三田市~福井県小浜市	約26か月 (約32か月)	舗装面積 約4.5万m2/床版防水 約11千m2	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
24	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和7年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市~大阪府高槻市	約19か月 (約22か月)	舗装面積 約3.5万m2/床版防水 約5千m2	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
25	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 大阪高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	大阪府高槻市～兵庫県尼崎市	約26か月 (約28か月)	舗装面積 約3.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約25千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
26	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約32か月 (約38か月)	舗装面積 約0.5万m <sup>2</sup> /舗装面積 約0.1万m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
27	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	滋賀県東近江市～京都府宇治市	約15か月 (約21か月)	舗装面積 約3万m <sup>2</sup> /床版防水 約5.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
28	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和8年度 第二神明道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	神戸市～兵庫県明石市	約17か月 (約19か月)	舗装面積 約2万m <sup>2</sup> /床版防水 約7.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
29	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 美濃庄第二高架橋(鋼製橋脚)工事	奈良県大和郡山市	約27か月 (約28か月)	鋼重 約0.5千t	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上8億円未満
30	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 横田第二高架橋(鋼製橋脚)工事	奈良県大和郡山市	約24か月 (約27か月)	鋼重 約0.7千t	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上8億円未満
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 免志院南高架橋(鋼製橋脚)工事	奈良県大和郡山市	約34か月 (約35か月)	鋼重 約1.2千t/横断歩道橋上部工 0.038千t	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	名神高速道路 下穂積高架橋他11橋耐震補強工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約54か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約30基/落橋防止構造 約95基/水平分担構造 約110基/横変位拘束構造 約10基/橋座部補強工 7箇所/剛結化構造 2箇所/対象橋梁(畑田橋(上下線)・郡橋(上下線)・長池橋(下り線)・下穂積高架橋(上下線)・下穂積ランプ橋・吹田3号橋・吹田6号橋・吹田7号橋・吹田8号橋・新吹田1号橋・新吹田2号橋・守部高架橋(上下線))	第2/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道 荒牧高架橋他1橋支承取替工事	兵庫県宝塚市	約15か月 (約21か月)	支承取替 約80基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	門真市旧浄化センター解体工事	大阪府門真市	約17か月	RC造建築物解体 3.279m <sup>2</sup>	令和7年度 第3/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	関西国際空港連絡橋 りんくうJCT～関西国際空港IC間道路照明設備更新工事	大阪府泉佐野市	約19か月 (約25か月)	低位置照明(更新) 約500灯	令和7年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狭自動車道 飯盛山トンネル他5箇所トンネル照明設備更新工事	福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市	約30か月 (約36か月)	TN照明入口部(更新) 約400灯/TN照明基本部(更新) 約500灯/ケーブルラック(更新) 約6.5km/TN照明入口部(改修) 約600灯/TN照明基本部(改修) 約200灯/対象トンネル(父子トンネル・野尻トンネル・飯盛山トンネル・加斗トンネル・谷田部トンネル・今富トンネル)	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狭自動車道 高浜トンネル他5箇所トンネル照明設備更新工事	京都府福知山市～福井県大飯郡おおい町	約30か月 (約36か月)	TN照明入口部(更新) 約400灯/TN照明基本部(更新) 約600灯/ケーブルラック(更新) 約9.5km/対象トンネル(関屋トンネル・高浜トンネル・大飯トンネル・石原興トンネル・私市円山トンネル・私市トンネル)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	舞鶴若狭自動車道 石山トンネル他2箇所トンネル照明設備更新工事	福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市	約26か月 (約32か月)	TN照明入口部(更新) 約400灯/TN照明基本部(更新) 約400灯/ケーブルラック(更新) 約5km/対象トンネル(石山トンネル・鹿野トンネル・神崎トンネル)	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	中国自動車道 青葉台シェルター他2箇所トンネル照明設備更新工事	兵庫県宝塚市～兵庫県西宮市	約28か月 (約30か月)	TN照明入口部(更新) 約1,400灯/TN照明基本部(更新) 約700灯/ケーブルラック(更新) 約2.5km/対象トンネル(青葉台SH、宝塚西TN、宝塚東TN)	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	第二阪奈道路 阪奈トンネル高圧ケーブル更新工事	大阪府東大阪市～奈良県生駒市	約21か月 (約27か月)	電線路(更新) 約10km/遠方監視制御設備 IC 1箇所	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	亀岡高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	京都府長岡京市～京都府船井郡京丹波町	約19か月 (約25か月)	TN照明入口部(改修) 約2,200灯/TN照明基本部(改修) 約1,100灯/ケーブルラック(更新) 約2.5km/対象トンネル(西代トンネル・西山トンネル・南春日トンネル・北春日トンネル・天間山トンネル・排田トンネル・本郷トンネル・瓜生野トンネル・熊崎トンネル・新観音トンネル)/ポール照明(新設) 約10灯/対象IC(大井IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	名神高速道路 大阪高速道路事務所管内 建物照明更新工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市 他	約14か月 (約20か月)	管理施設 29箇所/営業施設 4箇所	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 大津大石トンネル他2箇所道路照明設備更新工事	滋賀県大津市	約23か月 (約25か月)	TN照明基本部(新設) 約400灯/TN照明入口部(新設) 約400灯/低位置照明(新設) 約890灯/ポール照明(新設) 約30灯	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	第二神明道路 須磨IC～明石西IC間路側無線伝送設備工事	神戸市～兵庫県明石市 他	約33か月 (約39か月)	路側無線伝送設備 78箇所/路側情報伝送装置 約10基/路側情報伝送装置(改造) 38基	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	管工事	近畿自動車道 八尾TB他2箇所汚水処理設備更新工事	大阪府東大阪市～大阪府八尾市 他	約13か月 (約19か月)	浄化槽設備 新設 FRP製 35人槽/浄化槽設備 撤去 FRP製 30人槽/浄化槽設備 新設 FRP製 10人槽/浄化槽設備 撤去 FRP製 21人槽/浄化槽設備 新設 FRP製 35人槽/浄化槽設備 撤去 FRP製 40人槽/対象箇所(八尾TB/東大阪第二JCT/貝塚IC)	令和7年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和8年度 関西支社管内 標識取替工事	滋賀県東近江市～岡山県備前市 他	約19か月 (約20か月)	標識板(新設) 約150m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約40m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約80m <sup>2</sup> /標識板(新設) 約20m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約50基/標識板(取替) 約160m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和7年度 関西支社管内 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県宝塚市～兵庫県西宮市 他	約19か月 (約20か月)	火災検知器(更新) 約70基/対象トンネル(新瑞穂トンネル)/消火栓(更新) 約10基/配水本管(更新) 約1km/消火ポンプ・制御盤(更新) 1基/対象トンネル(青葉台シェルター)	令和7年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの変更箇所	追加案件	削除案件
-----------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和8年度 関西支社管内 トンネル非常用設備更新工事	大阪府東大阪市～奈良県生駒市 他	約26か月 (約32か月)	水噴霧自動弁(更新) 約180基/消火ポンプ(更新) 5基/消火ポンプ制御盤(更新) 3面/ (対象:阪奈トンネル)/防災受信盤(更新) 1面/消火栓 約30基/配水管 約1.5km/ 消火ポンプ(更新) 1基/消火ポンプ制御盤(更新) 1面/(対象:寝屋川第一トンネル、寝屋 川第二トンネル)/消火栓(更新) 約40基/(対象:鳥松トンネル)/防災受信盤 2面/手 動通報装置 24台/(対象:御坊トンネル、塩屋トンネル)/水噴霧設備配管(更新) 2区画/ (対象:長峰トンネル)/防災受信盤(更新) 2面/(対象:金坂トンネル、三雲山トンネル)/消 火栓(撤去) 約10基/消火器箱 約10基/(対象:二尾トンネル)	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	舞鶴若狭自動車道 西紀SA受配電自家発電設備更新工事	兵庫県丹波篠山市	約21か月 (約23か月)	受配電設備 SA 高圧(更新) 2箇所/自家発電設備 SA(更新) 1箇所	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	令和8年度 関西支社管内 道路交通情報設備更新工事	神戸市～兵庫県明石市 他	約23か月 (約29か月)	可変式道路情報板(更新) 20面/A板:10面 名谷IC(1)、高丸IC(2)、大蔵谷IC(2)、玉津IC (2)、大久保IC(2)、長坂IC(1)D板:7面 月見山TN(2)、高倉山TN(3)、小東山ふれあいTN (2)D板:1面 小東山ふれあいTN(1)J板:5面 名谷JCT(1)、名谷IC(1)、伊川谷IC(2)、学 園南IC(1)	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	令和8年度 関西支社管内 路車間情報設備更新工事	大阪府松原市～奈良県大和郡山市 他	約22か月 (約28か月)	路側無線装置(更新) 約45箇所/阪奈・和歌山(高)管内	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル換気設備工事	名神高速道路 天王山トンネル換気設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市	約19か月 (約25か月)	ジェットファン(更新) 約10基/排煙専用換気制御盤 2面	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
53	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 三国岳トンネル工事(その2)	京都府舞鶴市～福井県大飯郡高浜町	約35か月	切土土量 約2万m <sup>3</sup> /TN延長 約0.1km/橋台 約5基/橋脚 2基/進入路・仮橋 1式/ 切土補強土工 3,700本	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
54	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和9年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	対象橋梁 10橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/鋼桁補修工 1式/支承補修工 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
55	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイ プ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約52か月	橋面積 約2千m <sup>2</sup> /橋面積 約1.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
56	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイ プ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その3)	滋賀県甲賀市	約72か月	橋面積 約2千m <sup>2</sup>	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
57	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイ プ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その4)	滋賀県甲賀市	約56か月	橋面積 約0.5千m <sup>2</sup>	令和9年度 第1/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
58	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイ プ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 紫香楽橋他3橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約46か月	鋼重 約0.7千t	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
59	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイ プ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約58か月	鋼重 約0.4千t	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
60	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイ プ)	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等) 雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(建設工事その2)	大阪府泉南市～和歌山県和歌山市	約53か月	床版取替 約2.5千m <sup>2</sup>	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
61	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイ プ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC～神戸JCT間土木構造物更新工事(その4)	兵庫県宝塚市～兵庫県三木市 他	約85か月	床版取替 約4千m <sup>2</sup> /対象橋梁)生瀬高架橋②③(鋼橋)/補修延長 約0.2km/床版防水 約34.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
62	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	橋梁補修改築工事	関西国際空港連絡橋 耐震補強工事(その2)	大阪府泉佐野市	約26か月	支承取替 約10基/段差防止構造物 15箇所	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
63	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
64	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
65	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 ETC監視中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
66	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事	大阪府吹田市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
67	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
68	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1式	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
69	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	無線設備工事	名神高速道路 蒲生スマートIC他2箇所ETC設備改造工事	滋賀県東近江市～大阪府吹田市 他	約23か月 (約24か月)	ETC設備 料金所 約5箇所/改造(蒲生SIC、大和まほろばSIC、門真TB)	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
70	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市～奈良県天理市	約13か月	延長 100km/清掃作業、補修作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
71	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府宮津市～京都府長岡市	約13か月	延長 92km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
72	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約13か月	延長 84km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
73	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 福岡地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 88km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
74	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市～兵庫県三木市	約13か月	延長 79km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
75	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 福知山地区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 119km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
76	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市	約13か月	延長 85km/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
77	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市～大阪府高槻市	約13か月	延長 84km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
78	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 和歌山地区保全工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約13か月	延長 91km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
79	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和9年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市～兵庫県西宮市	約13か月	延長 120km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
80	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和9年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	建物補修 50件/設備補修 100件/事故復旧 50件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
81	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和9年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 300件/事故復旧 50件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
82	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和9年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市 他	約12か月	設備補修 200件/事故復旧 20件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
83	関西支社	指名競争入札方式	—	関西支社	建築工事	中国自動車道 西宮名塩SA他1箇所給油施設改修工事	兵庫県西宮市～神戸市	約17か月 (約18か月)	鋼製二重設タンク 新設 30KL/鋼製一重設タンク 撤去 10KL/キャノピー棟 S造 改修 100m2/給油所 改修 S造(付帯する電気設備工事を含む) 40m2/休憩所 新築 S造(付帯する電気・機械設備工事を含む) 9m2/高架水槽 撤去 45m2/加圧給水ポンプ 新設 1式/受水槽 更新 130m2/既製品 改築 1式	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
84	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	滋賀高速道路事務所	建築工事	名神高速道路 草津PA他1箇所給水設備更新工事	滋賀県大津市～滋賀県草津市	約11か月 (約17か月)	受水槽更新 80m3/受水槽更新 120m3/店舗 改修 S造 約300m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
85	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	建築工事	京奈和自動車道 田辺IC料金施設増築工事	京都府京田辺市	約16か月 (約22か月)	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/料金所 解体 S造 約100m2	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
86	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	受配電設備工事	名神高速道路 島本受電所 自家発電設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市	約7か月 (約8か月)	自家発電設備 IC(更新) 1箇所/(島本SS)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
87	関西支社	随意契約方式等	—	京都高速道路事務所	受配電設備工事	京滋バイパス 久御山JCT直流電源設備改造工事	京都府久世郡久御山町	約11か月 (約12か月)	直流電源設備 1箇所	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
88	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	建築工事	第二京阪道路 寝屋川トンネル主水槽新築工事	大阪府寝屋川市	約8か月 (約14か月)	新築 RC造 50m2/新築 S造 25m2	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
89	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市	約14か月 (約16か月)	低位置照明(新設) 約40灯/構造物取付式照明(新設) 2灯/構造物取付式照明(更新) 約20灯	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
90	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	管工事	第二阪奈道路 小瀬IC下水道接続工事	奈良県生駒市	約12か月 (約18か月)	下水道 施工延長 約0.2km/浄化槽設備 撤去 FRP製 約150人槽	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
91	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	受配電設備工事	第二京阪道路 寝屋川トンネル自家発電設備更新工事	大阪府寝屋川市	約11か月 (約17か月)	自家発電設備 TN(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 TN 1箇所	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
92	関西支社	随意契約方式等	—	大阪高速道路事務所	受配電設備工事	第二京阪道路 寝屋川トンネル受配電設備改造工事	大阪府寝屋川市	約17か月 (約23か月)	受配電設備 TN 高圧 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
93	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪奈高速道路事務所	交通情報設備工事	阪和自動車道 阪奈高速道路事務所管内 交通量計測設備更新工事	大阪府松原市～大阪府和泉市 他	約13か月 (約19か月)	交通量計測設備(更新) 約10基/(堺～岸和田和泉、松原J～松原、泉佐野～りんくうJ、泉佐野J～泉佐野J、泉佐野TB～泉佐野、長原～松原JCT)	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
94	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	電気工事	阪和自動車道 和歌山IC上り線道路照明設備工事	和歌山県和歌山市	約11か月 (約15か月)	低位置照明(新設) 約100灯/ポール照明(移設) 2灯	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
95	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	電気工事	舞鶴若狭自動車道 福知山高速道路事務所管内 建物照明更新工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月 (約19か月)	管理施設 10箇所/休憩施設 10箇所	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
96	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福知山高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 福知山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	京都府綾部市～福井県大飯郡おおい町	約12か月 (約14か月)	立入防止柵(新設) 約0.5km/立入防止柵(新設) 約0.2km/立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.2km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約0.2km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
97	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	道路付属物工事	山陽自動車道 三木スマートインターチェンジ標識工事	神戸市～兵庫県加古川市	約11か月 (約12か月)	標識柱(新設) 約50基/標識板(新設) 約120m2/標識板(撤去) 約20m2	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
98	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	福岡高速道路事務所	電気工事	中国自動車道 福岡高速道路事務所管内 建物照明更新工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 他	約9か月 (約15か月)	管理施設 8箇所/休憩施設 6箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
99	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	姫路高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 姫路高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約17か月 (約23か月)	補修体積 約7.790L/対象橋梁 6橋	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
100	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	姫路高速道路事務所	土木補修工事	山陽自動車道 天神橋撤去工事	兵庫県たつの市～兵庫県赤穂市	約9か月	跨道橋撤去工 1橋	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
101	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	建築工事	京都市縦貫自動車道 京丹波PA他1箇所附帯施設新築工事	京都市船井郡京丹波町～京都市舞鶴市	約8か月 (約14か月)	清掃員詰所 新築 S造 10m2/ゴミ置き場 新築 既製品 10m2/ペーパー保管庫 新築 既製品 10m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
102	関西支社	指名競争入札方式	—	第二神明道路事務所	管工事	第二神明道路 名谷PA営業施設空調設備更新工事	神戸市	約6か月 (約7か月)	店舗 空調更新 対象面積 約250m2/店舗 S造 250m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
103	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	道路付属物工事	第二京阪道路 門真東地区標識工事	大阪府門真市	約15か月 (約17か月)	標識柱(新設) 3基/標識板(新設) 約260m2/標識板(撤去) 約190m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
104	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大津事務所	土木工事	新名神高速道路 甲賀附帯工事	滋賀県甲賀市	約24か月 (約28か月)	切盛土量 約1万m3	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
105	関西支社	随意契約方式等	—	新名神大津事務所	PC橋上部工工事	新名神高速道路 大戸川橋支保工	滋賀県大津市	約8か月	橋面積 約124千m2	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
106	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 猪子山トンネル工事	鳥根県邑智郡邑南町～広島県山県郡北広島町	約63か月 (約66か月)	切盛土量 約20万m3/TN延長 約2.5km/橋台 約5基/橋脚 2基	令和7年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用指定方式	50億円以上
107	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	浜田自動車道 来尾川橋他1橋(下部工)工事	鳥根県浜田市	約44か月 (約47か月)	切盛土量 約4万m3/橋台 2基/橋脚 約5基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用指定方式	50億円以上
108	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	岡山自動車道 大村橋他1橋(PC上部工)工事	岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市	約49か月 (約50か月)	橋面積 約6千m2/【対象橋梁】大村橋、牛王谷第一橋	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
109	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)久米川橋他1橋床版取替工事	岡山県津山市～岡山県真庭市	約47か月 (約48か月)	床版取替 約2千m2/対象橋梁 久米川橋⑤(鋼橋、非合成桁)、日野上川橋⑥(鋼橋、合成桁) /床版防水 約2千m2/塗装面積 約4千m2	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
110	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)木谷橋(上り線)他1橋床版取替工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約47か月 (約48か月)	床版取替 約2.5千m2/対象橋梁 木谷橋⑤(鋼橋)、大滝橋⑤(鋼橋)/床版防水 約2.5 千m2/塗装面積 約8千m2/覆工補強対策工 約0.5km/大仁子トンネル⑤	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
111	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 別所川橋(下部工)工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県米子市	約27か月 (約29か月)	切盛土量 約0万m3/橋台・橋脚 約5基/橋台 1基	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用希望方式	8億円以上11億円未満
112	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	安来道路 門生高架橋(下部工)工事	鳥根県安来市	約24か月 (約30か月)	橋脚 約5基/橋台 2基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
113	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木工事	令和8年度 三次高速道路事務所管内雪氷ウターン路設置工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約25か月 (約26か月)	雪氷ウターン路 約0.5km/のり面工(切土補強土工) 約1千m2/のり面工(のり砕工) 約 0.6千m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
114	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	松江自動車道(特定更新等)三刀屋木次IC～宍道JCT間盛土補強工事	鳥根県雲南市～鳥根県松江市	約23か月 (約29か月)	水抜きポーチング工 約6km/のり面対策工 約0.5km/盛土補強土工 約800本	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
115	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 安来道路 日白地区のり面補修工事	鳥根県安来市～鳥根県松江市	約34か月 (約35か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約0.5千m2/集水井工 2基/盛土補強土工 400本/コ ンクリート吹付工 600m2	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
116	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内トンネル円形水路補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約25か月 (約28か月)	補修延長 約3.4km	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
117	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町	約24か月 (約30か月)	のり面工(落石防止工) 約1.5千m2/のり面工(グラウンドアンカー工) 約0.5千m2/のり 面工(のり砕工) 約1.5千m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています

※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
118	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	広島県三原市～山口県岩国市 他	約23か月 (約29か月)	伸縮装置取替 約5基/対象橋梁(下ヶ迫川橋、千間川橋、平木橋、横浜高架橋、佐方高架橋) /伸縮装置補修 約25基/対象橋梁(冠橋、中矢口橋、川内高架橋、古川橋、八幡川橋、栗師ヶ丘高架橋、下ヶ迫川橋、三宅川橋、屋代川橋、速谷高架橋、宮内高架橋、小瀬高架橋、天応第一高架橋、卸場川橋、御手洗第1橋、野坂橋、丸石川橋、上の谷川橋、鳴川橋) /乾式止水 3基 /対象橋梁(山陽太田川橋、栗師ヶ丘高架橋、小瀬高架橋) /地覆・壁高欄止水 225箇所 /対象橋梁(冠橋、中矢口橋、川内高架橋、古川橋、栗師ヶ丘高架橋、下ヶ迫川橋、三宅川橋、屋代川橋、速谷高架橋、宮内高架橋、小瀬高架橋、御園高架橋、松山高架橋、八本松高架橋、志和高架橋、小原原橋、安芸高架橋、矢口橋、山陽太田川橋、古川橋、録井高架橋、大町高架橋、平木橋、石内高架橋、上沖高架橋、倉重川橋、佐方高架橋、佐方川橋、小瀬川橋、小原第一橋、小原第二橋、藤河高架橋、瀬戸高架橋、奥畑川橋、前原高架橋、伴高架橋、横浜高架橋、坂高架橋、植田第二高架橋、水尻高架橋、梅木川橋、天応第一高架橋、高見高架橋、毛保川橋、青海苔川橋、黒川高架橋、卸場川橋、御手洗第1橋、八幡川橋、野坂橋、永慶寺川橋、丸石川橋、上の谷川橋) /壁高欄目地部止水 210箇所 /対象橋梁(冠橋、中矢口橋、古川橋、御園高架橋、松山高架橋、志和高架橋、小原原橋、安芸高架橋、川内高架橋、大町高架橋、平木橋、石内高架橋、上沖高架橋、栗師ヶ丘高架橋、千間川橋、三宅川橋、佐方高架橋、速谷高架橋、宮内高架橋、小瀬川橋、小瀬高架橋、小原第二橋、藤河高架橋、瀬戸高架橋、奥畑川橋、伴高架橋、横浜高架橋、植田第一高架橋、植田第二高架橋、水尻高架橋、百瀬大川橋、高見高架橋、黒川高架橋、卸場川橋)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
119	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等) 備前IC～山陽IC間盛土補強工事	岡山県備前市～岡山県岡山市	約41か月 (約47か月)	水抜きボーリング工 約16km/のり尻対策工 約1.5km/盛土補強土工 約3,400本	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
120	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内橋梁補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約36か月 (約42か月)	対象橋梁 42橋 /上部工補修面積(断面修復) 約20,000L /下部工補修面積(断面修復) 約71,400L	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
121	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内構造物補修工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約36か月 (約42か月)	上部工補修面積(断面修復) 約15,000L /下部工補修面積(断面修復) 約14,000L /上部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /下部工補修面積(剥落対策) 約0.1千m <sup>2</sup> /対象橋梁(吹矢谷橋、吉備谷橋、岩野本橋、小待亀橋、中山橋、録岩橋、竜尻橋、米元橋) /C-BOX補修面積(断面修復) 約700L /C-BOX補修面積(剥落対策) 約0千m <sup>2</sup> /対象C-Box(2基) /伸縮装置取替 2基 /対象伸縮装置(2基)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
122	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内のり面補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約22か月 (約28か月)	井桁補修 1式 /油水分離ます設置 1式 /加屋高架橋補修 1式	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
123	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 六日市IC～美祢西IC間橋梁補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県美祢市	約24か月 (約30か月)	上部工補修面積(断面修復) 約35,720L /下部工補修面積(断面修復) 約63,230L /対象橋梁 21橋 /尾真田橋(上り線)・六日市高架橋(上り線)・戸谷橋(上り線)・捨河内橋(下り線)・米山第1橋(上り線)・米山第2橋(上下線)・石ヶ谷高架橋(上下線)・島地川橋(上下線)・深谷第1橋(上り線)・野地橋(四十八瀬川橋(Aランプ))・大田川橋(上下線)・横坂高架橋(上下線)・鏡鏡司高架橋(上下線)・黒川高架橋(上り線)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
124	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 浜田自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県山県郡北広島町～鳥根県浜田市	約20か月 (約26か月)	のり面工(落石防止工) 約2千m <sup>2</sup> /のり面工(のり砕工) 約0.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
125	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 松江高速道路事務所管内のり面補修工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市	約29か月 (約35か月)	のり面工(のり砕工) 約0.5千m <sup>2</sup> /用・排水構造物工 150m /盛土工 140m /コンクリート吹付工 450m <sup>3</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
126	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県山県郡安芸太田町～鳥根県鹿足郡吉賀町	約16か月 (約22か月)	上部工補修面積(断面修復) 約3,110L /下部工補修面積(断面修復) 約52,200L /伸縮装置補修 約40基 /補修体積 約10,680L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
127	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内のり面補修工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約22か月 (約28か月)	のり面工(のり砕工) 約2.5千m <sup>2</sup> /のり面工(落石防止工) 約10.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
128	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	米子自動車道(特定更新等) 久世IC～米子IC間盛土補強工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約24か月 (約30か月)	水抜きボーリング工 約6km/のり尻対策工 約0.5km/のり面工(のり砕工) 約2.5千m <sup>2</sup> /のり面工(切土補強土工) 約1千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上11億円未満
129	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和8年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約23か月 (約29か月)	伸縮装置取替 約45基 /対象橋梁(六日市高架橋、沢田高架橋、豊野第四橋、捨河内第二橋、鏡川橋、島地川橋、小月高架橋、徳地橋、佐波川橋、厚狭川橋、島地川橋、道谷第二橋 /平野川橋、地蔵前高架橋、藤ヶ敷橋、山田橋、横坂高架橋、鏡鏡司高架橋、鹿野橋、小野高架橋 /四十八瀬川橋、上原川橋、西深土橋、野上橋、禰野橋、片山第1橋、延命寺橋、山陽厚狭川橋) /伸縮装置補修 約30基 /対象橋梁(六日市高架橋、捨河内橋、赤山橋、尾真田橋、米山第1橋 /畑ヶ谷橋、島地川橋、神田高架橋、恒富高架橋、延命寺橋)	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
130	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和9年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内構造物補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約36か月 (約42か月)	上部工補修面積(断面修復) 約5,000L /下部工補修面積(断面修復) 約45,790L /壁高欄補修面積(断面修復) 約31,480L /支承取替 約30基 /補修体積 約0.1千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
131	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)福山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約24か月 (約27か月)	舗装面積 約1.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約7千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
132	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約33か月 (約35か月)	舗装面積 約6.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約3.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
133	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約36か月 (約42か月)	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約15.5千m <sup>2</sup> /切盛土量 約1万m <sup>3</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
134	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町	約29か月 (約35か月)	舗装面積 約3.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約18千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
135	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内(東地区)舗装補修工事	広島県三原市～広島県廿日市市 他	約32か月 (約38か月)	舗装面積 約6万m <sup>2</sup> /床版防水 約3.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(松山高架橋⑤、国分寺橋⑤、八本松高架橋⑤、志和高架橋⑤)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの変更箇所	追加案件	削除案件
-----------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
136	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事	鳥根県松江市～鳥根県雲南市 他	約21か月 (約27か月)	舗装面積 約3万m <sup>2</sup> /床版防水 約2千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
137	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約21か月 (約27か月)	舗装面積 約1.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約4.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
138	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内(西地区)舗装補修工事	広島市～山口県岩国市 他	約31か月 (約37か月)	舗装面積 約6.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約7千m <sup>2</sup> /対象橋梁(速谷高架橋②、屋代川橋⑤、小瀬高架橋⑥)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
139	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道(特定更新等)周南高速道路事務所管内舗装補修工事	広島県廿日市市～山口県山口市	約30か月 (約36か月)	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /床版防水 約12.5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
140	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 井仁口橋(上り線)床版取替工事	広島県山県郡安芸太田町～広島県廿日市市	約28か月 (約29か月)	床版取替 約1千m <sup>2</sup> /対象橋梁 井仁口橋⑤(鋼橋)/床版防水 約3千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
141	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 木屋川橋(上り線)床版取替工事	山口県下関市	約49か月 (約50か月)	床版取替 約1.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁 木屋川橋⑤(鋼橋)/床版防水 約3千m <sup>2</sup> /支取取替 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
142	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	令和8年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内鋼橋補修工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約24か月 (約30か月)	対象橋梁 19橋/寺河内橋(上り線)・島地川橋(上り線)・漆尾川橋(上下線)・開作高架橋(上下線)・東坂本橋(上下線)・下刈間橋(下り線)・下九田川橋(上下線)・上九田川橋(上下線)・樺野川橋(上下線)・四十八瀬川橋(上下線)・伊佐川橋(下り線)・木屋川橋(下り線)・貞恒川橋(Cランプ)/当て板補修工 16.2m <sup>2</sup> /防錆処理工 9.6m <sup>2</sup> /塗装塗装工 4.9m <sup>2</sup>	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
143	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	令和8年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内支取取替工事	山口県周南市～山口県下関市	約24か月 (約30か月)	支取取替 約35基/対象橋梁 島地川橋(上り線)・神田高架橋(上下線)・周防吉田高架橋(下り線)・小堤橋(下り線)・藤ヶ敷橋(上り線)・吉田高架橋(上下線)・小月高架橋(上下線)・砂子多高架橋(上下線)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
144	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	中国自動車道 三次IC/バックアップ管制棟整備工事	広島県三次市	約20か月 (約21か月)	施設制御室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 200m <sup>2</sup> /高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2.100m <sup>2</sup>	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
145	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	山陽自動車道 広島高速道路事務所管内 照明設備改修工事	広島県東広島市～山口県岩国市	約35か月 (約41か月)	TN照明 施工延長 約1.5km/TN照明 施工延長 約4.5km/TN照明 施工延長 約3.5km/TN照明 施工延長 約0.5km/TN照明 施工延長 約1km/TN照明 施工延長 約1.5km/TN照明 施工延長 約2.5km/対象箇所:八本松TN、志和TN、武田山TN、水島TN、石内TN、五日市TN、御園TN、小瀬TN/ケーブルラック(更新) 約1.5km/対象箇所:小瀬TN 上り線/ポール照明(更新) 約920灯/対象箇所:広島高速道路事務所管内(各IC・SA・PA)	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
146	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	米子自動車道 蒜山IC～江府IC間通信線路工事	鳥取県日野郡江府町～岡山県真庭市	約22か月 (約25か月)	CCTV設備 約5基/対象箇所(蒜山IC～江府IC間)/非常電話 約10基/対象箇所(三平山TN)/路側情報伝送装置 約20基/対象箇所(蒜山IC～江府IC間)/通信線路 施工延長 約8km/対象箇所(蒜山IC～江府IC間)	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
147	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和8年度 中国自動車道 容谷橋塗替塗装工事	山口県岩国市	約29か月 (約35か月)	塗装面積 約10千m <sup>2</sup> /容谷橋(一般部・特殊部)/補修延長 約0.2km/容谷橋(当て板工) 4.5t	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
148	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和8年度 中国自動車道 浦石橋塗替塗装工事	山口県岩国市	約31か月 (約37か月)	塗装面積 約20千m <sup>2</sup> /浦石橋(一般部・特殊部)/補修延長 約0.2km/浦石橋(当て板工) 5.3t	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
149	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和8年度 中国支社管内区画橋設置工事	鳥根県安来市～鳥根県浜田市	約19か月	ワイヤロープ(新設) 約2.5km	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
150	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和8年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内中分開口部設置工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市	約20か月 (約26か月)	ガードレール(取替) 約0.5km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
151	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和8年度 中国支社管内 標識取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約24か月 (約30か月)	標識板(新設) 約130m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約200m <sup>2</sup> /標識柱(取替) 約10基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
152	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	米子自動車道 三平山トンネル他3箇所トンネル非常用設備更新工事	鳥取県蒜山市～岡山県真庭市	約34か月 (約37か月)	防災受信機(更新) 約5面/対象箇所(玉田山TN・鳥居TN・久見TN)/防災受信機(改造) 1面/対象箇所(三平山TN)/加圧給水装置(更新) 1台/対象箇所(三平山TN)/屋外給水柱(新設) 2基/対象箇所(三平山TN)/消火栓 約50基/対象箇所(三平山TN)/遠程設置新設 60基/対象箇所(三平山TN)/避難連絡坑扉 新設 3基/対象箇所(三平山TN)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
153	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和8年度 山陽自動車道 笠井山トンネル他3箇所受配電自家発電設備更新工事	岡山県赤松市～岡山県倉敷市	約22か月 (約28か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 6箇所/自家発電設備 TN(更新) 3箇所	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
154	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和8年度 中国支社管内 無停電直流電源設備更新工事	岡山市～山口県山陽小野田市 他	約24か月 (約30か月)	無停電電源設備(更新) 1箇所/中国支社(中央局OVCF(蓄電池交換))/無停電電源設備(更新) 1箇所/千代田管内(千代田IC)/無停電電源設備(更新) 3箇所/周南管内(生野屋第一TN、近延TN、城山TN)/無停電電源設備(更新) 1箇所/広島管内(関戸TN)/直流電源設備(更新) 1箇所/松江管内(松江玉造TB)/直流電源設備(更新) 4箇所/岡山管内(寶陽IC、岡山総社IC、玉島IC、笠岡IC)/直流電源設備(更新) 3箇所/米子管内(霧山高原TB、湯原IC、久世IC)/直流電源設備(更新) 2箇所/千代田管内(瑞穂IC、広島西風新都IC)/直流電源設備(更新) 2箇所/山口管内(増生IC、小野田IC)/直流電源設備(更新) 1箇所/周南管内(下松SA)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
155	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和8年度 中国西部地区 トンネル受配電自家発電設備更新工事	広島県大竹市～山口県山口市	約22か月 (約28か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 5箇所/対象箇所:黒河内山TN、六日市TN、愛宕TN、夢野TN、高瀬TN/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/対象箇所:黒河内山TN、愛宕TN、夢野TN/受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所/対象箇所:椿TN、大平山TN、花ヶ岳TN/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/対象箇所:椿TN、大平山TN、花ヶ岳TN/受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所/対象箇所:関戸TN/自家発電設備 TN(更新) 1箇所/対象箇所:関戸TN	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
156	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和9年度 中国西部地区 受配電自家発電設備更新工事	広島市～山口県周南市	約17か月 (約23か月)	受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所/対象箇所:岩国IC、玖珂IC、熊毛IC/自家発電設備 IC(更新) 3箇所/対象箇所:岩国IC、玖珂IC、熊毛IC/受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所/対象箇所:広島東IC、広島IC、広島IC、五日市IC/自家発電設備 IC(更新) 2箇所/対象箇所:広島東IC、五日市IC	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの変更箇所	追加案件	削除案件
-----------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○= 公告済	その他	発注規模(予定)
157	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	広島県道路 仁保JCT～呉IC間道路交通情報設備工事	広島市～広島県呉市	約27か月 (約30か月)	可変式道路情報板(更新) 2面/対象箇所(坂南IC、天応西IC)/可変式道路情報板(更新) 5面/対象箇所(仁保IC、坂南IC、坂北IC、天応東IC)/可変式道路情報板(更新) 5面/対象箇所(坂北IC、天応西IC、天応東IC)/可変式道路情報板(更新) 10面/対象箇所(呉TN、吉浦TN、小聖浦TN、天応TN、横浜TN)/交通量計測設備(更新) 1基/対象箇所(坂北IC～坂南IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
158	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	山陽自動車道 福山高速道路事務所管内 道路交通情報設備更新工事	広島県福山市～広島県三原市	約28か月 (約34か月)	可変式道路情報板(更新) 7面/A板(福山管内/可変式道路情報板(更新) 7面/B板(福山管内/可変式道路情報板(更新) 4面/C板(福山管内/可変式道路情報板(更新) 2面/B板	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
159	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	令和8年度 中国東地区 道路交通情報設備更新工事	岡山市～岡山県浅口市 他	約28か月 (約34か月)	可変式道路情報板(更新) 10面/A板(岡山管内 岡山IC、倉敷IC、早島IC、賀陽IC)/可変式道路情報板(更新) 10面/B板(岡山管内 岡山IC、倉敷IC、鴨方IC、早島IC、賀陽IC)/可変式道路情報板(更新) 5面/C板(岡山管内 岡山IC、倉敷IC、早島IC(2面)、賀陽IC)/可変式道路情報板(更新) 6面/D板(岡山管内 横谷TN、塔坂TN/米子管内 三平山TN)/可変式道路情報板(更新) 1面/Ds板(岡山管内 横谷TN)/可変式道路情報板(更新) 6面/J板(岡山管内 岡山JCT、倉敷JCT)/可変式速度規制標識 約10基/〇50本体(米子管内(轟山IC～江府IC間)/可変式速度規制標識 2基/〇50操作卓(米子IC、津山IC)/可変式速度規制標識 2基/〇50監視制御盤(米子管内 久世IC、米子IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
160	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	無線設備工事	山陽自動車道 篠坂PAsマートICETC設備工事	岡山県笠岡市～広島県福山市	約25か月 (約26か月)	ETC設備 料金所 2箇所/ETC設備 料金所 1箇所/伝送設備 1箇所/無線鉄塔移設 1箇所/道路照明移設 1式/対象施設(篠坂PAsマートIC、福山西IC)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
161	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル換気設備工事	令和8年度 中国支社管内 トンネル換気設備更新工事	広島県福山市～広島県東広島市 他	約29か月 (約35か月)	ジェットファン(更新) 約30基/対象箇所:赤坂TN、神村TN、大羽谷TN、入野TN、榎山TN、玉田山TN/ジェットファン 3基/対象箇所:三平山TN/ジェットファン(更新) 3基/対象箇所:三平山TN	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
162	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木工事	広島県道路 呉トンネル工事(その2)	広島県呉市	約25か月	TN延長 約2.5km/橋台 1基/橋脚 1基	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
163	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和9年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約14か月	上部工補修(桁端部補修) 10橋/上部工補修工(金属溶射) 8橋/発注用図面作成 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
164	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	津山高速道路事務所管内 通信線路工事(その3)	岡山県新見市～岡山県美作市 他	約31か月	通信管路 施工延長 約27.5km/通信管路 施工延長 約1.5km/通信線路 施工延長(移設) 約1.5km	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
165	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	通信工事	千代田高速道路事務所管内 通信線路工事(その3)	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡古賀町 他	約38か月	通信管路 施工延長 約10km/通信線路 施工延長 約10km	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
166	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 中国支社 情報提供中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
167	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 中国支社 施設中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
168	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 中国支社 交通中央局設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
169	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	伝送交換設備工事	令和8年度 中国支社管内 伝送交換設備改造工事	広島市	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
170	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長約64km、交通規制、路面清掃、排水清掃/事故復旧作業、雷水作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
171	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こごり清掃、/事故復旧工事、雷水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
172	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こごり清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/補修作業/切土のり面排水強化工事/防草対策工事/簡易段差防止装置設置工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
173	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 松江地区保全工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約13か月	延長 約50km、交通規制、路面清掃、排水こごり清掃/事故復旧工事、雷水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
174	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～広島県岩国市 他	約13か月	延長約108km、交通規制、路面清掃、排水こごり清掃/事故復旧工事、雷水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
175	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 山口地区保全工事	鳥根県鹿足郡古賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km、交通規制、路面清掃、排水こごり清掃/事故復旧工事、雷水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
176	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こごり清掃、/事故復旧工事、雷水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
177	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約88km/交通規制、路面清掃、排水こごり清掃、事故復旧工事、雷水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
178	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こごり清掃/事故復旧工事、雷水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
179	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
180	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和9年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～島根県松江市	約14か月	路面清掃 446km/道路付属物清掃 32km/道路付属物清掃 527箇所/草刈・伐採 16ha/除雪剤散布 17kt/雪氷作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 100回/夜間通行止め規制 30回/打換工 65m/路面標示工 14,000m	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
181	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和9年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
182	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和9年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	第4/四半期		—	8億円以上15億円未満
183	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和9年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件、設備補修 約100件/事故復旧工事 約30件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
184	中国支社	指名競争入札方式	—	中国支社	建築工事	山陽自動車道 吉備SA給油設備更新工事	岡山市～岡山県倉敷市	約20か月 (約21か月)	FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 60KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/防火場 増設 RC造 20m/対象箇所:吉備SA上り線/FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 60KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/防火場 増設 RC造 20m/対象箇所:吉備SA下り線	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
185	中国支社	指名競争入札方式	—	中国支社	建築工事	米子自動車道 森山高原SA他4箇所給油設備更新工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約36か月 (約37か月)	FSF二重殻タンク 新設 40KL/FSF二重殻タンク(廃油) 新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 40KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/対象箇所:森山高原SA上り線/FSF二重殻タンク 新設 40KL/FSF二重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 40KL/鋼製一重殻タンク(廃油) 撤去 2KL/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/対象箇所:森山高原SA下り線/店舗 改修 W造(付帯する電気・機械設備を含む) 160m2/附属棟 改修 S造(付帯する電気設備を含む) 135m2/対象箇所:大山PA上り線/雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料金所 改修 RC造(付帯する電気設備を含む) 270m2/附属棟 改修(付帯する電気設備を含む) 650m2/浄化槽設備 新設 FRP製 30人槽/浄化槽設備 撤去 RC造 21人槽/上水道 施工延長 約0.2km/ゴミ置き場 新築 アルミ造 5m2/ゴミ置き場 撤去 アルミ造 10m2/自転車置き場 撤去 アルミ造 15m2/対象箇所:森山IC/雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 45m2/雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/規制員詰所棟 撤去(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/料金所 改修 RC造(付帯する電気設備を含む) 390m2/附属棟 改修(付帯する電気設備を含む) 770m2/対象箇所:久世IC/雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 40m2/浄化槽設備 新設 FRP製 10人槽/浄化槽設備 撤去 PVC製 10人槽/対象箇所:搭鉢山IC	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
186	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	岡山県津山市～岡山県真庭市	約13か月 (約19か月)	立入防止柵(新設) 約2km/立入防止柵(撤去) 約2km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
187	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約13か月 (約19か月)	ガードレール(取替) 約10km/レール取替 2,550枚/支柱取替 200本/間隔材取替 900個	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
188	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	電気工事	中国自動車道 三次高速道路事務所管内 建物照明更新工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約12か月 (約18か月)	建物照明改修 1,023灯/ポール照明(更新) 約170灯	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
189	中国支社	随意契約方式等	—	三次高速道路事務所	受配電設備工事	令和8年度 中国自動車道 三次IC受配電設備改修工事	広島県三次市	約15か月	受配電設備 IC 高圧 1箇所/対象施設:三次IC	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
190	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	電気工事	中国自動車道 千代田高速道路事務所管内 道路照明設備改修工事	広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町	約22か月 (約28か月)	ポール照明(更新) 約330灯/対象箇所:千代田高速道路事務所管内(各IC・SA・PA)	第4/四半期	令和9年度 第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
191	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	管工事	中国自動車道 安佐SA他1箇所給排水設備更新工事	広島県山県郡北広島町～広島市 他	約9か月 (約15か月)	排水設備制御盤 更新 1基/対象箇所:安佐SA/給水設備制御盤 更新 1基/対象箇所:久地PA	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
192	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	福山高速道路事務所	管工事	山陽自動車道 篠坂PA給水設備工事	岡山県笠岡市	約13か月	上水道 施工延長 約 0.3km/対象箇所:篠坂PA	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
193	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県東広島市～山口県岩国市 他	約29か月 (約35か月)	のり面工(切土補強土工) 0.5km2/のり面工(落石防止工) 0.9km2/コンクリート吹付工 1.2km2	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
194	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 山陽自動車道 五日市IC～廿日市JCT間立入防止柵改良工事	広島市～広島県廿日市市	約13か月 (約19か月)	立入防止柵(新設) 約1.5km/立入防止柵(撤去) 約1.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約3km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
195	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 山陽自動車道 山口高速道路事務所管内立入防止柵改良工事	山口県山陽小野田市～山口県美祿市	約6か月 (約9か月)	立入防止柵(新設) 約1km/立入防止柵(撤去) 約1km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
196	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	山口高速道路事務所	交通情報設備工事	中国自動車道 米山トンネル道路交通情報設備更新工事	島根県鹿足郡吉賀町～山口県周南市	約13か月 (約14か月)	可変式道路情報板(更新) 2面/D板(米山TN上下)/可変式道路情報板 1面/Ds板(米山TN下)/可変式道路情報板(更新) 6面/E板(米山TN上下)/可変式道路情報板(更新) 1面/監視制御盤(米山TN)	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
197	中国支社	指名競争入札方式	—	山口高速道路事務所	建築工事	中国自動車道 美東SA他1箇所営業施設改修工事	山口県山口市～山口県下関市	約19か月 (約20か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約950m2/対象箇所:美東SA上り線/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約950m2/対象箇所:美東SA下り線/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/給油所 改修 S造(付帯する電気設備を含む) 180m2/附属棟 改修(付帯する電気設備を含む) 60m2/対象箇所:王司PA上り線/給油所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/キャ/ビー 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/対象箇所:王司PA下り線	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
198	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内伸縮装置補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約12か月 (約18か月)	伸縮装置補修 約20基/老朽地高架橋、東川橋、東川第一橋、富田川橋、神代川橋、上迫高架橋、夜市川橋、河原高架橋、新津橋/伸縮装置取替 2基/富田川橋、神代川橋/補修体積 約10L/平原TN、金剛山TN/補修面積 約0km2/神之内TN、平原TN、金剛山TN、富岡TN、近延TN/上部工補修面積(断面修復) 約0L	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
199	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和8年度 山陽自動車道 岩国IC～山口南IC間舗装補修工事	山口県岩国市～山口県山口市	約15か月 (約16か月)	舗装面積 約1万m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上5億円未満
200	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	建築工事	山陽自動車道 佐波川SA身障者駐車場上屋改築工事	山口県防府市～山口県山口市	約14か月 (約15か月)	身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/身障者駐車場 解体 S造 約100m2/上水道 施工延長 約0.5km/下水道 施工延長 約0.5km/倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/対象箇所:佐波川SA下り線/休憩所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/対象箇所:佐波川SA上り線/喫煙所 新築 S造(付帯する電気を含む) 9.2m2/対象箇所:佐波川SA上下線	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
201	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	周南高速道路事務所	電気工事	山陽自動車道 佐波川SA(下り線)道路照明設備工事	山口県防府市～山口県山口市	約12か月 (約15か月)	ポール照明(新設) 約10灯/ポール照明(撤去) 7灯/電源管路 施工延長 1km/電源線 路 施工延長 1km/通信管路 施工延長 約1km/通信線路 施工延長 約1km/対象箇所:佐波川SA下り線	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
202	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	土木工事	安来道路 島田黒谷工事	鳥根県安来市	約11か月 (約17か月)	切盛土量 約1万m3	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
203	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 米子自動車道 米子高速道路事務所管内橋梁補修工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約20か月 (約26か月)	上部工補修面積(断面修復) 約1.910L/伸縮装置補修 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
204	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	受配電設備工事	米子自動車道 三平山トンネル受配電自家発電設備更新工事	鳥取県日野郡江府町～岡山県真庭市	約14か月 (約17か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 TN(更新) 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
205	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 中山南工事	愛媛県喜多郡内子町～愛媛県伊予市	約76か月 (約82か月)	切盛土量 約10万m3/橋台 約10基/橋脚 約15基/擁壁工 1.284m/仮設防護柵 1.2km/仮橋樑 1式/工事用道路 1式/対象橋梁(中山橋・藤の郷川橋・福住橋・梅原橋)	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用指定方式	50億円以上
206	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	松山自動車道 川中トンネル工事	愛媛県喜多郡内子町	約40か月 (約46か月)	TN延長 約1km/橋台 1基/工事用仮橋樑 1式/橋脚 約5基/対象トンネル(川中トンネル)/対象橋梁(立川橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用希望方式	WTO基準額以上50億円未満
207	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	徳島自動車道 柿ノ木谷高架橋他2橋(PC上部工)工事	徳島県阿波市	約46か月 (約50か月)	橋面積 約2.5km2/橋面積 約2km2/橋面積 約2km2/対象橋梁(柿ノ木谷高架橋、日吉高架橋、殿開高架橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
208	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	徳島自動車道 上喜来高架橋他1橋(鋼・PC上部工)工事	徳島県阿波市	約42か月 (約45か月)	橋面積 約8km2/鋼重 約0.7千t/鋼重 約0.4千t/対象橋梁(上喜来高架橋PC上部工・上喜来高架橋鋼上部工・高西谷川橋)	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
209	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木補修工事	徳島自動車道(特定更新等) 土成IC～美馬IC間盛土補強工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約29か月 (約35か月)	水抜きポーリング工 2km/のり尻対策工 0.1km/盛土補強土工 約350本/のり面工(のり特工) 約1.5km2/のり面工(グラウンドアンカー工) 約1.5km2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
210	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約20か月 (約21か月)	舗装面積 約6万m2/レベリング工 0.9千t/床版防水工 11千m2/路面標示工 24km	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
211	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約16か月 (約17か月)	舗装面積 約1.5万m2/レベリング工 0.3千t/床版防水工 1千m2/路面標示工 6.5km	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
212	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約17か月 (約18か月)	舗装面積 約5万m2/レベリング工 0.3千t/床版防水工 4千m2/路面標示工 17km	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
213	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和8年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約16か月 (約17か月)	舗装面積 約4.5万m2/レベリング工 0.1千t/床版防水工 1.5万m2/路面標示工 25km	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
214	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	徳島自動車道 脇田舗装工事	徳島県美馬市～徳島県阿波市	約22か月 (約23か月)	延長 約5km/舗装面積 約5万m2	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
215	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約20か月 (約21か月)	舗装面積 約8.5万m2/レベリング工 0.5千t/床版防水工 4.8千m2/路面標示工 33km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
216	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約15か月	舗装面積 約3.5万m2/レベリング工 0.2千t/床版防水工 2千m2/路面標示工 20km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
217	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約20か月	舗装面積 約2.5万m2/レベリング工 0.3千t/床版防水工 1千m2/路面標示工 8km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
218	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和9年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約17か月 (約18か月)	舗装面積 約5万m2/レベリング工 0.3千t/床版防水工 4千m2/路面標示工 17km	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
219	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約39か月 (約45か月)	鋼重 約0.6千t/鋼重 約0.1千t/鋼重 約0.1千t/板橋撤去工 1式/対象橋梁(橋本川橋・山口橋・神南橋)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
220	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	徳島自動車道 切幡高架橋他1橋(鋼上部工)工事	徳島県阿波市	約23か月 (約29か月)	鋼重 約0.2千t/鋼重 約0.2千t/対象橋梁(切幡高架橋・熊谷橋)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
221	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 河内谷川橋他6橋耐震補強工事	徳島県美馬市～徳島県三好郡東みよし町	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/橋脚補強(鋼板巻立) 約5基/水平力分担構造 約40基/横変位拘束構造 2基/制震ダンパー 2基/対象橋梁(中屋高架橋(上下線共有)・露/谷橋(上下線共有)・勢力第二橋(上下線共有)・うるし谷川橋(上下線共有)・馬場谷川橋(上下線共有)・真節橋(上下線共有)・河内谷川橋(上下線共有))	第1/四半期	第3/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満
222	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	今治小松自動車道 小松高架橋他2橋耐震補強工事	愛媛県西条市	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/水平力分担構造 約50基/縦強拡幅 1箇所/対象橋梁(小松高架橋(下り線)・いよ小松北IC OFFランプ橋・東予丹原6ランプ2号橋)	第2/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
223	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 下川川橋他1橋耐震補強工事	愛媛県四国中央市	約38か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/水平力分担構造 約55基/制震ダンパー 2基/対象橋梁(下川川橋(上下線)・宇土木橋(Dランプ))	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
224	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	徳島自動車道 井口谷川橋他3橋耐震補強工事	徳島県美馬市～徳島県三好市	約33か月	橋脚補強(RC巻立) 約15基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/水平力分担構造 約65基/落橋防止構造 約5基/横変位拘束構造 約5基/制震ダンパー 約20基/縦強拡幅 1箇所/対象橋梁(井口谷川橋(上下線)・高瀬谷川橋(上下線)・勢力第一橋(上下線)・鶴石谷川橋(上下線))	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
225	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 津田川橋他5橋耐震補強工事	香川県さぬき市～香川県木田郡三木町	約36か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基/支取替 約10基/水平力分担構造 約5基/制震ダンパー 約20基/段差防止構造 10箇所/対象橋梁(津田川橋(上り線)・城北高架橋(上り線)・池戸高架橋(上下線)・川北高架橋(上り線)・津村高架橋(上下線)・志度高架橋(上下線))	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
226	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	松山自動車道 新居浜IC他3箇所雪氷施設改築工事	愛媛県西予市～愛媛県新居浜市	約22か月 (約28か月)	雪氷結所 解体 S造 19m2/雪氷結所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2/電気室・車庫・倉庫 内部改修 300m2/雪氷結所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷結所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m2/料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m2/電気室・車庫・倉庫 内部改修 2,500m2/車両洗浄装置 1式/雪氷結所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷結所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 30m2/剤倉庫 増築 RC造 約100m2/料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2/電気室・車庫・倉庫 内部改修 700m2/車両洗浄装置 1式/雪氷結所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/剤倉庫 増築 RC造 16m2/料金所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m2/電気室・車庫・倉庫 内部改修 400m2/車両洗浄装置 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
227	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	電気工事	徳島自動車道 徳島IC他12箇所道路照明設備更新工事	徳島県坂野郡松茂町～徳島県三好市	約25か月 (約31か月)	ポール照明(更新) 約320灯/対象箇所(徳島(高)、藍住IC、上板SA、土成IC、監町IC、美馬IC、吉野川SA、吉野川SIC、井川池田IC、鴨門IC、鴨門西PA、坂野IC、鴨門JCT)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
228	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	高松自動車道 鳥越トンネル他1箇所トンネル照明設備更新工事	愛媛県四国中央市～香川県高松市	約19か月 (約25か月)	TN照明基本部(更新) 約1,000灯/対象箇所(鳥越TN、飯山TN)	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
229	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	松山自動車道 川内トンネル他6箇所照明設備更新工事	愛媛県大洲市～愛媛県西条市	約17か月 (約23か月)	TN照明基本部(改修) 約1,700灯/ポール照明(更新) 約520灯/対象箇所(妙口TN、大塚TN、榑瀬TN、白坂TN、千羽沖谷TN、碧之谷TN、川内TN、石輪山SA、いよ小松IC、榑三星PA、川内IC、松山IC、伊予灘SA、伊予IC、中山SIC、内子PA、内子五十崎IC、大洲IC、大洲TB)	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
230	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和8年度 四国支社管内標識取替工事	香川県東かがわ市～愛媛県西予市 他	約13か月 (約14か月)	標識板(新設) 約50m2/標識板(取替) 約40m2/標識板(撤去) 約40m2/標識柱(撤去) 6基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
231	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	道路付属物工事	令和9年度 四国支社管内標識取替工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約14か月 (約16か月)	標識板(取替) 約150m2/ガードレール(新設) 約0.5km/標識柱(撤去) 5基/標識板(撤去) 約20m2/標識板(撤去) 約80m2/標識板(新設) 約60m2	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
232	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	高松自動車道 鳥越トンネル他1箇所トンネル非常用設備工事	香川県高松市～愛媛県四国中央市	約20か月 (約26か月)	防災受信盤(更新) 2面/火災検知器 約30基/消火栓 約30基/消火ポンプ制御盤 1面/消火ポンプ 1台/配水管 約2km/対象トンネル(鳥越トンネル、飯山トンネル)	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
233	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	徳島自動車道 新境目トンネル他9箇所非常用設備更新工事	徳島県三好市～高知県南国市	約24か月 (約30か月)	防災受信盤(更新) 1面/防災受信盤(更新) 1面/防災受信盤(更新) 1面/防災受信盤(更新) 1面/防災受信盤(更新) 1面/防災受信盤(更新) 1面/防災受信盤(更新) 1面/防災受信盤(更新) 1面/防災受信盤(更新) 1面/火災検知器(更新) 約70基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
234	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	令和7年度 四国支社管内 直流無停電電源設備更新工事	徳島県坂野郡坂野町～香川県高松市 他	約17か月 (約23か月)	直流電源設備(更新) 7箇所/無停電電源設備(更新) 3箇所/対象箇所(坂野IC、津田寒川IC、志度TN、高松東IC、高松縦横IC、内子五十崎IC、山口TN、徳島高速(通信用)、吉野川SA、下川TN)	令和7年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
235	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	徳島自動車道 上板SA受配電自家発電設備工事	徳島県坂野郡藍住町～徳島県阿波市	約17か月 (約23か月)	受配電設備 SA 高圧 1箇所/自家発電設備 SA 1箇所/遠方監視制御設備 SA 1箇所/遠方監視制御設備 SA(改造) 1箇所/高圧ケーブル 撤去 1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
236	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	受配電設備工事	令和8年度 四国支社管内 受配電設備更新工事	香川県高松市～愛媛県四国中央市	約20か月 (約26か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所/対象箇所(魚見山TN、眉山TN、釣之尾TN)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
237	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	無線設備工事	令和8年度 四国支社管内 路車間情報設備更新工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市	約22か月 (約28か月)	路側無線装置(更新) 約25箇所/対象箇所(徳島管内15箇所、高知管内11箇所)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
238	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木補修工事	令和9年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 2橋/上部工補修面積(断面修復) 約260L/塗替塗装 0.25千㎡	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
239	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 四国支社 施設中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
240	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 四国支社 情報提供中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
241	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 四国支社 交通中央局設備改造工事	香川県高松市	約14か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
242	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	伝送交換設備工事	令和8年度 四国支社管内 伝送交換設備改造工事	香川県高松市～愛媛県松山市 他	約14か月	伝送交換設備 中央局 1箇所/遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
243	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和9年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約12か月	延長 約 153km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
244	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和9年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約12か月	延長 約 113km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
245	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和9年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	延長 約 82km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
246	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和9年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	延長 約 135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雷水対策作業/補修作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
247	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和9年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	設備補修 300件/事故復旧工事 10件	第4/四半期	第4/四半期		—	8億円以上15億円未満
248	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和9年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他	約12か月	建物補修 80件/設備補修 120件/事故復旧工事 10件	第4/四半期	第4/四半期		—	1.5億円以上8億円未満
249	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	建築工事	徳島自動車道 上板SA(下り線)電気室新築工事	徳島県板野郡藍住町～徳島県阿波市	約9か月 (約15か月)	電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 47m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円未満
250	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島高速道路事務所	電気工事	徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内 建物照明更新工事	徳島県徳島市～徳島県三好市	約12か月 (約18か月)	建屋内照明 照明器具(更新) 17箇所/対象箇所)井川池田IC、吉野川SIC、土成IC、徳島IC、板野IC、美馬IC、豊住IC、脇町IC、徳島(高)、浦/池TN、金浦TN、切畑TN、太刀野TN、大坂TN、大代古墳TN、大谷TN、北唱谷TN	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
251	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	土木補修工事	松山自動車道 船木地区盛土補強工事	愛媛県新居浜市	約11か月 (約17か月)	水抜きボーリング工 0.1km/かご枠工 0.1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
252	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	通信工事	松山自動車道 川内IC～松山IC間通信管路補修工事	愛媛県松山市～愛媛県東温市	約11か月 (約17か月)	通信管路 施工延長 約0.5km/通信線路 施工延長(撤去) 約1km/通信線路 施工延長 約1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
253	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	土木補修工事	徳島自動車道(特定更新等) 池田地区盛土補強工事	徳島県三好市	約17か月 (約23か月)	水抜きボーリング工 3km/のり尻対策工 0.2km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
254	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	土木補修工事	高松自動車道 津田地区盛土補強工事	香川県さぬき市	約12か月 (約15か月)	砕石堅排水工 0.1km/かご枠工 0.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
255	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	橋梁補修改築工事	高松自動車道 西原跨道橋耐震補強工事	香川県観音寺市	約15か月 (約18か月)	橋脚補強(RC巻立) 2基/水平力分担構造 約5基	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
256	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	通信工事	徳島自動車道 新境目トンネルCCTV設備更新工事	徳島県三好市～愛媛県四国中央市	約22か月 (約28か月)	CCTV設備(更新) 約15基	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
257	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	香川高速道路事務所	トンネル換気設備工事	高松自動車道 鳥越トンネル換気設備工事	香川県観音寺市～愛媛県四国中央市	約19か月 (約25か月)	ジェットファン 2基/排煙専用換気制御盤 1面	令和7年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
258	四国支社	指名競争入札方式	—	香川高速道路事務所	建築工事	高松自動車道 豊浜SA(上り線)店舗改修工事	香川県観音寺市	約13か月 (約14か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1.050m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
259	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	高知高速道路事務所	電気工事	高知自動車道 逢坂山トンネル他3箇所トンネル照明設備更新工事	高知県長岡郡大豊町～高知県高知市	約14か月 (約20か月)	TN照明基本部(改修) 約1,100灯/対象箇所)平山TN、同豊TN、逢坂山TN、一宮TN	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
260	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	高知高速道路事務所	通信工事	高知自動車道 高知IC～須崎東IC間明かり部CCTV設備工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約20か月 (約26か月)	CCTV設備 約10基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
261	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛工事事務所	土木補修工事	松山自動車道(特定更新等) 松山IC～伊予IC間盛土補強工事	愛媛県松山市～愛媛県伊予市	約18か月 (約24か月)	水抜きボーリング工 約1km/のり尻対策工 約0.2km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
262	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 広内工事	大分県大分市	約47か月 (約49か月)	橋台 約5基/【対象橋梁】赤迫橋、広内橋/橋脚 約5基/【対象橋梁】赤迫橋、広内橋/切盛土量 約10万m3/門型カルバート延伸 1基	令和7年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用指定方式	WTO基準額以上50億円未満
263	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	宮崎自動車道(特定更新等) 葉集高架橋床版取替工事	宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市	約40か月 (約42か月)	床版取替 約4千m2/床版防水 約4千m2	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
264	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	椎田道路 椎田工事	福岡県築上郡築上町	約28か月 (約29か月)	延長 約1km/切盛土量 約2万m3/橋脚 約15基/【対象橋梁】上り松橋、石堂橋	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用指定方式	15億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの変更箇所	追加案件	削除案件
-----------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
265	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 宮田川橋(下部工)工事	宮崎県児湯郡高鍋町	約27か月 (約29か月)	橋脚 約10基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	11億円以上15億円未満
266	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和8年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内横断管補修工事	宮崎県えびの市~宮崎県宮崎市	約13か月 (約19か月)	補修延長 約0.4km	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
267	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和9年度 東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内のり面補修工事	宮崎県日向市~宮崎県宮崎市	約25か月 (約31か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約4.5km <sup>2</sup> /のり面工(のり砕工) 約2km <sup>2</sup>	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
268	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和8年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内橋梁補修工事	福岡市~佐賀県鳥栖市	約23か月 (約29か月)	上部工補修面積(断面修復) 約12,500L/下部工補修面積(断面修復) 約8,300L	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
269	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ舗装工事	宮崎県児湯郡高鍋町~宮崎県西都市	約18か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup>	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
270	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	佐世保道路 佐世保舗装工事	長崎県北松浦郡佐々町~長崎県佐世保市	約23か月 (約24か月)	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約20基/標識板(新設) 約20m <sup>2</sup>	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
271	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事	大分県日田市~大分県佐伯市 他	約23か月 (約25か月)	舗装面積 約4.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約9.5km <sup>2</sup>	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
272	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 長崎自動車道(特定更新等) 佐賀高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町~佐賀県嬉野市 他	約24か月 (約26か月)	舗装面積 約3万m <sup>2</sup> /床版防水 約6.5km <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
273	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 北九州高速道路事務所管内舗装補修工事	山口県下関市~福岡市 他	約28か月 (約30か月)	舗装面積 約6.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約6km <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
274	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡市~福岡県みやま市 他	約30か月 (約32か月)	舗装面積 約7万m <sup>2</sup> /床版防水 約11km <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
275	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事	鹿児島県姶良郡湧水町~鹿児島県鹿児島市 他	約30か月 (約32か月)	舗装面積 約4万m <sup>2</sup> /床版防水 約5.5km <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
276	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 熊本高速道路事務所管内舗装補修工事	福岡県みやま市~宮崎県えびの市 他	約32か月 (約34か月)	舗装面積 約5.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約9.5km <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
277	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和9年度 長崎自動車道(特定更新等) 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県嬉野市~長崎県長崎市 他	約23か月 (約25か月)	舗装面積 約3.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約7km <sup>2</sup>	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
278	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 双子池第一橋他6橋(PC上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約34か月 (約35か月)	橋面積 約2km <sup>2</sup> /【対象橋梁】双子池第一橋、広末橋、岩丸川橋、水原第一橋、水原第二橋、下日奈古橋、極楽寺川橋	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
279	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 真如寺川橋他1橋(PC上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約37か月	橋面積 約3km <sup>2</sup> /【対象橋梁】真如寺川橋1687㎡、坂口橋1347㎡	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
280	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 上り松橋他1橋(PC上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約33か月 (約34か月)	橋面積 約3.5km <sup>2</sup> /【対象橋梁】上り松橋2,180㎡、石堂橋1,212㎡	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
281	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和8年度 関門自動車道 関門橋中央径間伸縮装置取替工事	山口県下関市~北九州市	約20か月 (約26か月)	伸縮装置取替 約35基	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
282	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和8年度 九州自動車道(特定更新等) 高附橋(下り線)床版取替工事	鹿児島県姶良市~鹿児島県鹿児島市	約34か月 (約36か月)	床版取替 約1.5km <sup>2</sup> /対象橋梁 高附橋(鋼橋)/床版防水 約1.5km <sup>2</sup>	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
283	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	福岡中央自動車駐車場 附帯施設解体工事	福岡市	約12か月	間仕切解体 1式/CB壁解体 1式/附帯設備(電気・機械)撤去 1式	令和7年度 第3/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
284	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	南九州自動車道 松元IC他2箇所管理施設改築工事	鹿児島県鹿児島市~鹿児島県曾於市	約21か月 (約26か月)	刑倉庫 新築 RC造 約150m <sup>2</sup> /溶液槽 新築 RC造 90L/溶液槽 撤去 RC造 90L/雪水詰所 新築 S造 約200m <sup>2</sup> /車庫 新築 S造 約200m <sup>2</sup> /資機材倉庫 新築 S造 118m <sup>2</sup> /車両洗浄装置 新設 1式/受水槽 新築 12L/浄化槽設備 新設 FRP製 30人槽/浄化槽設備 解体 FRP製 21人槽/料金所 増築 S造 約50m <sup>2</sup> /料金所 改修 S造 約50m <sup>2</sup> /ポンプ室 新築 S造 42m <sup>2</sup> /主水槽 新設 RC造 32m <sup>2</sup>	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
285	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	沖縄自動車道 幸地IC管理施設新築工事	沖縄県中頭郡西原町	約18か月 (約24か月)	料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m <sup>2</sup> /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m <sup>2</sup>	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
286	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	東九州自動車道 佐伯弥生PA(下り線)休憩施設新築工事	大分県佐伯市	約17か月 (約23か月)	お手洗い 新築 木造CLT(付帯する電気・機械設備を含む) 150m <sup>2</sup> /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /ゴミ仮置場棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 45m <sup>2</sup> /前処理槽 新設 RC造 97人槽	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	3億円以上5億円未満
287	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	九州自動車道 田上トンネル他1箇所非常用設備工事	鹿児島県鹿児島市 他	約20か月 (約26か月)	田上TN 配水本管(更新) 1km/田上TN 防災受信盤(更新) 1面/田上TN 消火栓(更新) 18基/天祥TN 配水本管(更新) 0.5km	第1/四半期	第3/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの変更箇所	追加案件	削除案件
-----------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
288	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	九州自動車道 福智山トンネル非常用設備更新工事	北九州市	約25か月 (約31か月)	防災受信盤(更新) 1面/中継増幅電源盤(更新) 1面/中継増幅盤(更新) 10面/ポンプ(更新) 6台/給水栓 6台/火災検知器(更新) 320台	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
289	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州支社管内 直流無停電電源設備更新工事	大分県玖珠郡玖珠町~大分県由布市 他	約19か月 (約25か月)	直流電源設備(更新) 1箇所/鹿巣TN/無停電電源設備(更新) 6箇所/薄木TN、水分TN、岩室TN、臼津TN、南端TN、法花寺第二TN	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
290	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	九州自動車道 加久藤トンネル受配電自家発電設備更新工事	熊本県八代市~宮崎県えびの市	約21か月 (約27か月)	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所/加久藤TN/自家発電設備 TN(更新) 1箇所/加久藤TN	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
291	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	受配電設備工事	令和8年度 九州支社管内 受配電自家発電設備更新工事	長崎県諫早市~福岡県朝倉市 他	約24か月 (約30か月)	受配電設備 IC 高圧 5箇所/太宰府社屋、甘木IC、東そのぎIC、川平TB、嬉野IC/自家発電設備 IC 11箇所/太宰府社屋、甘木IC、筑後小郡IC、朝倉IC、杷木IC、東そのぎIC、嬉野IC、多久IC、東脊振IC、武雄南IC、大村IC/直流電源設備 2箇所/甘木IC、諫早IC	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
292	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	交通情報設備工事	令和8年度 九州支社管内 道路交通情報設備更新工事	熊本県八代市~熊本県八代市 他	約29か月 (約35か月)	可変式道路情報板 50面/A板:鳥栖IC/B板:鳥栖IC/C板:鳥栖IC/D板:万恵第一TN上下、万恵第二TN下、小籠TN上り、屋形TN下り、榑木河内TN上り、淡島TN上下、妙見TN上下、古籠第一TN上下/Ds板:万恵第二TN上、屋形TN上り、妙見TN下り、古籠第一TN上り/D板:横坂TN上下、うれしのTN上下、不動山TN上下/D板:代太郎TN上下、乙原TN下、向ヶ平TN上、隠山TN上下、鳥越TN上下、狭間TN上下/Ds板:代太郎TN上、乙原TN上、向ヶ平TN上下、隠山TN下、狭間TN上下	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
293	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	関門トンネル 放送設備更新工事	山口県下関市~北九州市	約24か月 (約30か月)	トンネル内AM再放送設備(更新) 1箇所/トンネル内ラジオ再放送 TN延長(更新) 約3.5km	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
294	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	九州自動車道 久留米高速道路事務所管内 無線設備工事	福岡市~福岡県みやま市 他	約19か月 (約25か月)	無線LAN 170箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
295	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル換気設備工事	九州自動車道 肥後トンネル他2箇所換気設備更新工事	熊本県八代市~宮崎県えびの市	約20か月 (約26か月)	ジェットファン(更新) 11基/肥後TN:6基、八丁山TN:2基、加久藤TN:3基	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
296	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和9年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市~鹿児島県鹿児島市	約12か月	対象橋梁 13橋/金属溶射 1式/主桁補修工 1式/支承销修工 1式/伸縮止水工 1式/断面修復工 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
297	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	橋梁補修改築工事	令和5年度 関門自動車道 関門橋門可側径間床組連続化工事(その2)	山口県下関市~北九州市	約17か月	支承销替 約105基	第1/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
298	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	通信工事	令和8年度 九州支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事	山口県下関市~沖縄県名護市	約28か月 (約34か月)	老朽化等 47料金所	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
299	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 交通中央局設備改造工事	北九州市~鹿児島県姶良市 他	約14か月	中央局(改造) 1式/伝送設備(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
300	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 ETC監視中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
301	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 施設中央局設備改造工事	北九州市~鹿児島県姶良郡湧水町 他	約14か月	中央局(改造) 1式/子局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
302	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和8年度 九州支社 路車間情報中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約14か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
303	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	伝送交換設備工事	令和8年度 九州支社管内 伝送交換設備改造工事	北九州市~鹿児島県姶良市 他	約14か月	伝送設備(改造) 1式/中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
304	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 大分地区保全工事	大分県日田市~大分県速見郡日出町 他	約13か月	延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
305	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 北九州地区保全工事	山口県下関市~福岡市 他	約13か月	延長 約148km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
306	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 久留米地区保全工事	福岡市~福岡県みやま市 他	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
307	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市~宮崎県えびの市 他	約13か月	延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
308	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県姶良郡湧水町~鹿児島県鹿児島市 他	約13か月	延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
309	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市~宮崎県宮崎市 他	約13か月	延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
310	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 長崎地区保全工事	佐賀県嬉野市~長崎県長崎市 他	約13か月	延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見直し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見直しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
311	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県端野市 他	約13か月	延長 約94km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
312	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和9年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	8億円以上15億円未満
313	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約 100件/事故復旧工事 約 10件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
314	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 30件	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	15億円以上WTO基準額未満
315	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 10件/設備補修 約 50件/事故復旧工事 約 5件	第4/四半期	第4/四半期		—	1.5億円以上8億円未満
316	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和9年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 100件/設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 50件	第4/四半期	第4/四半期		—	15億円以上WTO基準額未満
317	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	東九州自動車道 大分工事事務所新築工事	大分県大分市	約12か月	工事事務所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,000m <sup>2</sup> /引継ぎ倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m <sup>2</sup>	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
318	九州支社	指名競争入札方式	—	九州支社	建築工事	沖縄自動車道 伊弉SA営業施設改修工事	沖縄県国頭郡金武町	約18か月 (約20か月)	店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m <sup>2</sup> /仮設店舗 プレハブ造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m <sup>2</sup> /ゴミ仮置場棟 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 30m <sup>2</sup> /受水槽 撤去 80m <sup>3</sup> /受水槽 新設 60m <sup>3</sup> /仮設受水槽 40m <sup>3</sup> /厨房排水設備 新設 5t/店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m <sup>2</sup> /仮設店舗 プレハブ造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m <sup>2</sup> /高架水槽 撤去 20m <sup>3</sup> /厨房排水設備 新設 5t	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満
319	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内橋梁補修工事	山口県下関市～福岡県築上郡築上町 他	約18か月 (約24か月)	上部工補修面積(断面修復) 約3,600L/下部工補修面積(断面修復) 約2,700L	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
320	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内標識取替工事	北九州市～福岡市 他	約12か月 (約13か月)	標識柱(新設) 5基/標識板(新設) 約80m <sup>2</sup> /標識柱(撤去) 約10基/標識板(撤去) 約30m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
321	九州支社	随意契約方式等	—	北九州高速道路事務所	トンネル換気設備工事	関門トンネル 換気設備分解整備	山口県下関市～北九州市	約34か月	送風機分解整備 3基/コントロールモーター分解整備 13基	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
322	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内標識取替工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約10か月 (約12か月)	標識柱(新設) 約40基/標識柱(撤去) 約10基/標識柱(取替) 1基/標識板(新設) 約140m <sup>2</sup> /標識板(撤去) 約50m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約1m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
323	九州支社	随意契約方式等	—	久留米高速道路事務所	無線設備工事	九州自動車道 小郡鳥栖南スマートICETC設備改造工事	佐賀県鳥栖市～福岡県久留米市	約24か月	ETC設備 料金所 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
324	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内橋梁補修工事	熊本市～熊本県人吉市	約23か月 (約29か月)	上部工補修面積(断面修復) 約6,300L/下部工補修面積(断面修復) 約710L	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
325	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内標識取替工事	熊本市～熊本県人吉市	約8か月	標識板(新設) 約20m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約70m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
326	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 八代IC～人吉IC間立入防止柵改良工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約7か月 (約9か月)	立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約0.5km	第2/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
327	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	九州自動車道 万江地区のり面点検用通路設置工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約11か月 (約17か月)	立入防止柵(新設) 約0.1km	第3/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
328	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木工事	令和8年度 東九州自動車道 佳例川地区のり面災害復旧工事	鹿児島県霧島市	約13か月	のり面工(のり幹工) 約1千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
329	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 東九州自動車道 福山地区のり面補修工事	鹿児島県霧島市	約7か月	コンクリート吹付 200m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
330	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 九州自動車道 鹿児島高速道路事務所管内標識取替工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県鹿児島市 他	約10か月 (約12か月)	標識板(新設) 約40m <sup>2</sup> /標識板(取替) 約130m <sup>2</sup> /標識板(撤去) 約60m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
331	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	電気工事	東九州自動車道 宮崎高速道路事務所管内 建物照明更新工事	宮崎県東臼杵郡門川町～宮崎県小林市	約11か月 (約17か月)	管理施設建物照明設備 更新 10箇所/休憩施設建物照明設備 更新 9箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
332	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	通信工事	宮崎自動車道 高原IC～都城IC間 通信線路設備工事	宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城	約24か月 (約30か月)	通信管路 施工延長 約2km/通信管路 施工延長(撤去) 約2km/通信線路 施工延長 約2km/通信線路 施工延長(撤去) 約2km	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
333	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	道路付属物工事	東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ標識工事	宮崎県児湯郡都農町～宮崎県宮崎市	約14か月 (約15か月)	標識柱(新設) 約120基/標識板(新設) 約360m <sup>2</sup>	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和8年度(第2/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

前回からの 変更箇所	追加案件	削除案件
---------------	------	------

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
334	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内標識取替工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約10か月 (約12か月)	標識柱(新設) 約10基/標識板(新設) 約70m2/標識柱(撤去) 1基/標識板(撤去) 約10m2/標識板(取替) 約7m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
335	九州支社	指名競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木工事	令和8年度 宮崎自動車道 宮崎ICのり面災害復旧工事	宮崎県宮崎市	約6か月	のり戻対策工 約0.1km	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
336	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	土木補修工事	長崎バイパス 浦上トンネル覆工補修工事	長崎県長崎市	約12か月 (約14か月)	背面空洞注入工 約0.5千m3	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
337	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 長崎自動車道 長崎高速道路事務所管内標識取替工事	佐賀県糟屋町～長崎県早市	約10か月 (約12か月)	標識板(新設) 約30m2/標識柱(新設) 6基/標識板(取替) 約7m2/標識板(撤去) 約30m2/標識柱(撤去) 1基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
338	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 長崎自動車道 長崎高速道路事務所管内交通管理施設設置工事	長崎県大村市～長崎県長崎市 他	約10か月 (約16か月)	逆走対策工(車線分層標) 28箇所/逆走対策工(路面標示) 29箇所 /逆走対策工(標示柱) 8箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
339	九州支社	指名競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	管工事	長崎自動車道 大村湾PA営業施設空調設備更新工事	長崎県東彼杵郡東彼杵町～長崎県大村市	約12か月 (約13か月)	店舗 空調更新 対象面積 約250m2	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
340	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	土木補修工事	長崎自動車道(特定更新等) 馬神トンネル(上り線)覆工補強工事	佐賀県多久市～佐賀県武雄市	約12か月 (約18か月)	覆工補強対策工 0.1km	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
341	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	建築工事	長崎自動車道 武雄北方IC雪氷施設新築工事	佐賀県武雄市	約12か月 (約18か月)	刺倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/薬剤テント 解体 S造 70m2	第4/四半期	令和9年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.5億円以上1.5億円未満
342	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	管工事	長崎自動車道 多久西PA排水設備更新工事	佐賀県多久市～佐賀県武雄市	約10か月	下水道 施工延長 約1km/下水道 施工延長 約0.5km	第1/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
343	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐賀高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 長崎自動車道 佐賀高速道路事務所管内標識取替工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～長崎県北浦郡佐々町	約11か月 (約13か月)	標識板(取替) 約110m2/標識板(新設) 約20m2/標識柱(新設) 5基/標識板(撤去) 約50m2/標識柱(撤去) 約30基	第1/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
344	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木補修工事	令和8年度 東九州自動車道 大分高速道路事務所管内伸縮装置取替工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約11か月 (約13か月)	伸縮装置取替 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
345	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木工事	令和8年度 大分高速道路事務所管内のり面補修工事	大分県日田市～大分県由布市	約8か月	のり面工(のり砕工) 約1千m2	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
346	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 大分自動車道 大分高速道路事務所管内標識設置工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約10か月 (約12か月)	標識板(新設) 約40m2/標識板(撤去) 約4m2	第2/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
347	九州支社	指名競争入札方式	—	大分高速道路事務所	管工事	東九州自動車道 別府湾SA営業施設空調設備更新工事	大分県別府市	約13か月 (約14か月)	店舗 空調更新 対象面積 約500m2/店舗 空調更新 対象面積 約500m2/店舗 空調更新 対象面積 約500m2/店舗 空調更新 対象面積 約300m2/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2/店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m2/対象施設(別府湾SA)	令和7年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
348	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	道路付属物工事	沖縄自動車道 幸地インターチェンジ標識工事	沖縄県那覇市～沖縄県中頭郡北中城村	約15か月 (約17か月)	標識柱(新設) 約60基/標識柱(取替) 3基/標識板(新設) 約160m2/標識板(取替) 約30m2/ガードレール(新設) 約0.2km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
349	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	道路付属物工事	令和8年度 沖縄自動車道 沖縄高速道路事務所管内標識取替工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月 (約18か月)	標識板(取替) 約100m2/標識柱(撤去) 1基/標識柱(新設) 1基	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
350	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和8年度 沖縄高速道路事務所 西原中央局設備改造工事	沖縄県浦添市	約15か月	中央局(改造) 1式	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上8億円未満
351	九州支社	随意契約方式等	—	沖縄高速道路事務所	遠方監視制御設備工事	令和8年度 沖縄高速道路事務所 情報板中央局設備改造工事	沖縄県浦添市	約15か月	中央局(改造) 1式	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1.5億円未満
352	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分工事事務所	電気工事	東九州自動車道 佐伯弥生PA(下り線)道路照明設備工事	大分県大分市～大分県佐伯市	約17か月 (約23か月)	ポール照明(新設) 約10灯/受配電設備 PA 低圧 1箇所/遠方監視制御設備 PA 1箇所/CCTV設備 1基/情報ターミナル PA 1箇所/拡声放送設備 1箇所/通信線路 施工延長 約1.5km/通信管路 施工延長 約1.5km/非常電話 1基/伝送設備 IC(改造) 2箇所/情報ターミナル制御卓(改造) 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1.5億円以上3億円未満
新規	本社	随意契約方式等	—	本社	管工事	本社社屋通信機械室空調機器更新工事等	大阪市	約3か月	18階通信機械室エアコン更新工事 1式/19階会議室AV設備修繕工事 1式/18階給湯器修理工事 1式	第2/四半期	第2/四半期		—	1.5億円未満
新規	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所休憩施設新築工事	滋賀県大津市	約25か月	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,450m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,300m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,150m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,050m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約600m2/ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2	第3/四半期	令和9年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
新規	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 横田南地区工事	奈良県大和郡山市	約16か月 (約17か月)	延長 約0.5km/国道改良工 400m	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	5億円以上8億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

