

西日本高速道路株式会社
中国支社

西日本高速道路株式会社 中国支社 における平成21年度(下半期)の工事の発注見通しを公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成21年10月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1. 条件付一般競争入札

- | | | |
|-------|-----------|---------------------|
| 1 - 1 | 1)発注機関: | 中国支社 |
| | 2)工種: | 建築 |
| | 3)工事名: | 山陽自動車道 福山SAお手洗い増築工事 |
| | 4)工事箇所: | 岡山県岡山市～広島県廿日市市 |
| | 5)工期: | 約5か月 |
| | 6)工事概要: | お手洗い棟 5棟 |
| | 7)発注予定時期: | 第3 / 四半期 |
| | 8)その他: | — |
-
- | | | |
|-------|-----------|-----------------------|
| 1 - 2 | 1)発注機関: | 津山管理事務所 |
| | 2)工種: | 建築 |
| | 3)工事名: | 中国自動車道 真庭PA屋外昇降機棟新築工事 |
| | 4)工事箇所: | 岡山県真庭郡落合町 |
| | 5)工期: | 約5か月 |
| | 6)工事概要: | 昇降機棟 1棟 |
| | 7)発注予定時期: | 第3 / 四半期 |
| | 8)その他: | — |
-
- | | | |
|-------|-----------|-------------|
| 1 - 3 | 1)発注機関: | 津山工事事務所 |
| | 2)工種: | 建築 |
| | 3)工事名: | 鳥取工事事務所解体工事 |
| | 4)工事箇所: | 鳥取県鳥取市 |
| | 5)工期: | 約3か月 |
| | 6)工事概要: | 工事事務所 1棟 |
| | 7)発注予定時期: | 第3 / 四半期 |
| | 8)その他: | — |

- 1 - 4
- 1)発注機関: 山口高速道路事務所
 - 2)工種: 建築
 - 3)工事名: 山陽自動車道 徳山西IC車線横断用安全通路新築工事
 - 4)工事箇所: 山口県岩国市～山口県周南市
 - 5)工期: 約10か月
 - 6)工事概要: 料金所横断通路 2箇所
 - 7)発注予定時期: 第4 / 四半期
 - 8)その他: —