

西日本高速道路株式会社
関西支社

西日本高速道路株式会社 関西支社 における平成21年度(下半期)の調査等の発注見通しを公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成21年10月8日現在の見通しであるため、実際に発注する調査等がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない調査等が発注される場合があります。

1. 公募型競争入札

- 1 - 1 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 橋梁設計
3)調査等名: 近畿自動車道 守口JCT橋梁基本詳細設計検討業務
4)履行場所: 大阪府守口市
5)工期: 約10か月
6)業務概要: 橋梁 4橋
7)発注予定時期: 第3 / 四半期
8)その他: 入札公告済

- 1 - 2 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 橋梁設計
3)調査等名: 新名神高速道路 高槻第二ジャンクションDランプ橋橋梁設計検討業務
4)履行場所: 大阪府高槻市
5)工期: 約10か月
6)業務概要: 橋梁 2橋
7)発注予定時期: 第3 / 四半期
8)その他: 入札公告済

- 1 - 3 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 橋梁設計
3)調査等名: 新名神高速道路 成合高架橋橋梁設計検討業務
4)履行場所: 大阪府高槻市
5)工期: 約10か月
6)業務概要: 橋梁 3橋
7)発注予定時期: 第3 / 四半期
8)その他:

- 1 - 4 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 橋梁設計
3)調査等名: 新名神高速道路 揚梅山高架橋橋梁設計検討業務
4)履行場所: 大阪府高槻市
5)工期: 約10か月
6)業務概要: 橋梁 2橋
7)発注予定時期: 第3 / 四半期
8)その他:
- 1 - 5 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 橋梁設計
3)調査等名: 新名神高速道路 一庫大路次川橋橋梁設計検討業務
4)履行場所: 兵庫県川西市
5)工期: 約10か月
6)業務概要: 橋梁 2橋
7)発注予定時期: 第4 / 四半期
8)その他:
- 1 - 6 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 橋梁設計
3)調査等名: 新名神高速道路 有馬川橋橋梁設計検討業務
4)履行場所: 神戸市
5)工期: 約10か月
6)業務概要: 橋梁 1橋
7)発注予定時期: 第4 / 四半期
8)その他:

2. 簡易公募型競争入札

- 2 - 1 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 地質・土質調査
3)調査等名: 新名神高速道路 箕面トンネル第二次地質解析業務
4)履行場所: 大阪府箕面市
5)工期: 約10か月
6)業務概要: トンネル第二次土質調査
7)発注予定時期: 第4 / 四半期
8)その他:
- 2 - 2 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 地質・土質調査
3)調査等名: 新名神高速道路 東畦野トンネル第二次地質解析業務
4)履行場所: 大阪府箕面市
5)工期: 約10か月
6)業務概要: トンネル第二次土質調査
7)発注予定時期: 第3 / 四半期
8)その他: 入札公告済
- 2 - 3 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 道路設計
3)調査等名: 新名神高速道路 広根地区道路設計検討業務
4)履行場所: 兵庫県川辺郡猪名川町
5)工期: 約15か月
6)業務概要: 道路設計 約1km
7)発注予定時期: 第3 / 四半期
8)その他:

- 2 - 4 1)発注機関: 関西支社
2)業種: 道路設計
3)調査等名: 新名神高速道路 成合地区道路設計検討業務
4)履行場所: 大阪府高槻市
5)工期: 約10か月
6)業務概要: 道路設計 約3km
7)発注予定時期: 第3 / 四半期
8)その他: 入札公告済

3. 簡易公募型プロポーザル

- 3 - 1 1) 発注機関: 関西支社
- 2) 業種: 橋梁設計
- 3) 調査等名: 名神高速道路 蝉丸橋耐震補強概略検討
- 4) 履行場所: 滋賀県東近江市～京都市
- 5) 工期: 約10か月
- 6) 業務概要: H20年度業務に引続き委員会形式で継続する業務
- 7) 発注予定時期: 第3 / 四半期
- 8) その他: 入札公告済